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韶州小学建设项目施工最高投标限价的补

充及延期公告

各潜在投标人：

韶州小学建设项目施工招标已于2026年9月18日在广东省招标投标监管网(https://www.gdzwfw.gov.

cn/ztbjg-portal/#/index)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/g

gzy-portal/#/440200/index）公开发布招标公告，现对本项目最高投标限价、工程量清单及施工图纸进行

补充并对本项目的开标时间及相关时间节点作如下顺延，具体内容如下：

一、本项目的最高投标限价为人民币(大写)：玖仟玖佰玖拾陆万贰仟壹佰肆拾元叁角贰分（¥99962140.

32 元），其中安全生产措施费(不得低于贰佰伍拾伍万伍仟贰佰贰拾壹元玖角整）：¥2555221.90 元，暂列

金额（统一报价）：¥5414459.07 元，暂估价（统一报价）：¥192438.59 元。

序号 项 目 内 容 金额（元）

1 分部分项工程费 77349415.24

1.1 建筑工程 53814838.26

1.1.1 教学楼地上部分 22774990.53

1.1.2 教学楼地下部分 11826254.38

1.1.3 体育馆地上部分 8395368.11

1.1.4 体育馆地下部分 1580018.77

1.1.5 图书综合馆 7283100.92

1.1.6 基坑支护 906968.84

1.1.7 附属工程-建筑部分 1048136.71

1.2 室外工程 8092206.26

1.2.1 附属工程-市政部分 6633870.63

1.2.2 园林 1458335.63

1.3 安装工程 15442370.72

1.3.1 教学综合楼-地上部分 6869070.72

1.3.2 教学综合楼-地下部分 2265124.76

1.3.3 图书综合馆-安装 1496170.47

1.3.4 体育馆-安装 776211.98

1.3.5 附属工程-安装部分 494423.48

1.3.6 室外安装 3541369.31

2 措施项目费 8767962.14



第 2页共 3页

2.1 其中：安全生产措施费 2555221.90

3 其他项目费 5606897.66

3.1 其中：暂列金额 5414459.07

3.2 其中：专业工程暂估价 192438.59

4 增值税 8237865.28

5 合计（1+2+3+4） 99962140.32

二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1 获取招标文件截止时间 2026 年 10 月 16 日 9 时 30 分

2 网上提问截止时间 2026 年 10 月 6 日 16 时 00 分

3 网上答疑时间 2026 年 10 月 6 日 16 时 30 分至 2026 年 10 月 9 日 16 时 00 分

4 投标保证缴纳截止时间

投标保证金到账截止时间：2026 年 10 月 15 日 9 时 30 分；

投标保证担保上传截止时间：2026 年 10 月 15 日 9 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2026 年 10 月 15 日 9 时 30 分。

5 电子投标截止时间 2026 年 10 月 16 日 9 时 30 分

6
投标评审原件（如有）递交

时间
2026 年 10 月 16 日 9 时 00 分至 2026 年 10 月 16 日 9 时 30 分

7
投标评审原件（如有）递交

地点

递交场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

8 开标时间 2026 年 10 月 16 日 9 时 30 分

9 开标地点
开标场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。




