








仁化县长江镇农村污水治理设施改造
13.6 /75387.65 3678.403000.00

工程项目-石印村-下村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造
13.7 /73044.06 2000.00 3547.27

工程项目-石印村-大水坝村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造
13.8 86274.95 4000.00 3985.32 /

工程项目-石印村-新屋村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造

13.9 工程项目-石印村-大石背、 上八连、 315496.45 10000.00 15305.61 /

下高印、 炉竹增村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造
14 992260.52 /22000.00 46627.92

工程项目-塘洞村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造

工程项目-塘洞村-枫树印、 十三丘、14.1 163031.39 6000.00 /7736.16

黄拐印村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造
14.2 /41430.01 4000.00 1787.78

工程项目-塘洞村-东前庵村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造
14.3 /78295.48 2000.00 3579.11

工程项目-塘洞村-白洞村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造
14.4 278753.05 /2000.00 13356.31

工程项目-塘洞村-塘洞、 大坝村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造
14.5 10309.63210618.01 / /

工程项目-塘洞村-上、 下元坑村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造
14.6 134823.07 /6000.00 6131.61

工程项目-塘洞村-新屋、 老屋村

仁化县长江镇农村污水治理设施改造
14.7 /85309.51 2000.00 3727.32

工程项目-塘洞村-下坝石村

合计 7926048.34 186000.00 386827.22 /

二、 现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

三、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

获取招标文件截止时间

网上提

2025年07月 15日 15时00分

问
2 2025年07月5日16时00分

截止时间

网上答疑
3 2025年07月5日16时30分至2025年07月8日16时00分

时间

投标保证
投标保证金到账截止时间： 2025年07月14日15时00分；

缴
投标保证担保上传截止时间： 2025年07月14日15时00分；4

纳截止时间
投标保证保险投保截止时间： 2025年07月14日15时00分。
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电子投标
5

截止时
2025年07月15日15时00分

间

投标相关资料 (如有)
6

递交时
2025年07月15日14时30分至2025年07月15日15时00分

间

递交场所： 韶关市公共资源交易中心

地址： 仁化县丹霞大道228号 11楼韶关市公共资源交易中心仁化分投标相关资料 (如有)
7

中心，具体开标场所以当日现场通知为准 。
递交地点

开标时间 2025年07月15日 15时00分8

开标场所： 韶关市公共资源交易中心

9 开标地点 地址： 仁化县丹霞大道228号 11楼韶关市公共资源交易中心仁化分

中心， 具体开标场所以当日现场通知为准。

四、 银行保函及保证保险有效期的相关说明： 如潜在投标人在2025年 06月20 日 (即获取招标文件之日起)

至本公告发布之日 (含公告发布当日)前已开具银行保函 (电子保函)或完成网上投保的， 按原定开标时间 (2025

年07月 11 日) 开具的均有效。

五、 招标文件中涉及到以土内容的均作相应调整，其他内容不变。 本公告作为招标文件的一部分， 凡招标文

件等资料与本公告不一致之处， 以本公告为准。

特此通知， 带来不便，敬请谅解。

招标人： 仁化县长江镇人民政府

招标代理机构： 中晋工程项目管理有限公司

2025年 7月 7 日

6


