

乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目施工招标答疑公告

各潜在投标人：

乐昌市大源镇湖洞桥头墩子美丽乡村建设项目施工招标网上提问时间已截止，现根据投标人提出的疑问对招标文件有关事项进行答疑。具体答疑内容如下：

1、在所提供的工程量清单中，措施项目清单计价表显示有脚手架清单，但是无提供具体的工程量及项目特征，是否为漏项？由于该项目有大量的外立面工作，需要有大量脚手架的配合，请补充具体的脚手架工程量及项目特征？

答：本项目招标控制价及招标工程量清单有变更，经相关部门审核后重新发布，请各潜在投标人密切留意广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的关于本项目的相关公告信息。

2、根据招标文件所提供的招标控制价显示，绿色施工安全防护措施费为：¥245541.00 元，该价格是否偏低？该费用是否为安全生产措施费而非绿色施工安全防护措施费？如修改为安全生产措施费，招标文件 P51 页格式二投标函中，要求填写绿色施工安全防护措施费是否修改成安全生产措施费更为妥当？

答：本项目招标控制价及招标工程量清单有变更，经相关部门审核后重新发布，请各潜在投标人密切留意广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的关于本项目的相关公告信息。

3、根据招标文件所提供的招标控制价仅有总价的控制价，但该项目有多个单项工程，是否能提供每个单项工程的控制价？

答：本项目招标控制价及招标工程量清单有变更，经相关部门审核后重新发布，请各潜在投标人密切留意广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的关于本项目的相关公告信息。

4、根据招标文件所提供的招标控制价显示，该项目有暂列金额，但是所提供的工程量清单并未体现暂列金额数值为多少？是否提供其他项目清单计价表或暂列金额明细表？

答：本项目招标控制价及招标工程量清单有变更，经相关部门审核后重新发布，请各潜在投标人密切留意广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的关于本项目的相关公告信息。

5、根据所提供的图纸显示，该项目还需安装健身器材，然而所提供的工程量清单无此项，请问工程量是否有漏项？

答：本项目招标控制价及招标工程量清单有变更，经相关部门审核后重新发布，请各潜在投标人密切留意广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的关于本项目的相关公告信息。

6、所提供的工程量清单中，三线整治中序号为 452，项目编码为 030502020001 综合布线系统调试及试运行无工程量，安装工程中序号为 467，项目编码为 030409003001 电力电缆头无工程量，请补充？


答：本项目招标控制价及招标工程量清单有变更，经相关部门审核后重新发布，请各潜在投标人密切留意广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的关于本项目的相关公告信息。

7、招标工程量清单中，清单序号 213，项目编号 040204001010，序号为 158，项目编号 040305001046

垫层项目特征描述使用 C15 混凝土浇捣，是否更换为 C20 混凝土浇捣？

答：本项目招标控制价及招标工程量清单有变更，经相关部门批准后重新发布，请各潜在投标人密切留意广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的关于本项目的相关公告信息。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。

 招标人（盖章）：乐昌市大源镇人民政府
招标代理机构（盖章）：韶关市繁盛项目管理有限公司
2025 年 11 月 14 日