

武江区韶州文创园（二期）施工招标

更正补充公告

各潜在投标人：

武江区韶州文创园（二期）施工招标于2022年6月3日00时00分在韶关市公共资源交易一体化平台（<http://portal.ythpt.sg.gov.cn>）、广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）公开发布招标公告，现在对武江区韶州文创园（二期）施工招标文件进行修改。本公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本补充公告，认真编制投标文件。

一、原招标文件P14页：8.4 本招标项目以暂估价形式列入招标工程量清单中的材料、工程设备、专业工程（以下统称“暂估价项目”）包括： / 。

现修改为：8.4 本招标项目以暂估价形式列入招标工程量清单中的材料、工程设备、专业工程（以下统称“暂估价项目”）包括：（若有，具体详见工程清单）暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。投标人必须按招标工程量清单中列出的单价、金额统一报价，其结算原则按本招标文件相关条款执行。

原发布的招标文件涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本更正补充公告作为招标文件的组成部分，凡原招标文件等资料与本更正公告不一致之处，以本更正补充公告为准。请各投标人仔细阅读本更正补充公告，并认真编制投标文件。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人(盖章) 韶关市武江区文化旅游体育局
招标代理机构(盖章) 韶关市建招工程造价咨询有限公司

2022年6月6日