

浈江区犁市镇中心卫生院业务楼危房加固改造修复项目施工 更正公告

各潜在投标人：

浈江区犁市镇中心卫生院业务楼危房加固改造修复项目施工已于 2025 年 7 月 24 日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)发布招标控制价补充公告，现对招标控制价补充公告的招标控制价进行更正，具体内容如下：

1、更正内容

原本项目招标控制价为人民币：大写 肆佰肆拾叁万叁仟叁佰零捌元伍角叁分（小写 ¥4433308.53 元）；其中绿色施工安全防护措施费不得少于：¥430277.77 元，暂估价(统一报价)为：¥159653.80 元，暂列金额(统一报价)为：¥ / 元。

现更正为：

本项目招标控制价为人民币：大写 肆佰肆拾贰万柒仟玖佰肆拾柒元贰角贰分（小写 ¥4427947.22 元）；其中绿色施工安全防护措施费不得少于：¥431427.41 元，暂估价(统一报价)为：¥159653.80 元，暂列金额(统一报价)为：¥ / 元。

2、现更正工程量清单，请各潜在投标人自行下载（详见本公告附件）。

本公告作为招标文件的一部分，凡原招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，其他内容不变。特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：韶关市浈江区犁市镇中心卫生院

招标代理机构（盖章）：广东广鑫工程管理有限公司

日期：2025 年 7 月 29 日