

Y715 线海棠岭至白石改建工程（单改双） 施工 答疑公告

各潜在投标人：

Y715 线海棠岭至白石改建工程（单改双） 施工提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑书作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑书，认真编制投标文件。有关答疑事项如下：

问一：1、招标文件 P138 条款号 20.1 建筑工程一切险及第三者责任险的保险费率：4.5‰，招标工程量清单说明 P4 页 2.6 保险费率为 0.4‰，费率不一致，请问以哪个为准？

答：以工程量清单的工程量清单说明为准。

问二：2：招标文件 P185 保险金额：工程量清单第 100 章至 900 章费用之和，扣除建筑工程一切险及第三者责任险的保险费、机电工程设备购置费，招标工程量清单说明 P4 页 2.6 保险费的投保金额为工程量清单第 100 章（不含安全生产经费、建筑工程一切险及第三方责任险的保险费、暂定金额的总计，机电工程招标时不含设备购置费）至第 900 章的合计金额，计算基数不一致，请问以哪个为准？

答：以工程量清单的工程量清单说明为准。

本答疑书作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑书不一致之处，以本答疑书为准。带来不便，敬请谅解！

招标人：乐昌市黄圃镇人民政府

招标代理：中安国辉工程管理集团有限公司

2025 年 8 月 4 日