

乐昌新城基础设施建设项目（一期）工程高压线线路迁改工程施工（第二次）招标失败公告

2025年12月17日，招标人（乐昌市新区投资发展有限公司）及招标代理机构（深圳市建衡达工程造价咨询有限公司）在韶关市公共资源交易中心乐昌分中心对乐昌新城基础设施建设项目（一期）工程高压线线路迁改工程施工（第二次）招标进行开标、评标。

一、本工程概况：

1. 建设内容和规模：位于乐昌新城基础设施建设项目（一期）建设红线范围内 110KV 昌山站 10KV 新纺联线、天井岗线、昌碧线、西乡线、富庭线以及 35KV 河南站 10KV 麻纺线、月丘线、王坪线、水厂线、百信线、微波线因施工建设需迁改。
2. 工期要求：250 日历天。
3. 本项目的最高投标限价为：9193586.93 元，其中绿色施工安全防护措施费不得低于 410820.83 元，暂列金 230000.00 元（统一报价）。

二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示：

1. 参加评标的专家评标委员会由招标人在广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取 5 人，各专家的职称、已取得的执业资格、专业内容如下表：

专家代码	已取得的职称	专业	备 注
专家一	技师	电力	/
专家二	中级	工程造价	/
专家三	工程师	机电	组长
专家四	工程师	电气自动化	/
专家五	中级	建筑	/

2. 招标代理机构在交易中心工作人员、招标人代表、监督代表见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证金缴纳情况表》和《开标一览表》。系统解密获取的各投标人的投标报价如下：

序号	投标人名称	投标总报价(元)
1	乐昌市弘景电力工程建设有限公司	9185091.18
4	广东鸿杰电力安装工程有限公司	9180775.83
6	韶关永安工程建设有限公司	9162030.92

3. 唱标人检查《投标保证金缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证金的金额、有效期，经检查，所有投标人的投标保证金均符合要求。

4. 参加开标会的招标人代表、唱标人、记录人在开标一览表上签字确认。

5. 本项目的评标方法采用“综合评估法”，评标委员会应对投标人的投标文件进行初步评审（包含资格审查、形式审查、响应性审查）和详细评审。

6. 根据招标文件的要求，评委对 3 家投标人的投标文件进行初步评审。经审查，2 家投标单位通过初步评审，其中 1 家广东鸿杰电力安装工程有限公司不通过资格评审，原因：投标文件中拟派项目经理与《开标一览表》不一致。具体评审意见详见如下：

序号	投标人名称	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	最终评审结果
1	乐昌市弘景电力工程建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	广东鸿杰电力安装工程有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
6	韶关永安工程建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

三、经评标委员会评审，本次有效投标人不足三家，根据招标文件及相关法律法规，本次招标失败。

招 标 人：乐昌市新区投资发展有限公司

招标代理机构：深圳市建通达工程造价咨询有限公司

2025 年 12 月 17 日