

韶关市武江区龙归镇 2025 年农业产业基础设施建设项目 目施工招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

韶关市武江区龙归镇 2025 年农业产业基础设施建设项目施工招标已于 2025 年 7 月 1 日在广东省招标投标监管网(<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index>)发布招标公告，并于 2025 年 7 月 16 日在广东省招标投标监管网(<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index>)发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对最高投标限价、工程量清单及施工图纸进行补充说明，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、本项目招标控制价为人民币（大写）：壹仟陆佰叁拾肆万陆仟叁佰零陆元贰角柒分（¥16346306.27 元）。

二、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件 截止时间	2025 年 8 月 26 日 9 时 30 分
2	投标保证缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 8 月 25 日 9 时 30 分 投标保证担保上传截止时间：2025 年 8 月 25 日 9 时 30 分 投标保证保险投保截止时间：2025 年 8 月 25 日 9 时 30 分
3	电子投标 截止时间	2025 年 8 月 26 日 9 时 30 分
4	投标相关资料(如 有) 递交时间	2025 年 8 月 26 日 9 时 00 分至 2025 年 8 月 26 日 9 时 30 分
5	投标相关资料(如 有) 递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。
6	开标时间	2025 年 8 月 26 日 9 时 30 分

7	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。
8	其他	投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

三、银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 7 月 1 日 12 时 00 分（即本项目报名之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2025 年 7 月 23 日）开具的均有效。

四、本项目工程量清单及图纸电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载。

五、招标文件格式二投标函删除：“在我方的上述投标总价中，包括：绿色施工安全防护措施费¥_____，暂列金额¥_____，暂估价¥_____。”

六、更正：招标人及招标代理机构集中组织现场踏勘，踏勘时间：2025 年 8 月 18 日 10 时 00 分，现场踏勘集中地址：韶关市武江区龙归镇人民政府（韶关市武江区龙归镇兴龙路 89 号）。

七、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。

本补充通知作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本补充通知不一致之处，以本补充通知为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市武江区龙归镇人民政府

招标代理机构：永信建设管理有限公司

2025 年 8 月 15 日

