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总  说  明
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表-01

一、工程情况：
1、本工程为 仁化县城市管网补短板建设项目（二期）一标段  。
二、工程量清单编制依据：
1、清单依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
2、定额依据：(2018)《广东省建筑与装饰工程综合定额》、(2018)《广东省市政工程综合定额》、(2018)《广东省
通用安装工程综合定额》、(2018)《广东省园林绿化工程综合定额》及现行的工程施工规范和省市工程造价管理的有
关规定等为编制依据。
3、人工、材料、机械价格按仁住建字[2025]2号《仁化县人工、材料、机械台班参考价格表》，没有的执行《2025年5
月韶关市建筑工程信息价》，不足部分参考周边市信息价及人工询价，常用材料以外的结合现行市场价格。
4、项目综合单价：综合单价只包括完成该项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费和利润。
5、预算包干费按不计算。
6、税金：按增值税一般计税方法计价，税率按9%计取。
7、绿色施工安全防护措施费：道路工程按16.5%计取、管网工程按16.5%计取、单独场地平整工程4.35%计取、安装工
程按35.77%计取、园林绿化工程按10%计取、建筑装饰工程按19%计取。
7、工程量计算：依据《仁化县城市管网补短板建设项目（二期）一标段施工图》。
三、编制主要说明：
1、专业暂估价具体如下：①新城路：暂按5米河堤修复10000.00元；暂按10米箱涵修复30000元；路灯及照明线路迁
改（1盏路灯，电缆线30米及套管）5000元，合计45000.00元；②沿江路：，暂按5米河堤修复10000.00元；电缆线50
米及套管10000.00元，合计20000.00元；③调蓄湖：成品篮球架2套，每套5052.85元，小计10105.7元；乒乓球桌6
套，每套2340元，小计14040元；石桌椅（一桌四凳）3套，每套2237.11元，小计6711.33元；石凳43套，每套500.1
2元，小计21505.16元；雨棚详厂家深化设计及业主方使用需求，暂估33842.64元。。
2、暂列金：767722.29元。



建设项目招标工程量清单汇总表

工程名称：仁化县城市管网补短板建设项目（二期）一标段 第 1 页 共 1 页

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 仁化县城市管网补短板建设项目（二
期）一标段

1.1 大岭工业园

1.2 朝田食用菌生技公司

1.3 新城路

1.4 沿江路

1.5 调蓄湖

1.6 调蓄湖绿化

1.7 5%暂列金额

合计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 人行道工程（工业园）

1.2 工业大道

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

人行道工程（工
业园）

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:清表

m3 2559

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:按设计规范要
求
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:挖土
4.铲运车铲、运、回填、平整

m3 1280

3 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:综合考虑

m3 1087

4 040202011001 碎石（人行道） 1.石料规格:级配碎石
2.厚度:10cm

m2 6780

5 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:6cm厚彩色
环保透水砖（细砂灌缝）
2.结合层材料品种、厚度:3cm
干硬性水泥砂浆
3.垫层:10cmC20混凝土

m2 6780

6 040204004001
安砌侧(平、缘)
石

1.材料品种、规格:20*10*50
cm平缘石
2.结合层材料品种、厚度:2cm
干硬性水泥砂浆
3.C20混凝土底座

m 3500

7 040204004002
安砌侧(平、缘)
石

1.材料品种、规格::35*15*5
0cmC35砼立缘石
2.结合层材料品种、厚度:2cm
干硬性水泥砂浆
3.C20混凝土底座

m 3500

人行道工程（工
业园）合计

工业大道

排水部分

8 040501017001 混凝土方沟

1.断面规格:600× 600
2.垫层、基础材质及厚度:100
厚C20混凝土垫层
3.200厚C25混凝土渠壁

m 1118

9 010512008001
排水沟盖板（清
淤水沟位置）

1.排水沟盖板C20
2.盖板规格：按现状盖板修复
，厚度8cm

m3 58.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 1330.42

11 040103001002 回填方 1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 536.64

12 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:综合考虑

m3 713.28

13 040101005001 沟渠挖淤泥、流
砂

1.挖掘深度:2m 内
2.运距:综合考虑

m3 219.12

14 040501004001 塑料管

1.材质及规格:聚乙烯双壁波
纹管 DN225 SN8
2.连接形式:承插式胶圈接口
3.管道检验及试验要求:闭水
试验
4.垫层:15cm厚砂垫层
5.回填:按图纸大样回填石屑

m 250

15 040402016001 沟道盖板

1.材质:防沉降球墨铸铁雨水
口篦子
2.规格尺寸:750*450
3.图集:详参16S518，页60

m 80

16 040504009001
防沉降球墨铸铁
雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号
、规格:防沉降球墨铸铁雨水
口篦子（含支座）750*450
2.垫层、基础材质及厚度:C20
混凝土垫层
3.砌筑材料品种、规格:标准
砖
4.砂浆强度等级及配合比:M10
水泥砂浆砌筑 
5.雨水口深度:1m
6.图集:详参16S518，页11

座 68

排水部分合计

路面拆除与恢复

17 041001001001 切缝 1.材质:沥青混凝土路面
2.切缝深度:5cm

m 100

18 041001001002 切缝 1.材质:混凝土路面
2.切缝深度:5cm

m 400

19 041001001003 拆除沥青路面
1.材质:拆除原路面细粒、中
粒式沥青砼
2.厚度:16cm厚

m2 68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 041001001004 拆除混凝土路面
1.材质:拆除原路面C35砼路面
2.厚度:26cm厚 m2 68

21 041001001005 拆除基层
1.材质:拆除原路面5%水泥稳
定碎石层
2.厚度:20cm厚

m2 68

22 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:沥青混凝土面
层、稳定基层
2.运距:综合考虑

m3 24.48

23 040103002004 余方弃置 1.废弃料品种:混凝土路面
2.运距:综合考虑

m3 17.68

24 040202003001 水泥稳定土 1.水泥含量:5%水泥稳定碎石
2.厚度:20cm

m2 68

25 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:26cm
3.养护:水养生

m2 68

26 040901008001 植筋
1.材料种类:三级钢筋
2.材料规格:16拉杆，长70
cm，间距60cm

根 200

27 040201021001 土工合成材料 1.材料品种、规格:抗裂贴
2.部位:缝处

m2 68

28 040203003001 透层、粘层 1.材料品种:PC-3粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 68

29 040203006001 沥青混凝土
1.沥青品种:中粒式SBS沥青混
凝土AC-20C
2.厚度:7cm

m2 68

30 040203003002 透层、粘层 1.材料品种:PC-3粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 68

31 040203006002 沥青混凝土
1.沥青品种:中粒式SBS沥青混
凝土AC-16C
2.厚度:5cm

m2 68

32 040203003003 透层、粘层 1.材料品种:PC-3粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 68

33 040203006003 沥青混凝土
1.沥青品种:细粒式SBS改性沥
青混凝土AC-13C
2.厚度:4cm厚

m2 68

34 041001001006 拆除人行道
1.材质:原路面仿花岗岩路面
砖
2.厚度:6cm

m2 240

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 041001001007 拆除混凝土垫层 1.材质:C20混凝土垫层
2.厚度:15cm

m2 240

36 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:人行道砖、混
凝土垫层
2.运距:综合考虑

m3 50.4

37 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:6cm厚彩色
环保透水砖 3cm厚1：3水泥砂
浆
2.垫层材料品种、厚度:10cmC
20混凝土
3.调平层材料品种、厚度:10
cm石屑调平层

m2 240

路面拆除与恢复
合计

工业大道合计

分部分项合计

措施项目

38 041102001001 垫层模板
1.混凝土基础垫层 木模 合
并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.5

m2 612.46

39 041102017001 渠道墙模板 1.现浇混凝土模板制作、安装
 挡墙

m2 2683.2

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额

合    计 0.00 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



计日工表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大岭工业园 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A — —

合计 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 清淤

1.2 5000*2500排水明渠

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

清淤

1 040101005002 挖淤泥、流砂 1.挖掘深度:2m 内
2.运距:综合考虑

m3 1225

清淤合计

5000*2500排水
明渠

2 040501017002 混凝土方沟

1.断面规格:5000× 2500
2.垫层、基础材质及厚度:C25
砼底板、砂砾石垫层
3.混凝土强度等级:C25砼墙身
4.伸缩缝(沉降缝)要求:沥青
麻絮填缝、沥青木丝板

m 245

3 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 3612.62

4 040103001003 回填方 1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 488.87

5 040103002006 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:综合考虑

m3 3050.42

5000*2500排水
明渠合计

分部分项合计

措施项目

6 041102017002 渠道墙模板 1.现浇混凝土模板制作、安装
 挡墙

m2 2842

7 041102031001 渠道底板模板 m2 980

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00002 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
02 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002002 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005002 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001002 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
02

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000002 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额

合    计 0.00 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



计日工表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：朝田食用菌生技公司 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A — —

合计 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 路面拆除与恢复

1.2 沉井

1.3 顶管

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

路面拆除与恢复

1 041001001008 拆除沥青路面
1.材质:拆除原路面细粒、中
粒式沥青砼
2.厚度:16cm厚

m2 180

2 041001001009 拆除混凝土路面
1.材质:拆除原路面C35砼路面
2.厚度:26cm厚 m2 180

3 041001001010 拆除基层
1.材质:拆除原路面5%水泥稳
定碎石层
2.厚度:20cm厚

m2 180

4 040103002007 余方弃置
1.废弃料品种:沥青混凝土面
层、稳定基层
2.运距:综合考虑

m3 64.8

5 040103002008 余方弃置 1.废弃料品种:混凝土路面
2.运距:综合考虑

m3 46.8

6 040202003002 水泥稳定土 1.水泥含量:5%水泥稳定碎石
2.厚度:20cm

m2 180

7 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:26cm
3.养护:水养生

m2 180

8 040901008002 植筋
1.材料种类:三级钢筋
2.材料规格:16拉杆，长70
cm，间距60cm

根 240

9 040203003004 透层、粘层 1.材料品种:PC-3粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 180

10 040201021002 土工合成材料 1.材料品种、规格:抗裂贴
2.部位:缝处

m2 180

11 040203006004 沥青混凝土
1.沥青品种:中粒式SBS沥青混
凝土AC-20C
2.厚度:7cm

m2 180

12 040203003005 透层、粘层 1.材料品种:PC-3粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 180

13 040203006005 沥青混凝土
1.沥青品种:中粒式SBS沥青混
凝土AC-16C
2.厚度:5cm

m2 180

14 040203003006 透层、粘层 1.材料品种:PC-3粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 180

15 040203006006 沥青混凝土
1.沥青品种:细粒式SBS改性沥
青混凝土AC-13C
2.厚度:4cm厚

m2 180

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 040204002003 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:6cm厚彩色
环保透水砖 3cm厚1：3水泥砂
浆
2.垫层材料品种、厚度:10cmC
20混凝土
3.调平层材料品种、厚度:10
cm石屑调平层

m2 45

17 041001001011 切缝 1.材质:沥青混凝土路面
2.切缝深度:5cm

m 120

路面拆除与恢复
合计

沉井

18 040405001001 沉井井壁混凝土
1.形状:圆形
2.规格:D4000
3.混凝土强度等级:C30

m3 392.83

19 040405002001 沉井下沉
1.下沉深度:4m/7m
2.弃土运距:综合考虑
3.下沉方式:挖土下沉

m3 766.16

20 040405003001 沉井混凝土封底 1.混凝土强度等级:C20 m3 159.3

21 040405004001 沉井混凝土底板 1.混凝土强度等级:C30 m3 41.5

22 040601005001 沉井混凝土顶板 1.混凝土强度等级:C30 m3 52.96

23 040901001001 现浇构件钢筋 1.材料种类:钢筋制作、安装 
带肋钢筋 φ10~25mm

t 74.772

24 040504002001 新建污水检查井

1.垫层、基础材质及厚度:砼
垫层
2.混凝土强度等级:C15
3.井盖、井圈材质及规格:Φ7
00球墨铸铁重型井盖
4.井内空:Φ800
5.200厚、Φ800预制钢筋混凝
土井筒
6.井深:1.5m
7.详见图纸说明及20S515-33
1

座 10

沉井合计

顶管

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 040501001001 混凝土管

1.规格:Ⅲ级钢筋混凝土管d18
00 顶管施工
2.接口方式:钢套环
3.管道检验及试验要求:管道
试压
4.施工工艺:泥水平衡顶管
5.顶管后背墙:3m*3m钢板，板
后填C20砼
6.土方地面弃运:综合考虑

m 641

26 040602034001 拍门
1.类型:拍门
2.材质:不锈钢
3.规格、型号:D1800

座 1

顶管合计

分部分项合计

措施项目

27 041102029001 沉井顶板模板 1.沉井顶板模板 m2 329.9

28 041102028001 沉井井壁(隔墙)
模板

1.沉井模板 井壁、隔墙 m2 1532.32

29 041108002001 施工监测、监控 1.基坑（沉井）监测点 点 90

30 041108002002 施工监测、监控 1.沉井附近路面监测 钢管水
准点

点 9

31 041108002003 施工监测、监控 1.沉井水平位移监测 孔 9

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00003 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
03 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002003 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005003 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001003 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
03

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000003 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 45000.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 45000.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额

合    计 0.00 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 河堤修复 暂按5米考虑 10000.00

2 箱涵修复 暂按10米考虑 30000.00

3 路灯及照明线路迁改
暂按1盏路灯，电缆线
（含PVC套管D50）30
米

5000.00

合    计 45000.00 —



计日工表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新城路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A — —

合计 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 钢板支护桩

1.2 排水部分

1.3 道路拆除与恢复

1.4 其他修复

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

钢板支护桩

1 010202006001 钢板桩

1.打拔拉森钢板桩支护
2.桩长:6m
3.型号:SP-III
4.具体做法详见图纸

t 291.6

2 粤040101006001 钢板桩支撑

1.φ325× 10横向钢管支撑
2.间距:3m
3.围檩:双拼工字钢32b钢围檩
4.牛腿:L75x8角钢钢牛腿
5.具体做法详见图纸

t 50.958

钢板支护桩合计

排水部分

3 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 1806.57

4 040103001004 回填方 1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:石屑

m3 619.45

5 040103001005 回填方 1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 470.88

6 040103002009 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:综合考虑

m3 1265.06

7 040501001002 混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度:180
° C15混凝土基础（详图集06
MS201-1,页22）
2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管d80
0
3.管道检验及试验要求:管道
试压

m 125

8 040306003001 箱涵

1.箱涵尺寸:2000mm*2000mm
2.基础混凝土强度等级:C20
3.箱体混凝土强度等级:C30
4.防水层工艺要求:聚氨酯防
水层三道，每道1mm
5.垫层:砂砾石
6.沉降缝:每隔4-6米设置一道
，缝内以沥青麻絮或不透水材
料

m 37

9 040901001001 现浇构件钢筋
1.材料种类:箱涵钢筋
2.钢筋规格:带肋钢筋 φ10-2
5mm

t 15.462

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沿江路 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 040501004002 塑料管

1.材质及规格:高密度聚乙烯
双壁波纹管d225 环刚度≥8KN
2
2.管道检验及试验要求:管道
闭水试验

m 55

11 040501004003 塑料管

1.材质及规格:高密度聚乙烯
双壁波纹管d300 环刚度≥8KN
2
2.管道检验及试验要求:管道
闭水试验

m 14

12 040504002002 混凝土井

1.垫层、基础材质及厚度:C15
砼垫层
2.混凝土强度等级:C30 S6
3.盖板材质、规格:球墨铸铁
井盖（重型过车） DN700
4.图集:φ1500雨水沉泥井（
球墨铸铁井圈井盖）详参20S5
15,页313

座 1

13 040504002003 混凝土井

1.垫层、基础材质及厚度:C15
砼垫层
2.混凝土强度等级:C30 S6
3.盖板材质、规格:球墨铸铁
井盖（重型过车） DN700
4.图集:φ1500雨水检查井筒
（球墨铸铁井圈井盖、含防坠
网） 详参20S515,页29

座 2

14 040504002004 新建污水检查井

1.垫层、基础材质及厚度:砼
垫层
2.混凝土强度等级:C15
3.井盖、井圈材质及规格:Φ7
00球墨铸铁重型井盖
4.井内空:Φ800
5.200厚、Φ800预制钢筋混凝
土井筒
6.井深:1.5m
7.详见图纸说明及20S515-33
1

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沿江路 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 040504002005 混凝土井

1.基础材质及厚度:砼基础
2.混凝土强度等级:C20
3.预制混凝土装配式平箅式双
箅雨水口  详参16S518,页40
4.井盖、井圈材质及规格:球
墨铸铁井圈井盖  详参16S518
,页60

座 9

16 040602034002 拍门
1.类型:拍门
2.材质:不锈钢
3.规格、型号:2000*2000

座 1

排水部分合计

道路拆除与恢复

17 041001001012 拆除路面
1.材质:拆除原路面细粒、中
粒式沥青砼
2.厚度:16cm厚

m2 693

18 041001001013 拆除混凝土路面
1.材质:拆除原路面C35砼路面
2.厚度:26cm厚 m2 693

19 041001001014 拆除基层
1.材质:拆除原路面5%水泥稳
定碎石层
2.厚度:20cm厚

m2 693

20 040103002010 余方弃置
1.废弃料品种:沥青混凝土面
层、稳定基层
2.运距:综合考虑

m3 249.48

21 040103002011 余方弃置 1.废弃料品种:混凝土路面
2.运距:综合考虑

m3 180.18

22 040202003003 水泥稳定土 1.水泥含量:5%水泥稳定碎石
2.厚度:20cm

m2 693

23 040203007003 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:26cm
3.养护:水养生

m2 693

24 040203003007 透层、粘层 1.材料品种:PC-3粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 693

25 040201021003 土工合成材料 1.材料品种、规格:抗裂贴
2.部位:缝处

m2 693

26 040203003008 透层、粘层 1.材料品种:PC-3粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 693

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沿江路 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

27 040203006007 沥青混凝土
1.沥青品种:中粒式SBS沥青混
凝土AC-20C
2.厚度:7cm

m2 693

28 040203003009 透层、粘层 1.材料品种:PC-3粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 693

29 040203006008 沥青混凝土
1.沥青品种:中粒式SBS沥青混
凝土AC-16C
2.厚度:5cm

m2 693

30 040203006009 沥青混凝土
1.沥青品种:细粒式SBS改性沥
青混凝土AC-13C
2.厚度:4cm厚

m2 693

31 041001001015 切缝 1.材质:沥青混凝土路面
2.切缝深度:5cm

m 327

道路拆除与恢复
合计

其他修复

32 010504004001 挡土墙破除及修
复

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 37.46

其他修复合计

分部分项合计

措施项目

33 041102032001 管(渠)道管座模
板

1.管、渠道及其他 管座 钢模 m2 90

34 041102023001 箱涵侧墙模板 1.箱涵模板制作、安装 侧墙 m2 305.62

35 041102001002 φ1500井模板 1.构件类型:φ1500井模板 座 3

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00004 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
04 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002004 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005004 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沿江路 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001004 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
04

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000004 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 20000.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额

合    计 0.00 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 河堤修复 暂按5米考虑 10000.00

2 电缆线（含PVC套管） 暂按50米考虑 10000.00

合    计 20000.00 —



计日工表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沿江路 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A — —

合计 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 调蓄湖扩建

1.2 调蓄湖挡土墙

1.3 调蓄湖沿岸

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

调蓄湖扩建

1 040101001002
挖一般土方（调
蓄湖扩建）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.运距:综合考虑

m3 40000

调蓄湖扩建合计

调蓄湖挡土墙

2 040101005003 挖淤泥、流砂
1.挖掘深度:1m 内
2.运距:综合考虑
3.部位:挡土墙基础

m3 959.44

3 040303015001 护岸混凝土挡墙

1.混凝土强度等级:C25
2.沉降缝要求:沥青麻絮填缝
、沥青木丝板
3.挡土墙身高度:2m

m 716

调蓄湖挡土墙合
计

调蓄湖沿岸

场地清理

4 040101001003 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.4m

m3 7257.63

5 040103002012 余方弃置 1.废弃料品种:挖土
2.运距:综合考虑

m3 7257.63

场地清理合计

砌筑树池

6 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 81.17

7 040103001006 回填方 1.填方材料品种:一般土壤 
2.密实度:按规范要求

m3 39.43

8 040103002013 余方弃置 1.废弃料品种:挖土
2.运距:综合考虑

m3 35.93

9 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 23.19

10 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.
5

m3 18.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 18.55

12 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:树池
2.底层厚度、砂浆配合比:20
厚1：2.5防水水泥砂浆

m2 231.9

13 011204001001 石材墙面 1.面层材料品种、规格、颜色
:15厚仿花岗岩

m2 231.9

砌筑树池合计

连接通道

14 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 50.24

15 040103001007 回填方
1.密实度要求:按设计规范要
求
2.填方材料品种:原土

m3 34.8

16 040103002014 余方弃置 1.废弃料品种:挖土
2.运距:综合考虑

m3 10.22

17 040303001001 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15 m3 5.1

18 040303003001 混凝土承台 1.混凝土强度等级:C30 m3 14.98

19 040303005001 混凝土墩(台)身 1.部位:承台柱
2.混凝土强度等级:C30

m3 8.19

20 040303012001 混凝土连续板
1.部位:桥板
2.结构形式:实体式
3.混凝土强度等级:C30

m3 21.16

21 040901001001 现浇构件钢筋 1.材料种类:带肋钢筋
2.钢筋规格:φ10-25mm

t 3.861

22 040901001002 现浇构件钢筋 1.材料种类:箍筋 带肋钢筋
2.钢筋规格:φ10mm以内

t 1.209

23 011104002001 竹、木(复合)地
板

1.龙骨材料种类、规格、铺设
间距:50*50木龙骨，排水缝@1
000
2.面层材料品种、规格、颜色
:120*50*2400木板条，缝宽1
0

m2 91.28

24 040309001001 金属栏杆
1.栏杆材质、规格:镀锌方钢 
口80*60*3
2.图集:详参05J9-2-P58~2

m 73.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 040309009001 调蓄湖连接通道
1

1.垫层:C15混凝土
2.基础:C30柱式墩台
3.桥梁板:C30混凝土
4.桥面铺装:50*50木龙骨，排
水缝@1000
5.桥面铺装:120*50*2400模
板条，缝宽10
6.栏杆:详参05J9-2-P58~2

m 22.71

26 040309009002 调蓄湖连接通道
2

1.垫层:C15混凝土
2.基础:C30柱式墩台
3.桥梁板:C30混凝土
4.桥面铺装:50*50木龙骨，排
水缝@1000
5.桥面铺装:120*50*2400模
板条，缝宽10
6.栏杆:详参05J9-2-P58~2

m 13.8

连接通道合计

渠道及雨水口

27 040101002005 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 774.13

28 040103001008 回填方
1.密实度要求:按设计规范要
求
2.填方材料品种:原土

m3 235.51

29 040103002015 余方弃置 1.废弃料品种:挖土
2.运距:综合考虑

m3 460

30 040501018001 砌筑渠道

1.断面规格:300× 300
2.垫层、基础材质及厚度:100
厚C20混凝土、100厚天然级配
碎石
3.砌筑材料品种、规格、强度
等级:M7.5水泥砂浆砌MU10机
砖
4.勾缝、抹面要求:20厚WS、M
5砂浆
5.预制混凝土盖板500*500*8
0

m 1252

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 040504009002 雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号
、规格:680*380，铸铁井盖，
井口成品树脂（四防装置）
2.垫层、基础材质及厚度:C20
砼垫层
3.砌筑材料品种、规格:标准
砖
4.砂浆强度等级及配合比:M10

座 45

渠道及雨水口合
计

环湖步道、环湖
活动场地、环湖
运动场地

32 040202001001 路床(槽)整形
1.部位:环湖步道、环湖活动
场地、环湖运动场地
2.素土夯实>93%

m2 7983.53

33 040202003004 水泥稳定土
1.水泥含量:5%水泥碎石稳定
层
2.厚度:10cm

m2 7983.53

34 040203007004 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:15cm
3.养护:水养生

m2 7983.53

35 040203006010
沥青混凝土(环
湖步道)

1.沥青混凝土种类:细粒式改
性沥青混凝土（AC-13）
2.厚度:5cm

m2 3110.59

36 040204002004
人行道块料铺设
（环湖活动场）

1.块料品种、规格:5cm厚PC广
场砖
2.结合层:M15水泥砂浆

m2 3320.33

37 011103002001
橡胶板卷材楼地
面（沿岸运动场
）

1.面层材料品种、规格、颜色
:8cm厚硅PU球场
2.压线条种类:详见图纸

m2 1552.61

38 040204004003
安砌侧(平、缘)
石

1.材料品种、规格:C30 500
× 300× 150路沿石
2.C20混凝土支座

m 3316.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 穗011503009001 成品混凝土护栏

1.材料种类:混凝土仿木栏杆
2.构件高度:1.2m高
3.基础灌浆:C20细石混凝土灌
缝
4.基础:C25混凝土独立基础
5.基础垫层:C15混凝土

m 1252

环湖步道、环湖
活动场地、环湖
运动场地合计

湖底处理

40 040701001001 场地平整
1.部位:湖底
2.压实度:素土夯实 密实度≥
92%

m2 23825.48

41 040103001009 回填方
1.密实度要求:按设计规范要
求
2.填方材料品种:开挖料

m3 4765.1

42 040201021004 土工合成材料 1.材料品种、规格:无纺土工
布

m2 23825.48

43 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:C20细石混
凝土保护层
2.厚度:40mm

m3 953.02

44 040202010001 散置卵石 1.石料规格:综合考虑
2.厚度:20cm

m2 23825.48

湖底处理合计

照明设施

45 030412007001 路灯

1.名称:3.6m路灯（具体按图
纸及现场实际确定）
2.灯杆材质、规格:金属杆（
镀锌+喷塑）
3.灯架形式及臂长:抱箍式单
臂挑灯1.2m以内
4.灯配置要求:30WLED（太阳
能）

套 211

46 030412008001 庭院灯

1.名称:庭院灯
2.灯杆的材质及高度:3m高
3.光源数量:30wLED（太阳能
）

套 21

47 030412004001 照树灯 1.名称:照树灯
2.规格:30w（太阳能）

套 51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

照明设施合计

调蓄湖沿岸合计

分部分项合计

措施项目

48 041101001001 单排脚手架 1.单排脚手架(钢管) 高度(m
以内) 10

m2 2148

49 041102017003 挡墙模板 1.现浇混凝土模板制作、安装
 挡墙

m2 2148

50 041102003001 承台模板 1.现浇混凝土模板制作、安装
 承台

m2 49.92

51 041102001003 垫层模板
1.混凝土基础垫层 木模 合
并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.5

m2 1740.98

52 041102005001 墩(台)身模板 1.现浇混凝土模板制作、安装
 柱式墩台身

m2 140.94

53 041102014001 板模板 1.现浇混凝土模板制作、安装
 矩形空心连续板

m2 168.39

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00005 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
05 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002005 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005005 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001005 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
05

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000005 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 86204.83

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 86204.83 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额

合    计 0.00 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 篮球架 成品篮球架小计2套 10105.70

2 乒乓球 成品乒乓球桌小计6套 14040.00

3 石桌椅 石制一桌四椅设施小计
3套

6711.33

4 石凳 成品石凳小计43套 21505.16

5 雨棚 详厂家深化设计 33842.64

合    计 86204.83 —



计日工表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：调蓄湖 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A — —

合计 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:四季桂
2.胸径或干径:18-20cm
3.株高、冠径:树高4.5-5m、
冠幅3.5-4.5m
4.养护期:12个月

株 31

2 050102001002 栽植乔木

1.种类:银杏
2.胸径或干径:18-20cm
3.株高、冠径:树高4.5-5m、
冠幅3.5-4.5m
4.养护期:12个月

株 15

3 050102001003 栽植乔木

1.种类:香樟
2.胸径或干径:12-14cm
3.株高、冠径:树高3.5-4m、
冠幅3-3.5m
4.养护期:12个月

株 10

4 050102001004 栽植乔木

1.种类:樱花
2.胸径或干径:8-10cm
3.株高、冠径:树高2.5-3m、
冠幅2-3m
4.养护期:12个月

株 16

5 050102001005 栽植乔木

1.种类:红枫
2.胸径或干径:9-12cm
3.株高、冠径:树高20-2.5m
、冠幅1.5-2m
4.养护期:12个月

株 10

6 050102002001 栽植灌木

1.种类:山茶花
2.冠丛高:冠幅150-200cm、
高度150-200cm
3.养护期:12个月

株 13

7 050102002002 栽植灌木

1.种类:金叶女贞
2.冠丛高:冠幅80-100cm、高
度80-100cm
3.养护期:12个月

株 179

8 050102002003 栽植灌木

1.种类:红花檵木
2.冠丛高:冠幅50-60cm、高
度30-40cm
3.养护期:12个月

株 3733

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 050102009001 栽植水生植物

1.植物种类:再力花
2.单位面积株数:盆装苗、7芽
/丛
3.株高或蓬径或芽数/株:高度
50-60cm、冠幅30-40cm
4.养护期:12个月

丛 34

10 050102009002 栽植水生植物

1.植物种类:花叶芦竹
2.单位面积株数:盆装苗、7芽
/丛
3.株高或蓬径或芽数/株:高度
55-65cm、冠幅30-40cm
4.养护期:12个月

丛 23

11 050102009003 栽植水生植物

1.植物种类:菖蒲
2.单位面积株数:盆装苗、7芽
/丛
3.株高或蓬径或芽数/株:高度
60-65cm、冠幅35-40cm
4.养护期:12个月

丛 26

12 050102009004 栽植水生植物

1.植物种类:芦苇
2.单位面积株数:盆装苗、7芽
/丛
3.株高或蓬径或芽数/株:高度
60-70cm、冠幅30-40cm
4.养护期:12个月

丛 89

13 050102012001 铺种草皮
1.草皮种类:台湾草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:12个月

m2 5443

14 050101009001 种植土回(换)填
1.回填厚度:400厚
2.回填土质要求:通用种植土(
松方)

m3 2177.2

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00006 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

10

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，按10%
计算

2
粤0504050100
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
1%；省级文
明工地1.20%

3 050405002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 粤0504050090
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
58 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

5 050405006001 反季节栽植影响措施

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 QTFY00000006 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额

合    计 0.00 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



计日工表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：调蓄湖绿化 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A — —

合计 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 暂列金额
1.按分部分项合计的5%取整计
取暂列金额，结算时提供相关
佐证资料进行计取。

项 1

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00007 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

19

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
9%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为1
.20%；省级
文明工地为2
.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000007 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



计日工表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

0

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：5%暂列金额 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A — —

合计 — —
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