

坪田镇龙头村“茶樱共生”文旅建设项目

预 算 价

预 算 价 (小写): 488197.83
(大写): 肆拾捌万捌仟壹佰玖拾柒元捌角叁分

建设单位: _____ (单位盖章)
工程造价
咨 询 人: _____ (单位公章及资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)
法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)
复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坪田镇龙头村“茶樱共生”文旅建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		坪田镇龙头村“茶樱共生”文旅建设项目					430242.73
		坪田镇龙头村“茶樱共生”文旅建设项目					430242.73
1	050101002001	人工清表	1. 人工清表	m2	333.3	3.79	1263.21
2	050101002002	机械清表	1. 机械清表	m2	4320	1.49	6436.8
3	050103001001	栽植乔木	1. 地径:6cm 2. 株高:2.5-3m 3. 种类:阳光晚樱 4. 养护期:2个月	株	1312	303.78	398559.36
4	050103001002	乔木运输	1. 汽车运乔木(胸径cm) 6以内 运5km内	株	1312	7.13	9354.56
5	050403001001	树木支撑架	1. 树木三角桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内	株	1312	11.15	14628.8
本页小计							430242.73
合计							430242.73

单位工程人材机汇总表

工程名称：坪田镇龙头村“茶樱共生”文旅建设项目

第 1 页 共 1 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	人工费	元	77407.7976	1	77407.8
	小计				77407.8
二	材料				
1	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	131.2	4.54	595.65
2	余土外运	m3	153.1235		
3	熟耕土(松方)	m3	107.9907	15	1619.86
4	杀虫剂	kg	51.6928	9.96	514.86
5	无机肥(复合肥)	kg	218.5792	3.21	701.64
6	有机肥	t	6.56	589.36	3866.2
7	圆木桩(支撑)2m内	条	4014.72	2	8029.44
8	水	m3	378.1184	4.25	1607
9	其他材料费	元	557.9936	1	557.99
10	材料费调整	元	-0.1312	1	-0.13
	小计				17492.51
三	机械				
1	机上人工	工日	17.8432	230	4103.94
2	折旧费	元	1072.5627	1	1072.56
3	检修费	元	276.8044	1	276.8
4	维护费	元	1040.6994	1	1040.7
5	汽油(机械用)国III93#	kg	176.2226	9.67	1704.07
6	柴油(机械用)0#	kg	332.264	9.22	3063.47
7	机械费调整	元	0.1312	1	0.13
8	履带式推土机功率75(kW)	台班	3.5424	1241.5	4397.89
9	载货汽车装载质量4(t)	台班	4.8544	590.43	2866.18
10	洒水车罐容量8000(L)	台班	2.4928	905.18	2256.43
11	杀虫车装载质量1.5(t)	台班	3.4112	510.39	1741.04
	小计				22523.21
四	主材				
1	阳光晚樱胸径4~6cm	株	1364.48	217.37	296597.02
	小计				296597.02