

车头村安置房临时用电设施拆除 工程


招 标 控 制 价

招标控制价


(小写)： 17442

(大写)： 壹万柒仟肆佰肆拾贰元整

招 标 人：



造价咨询人： (单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

林宗 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：车头村工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	车头村工程	5796.00		1048.46	
2	不带负荷带电作业收费	11646.00			
合计		17442.00		1048.46	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车头村工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3975.86	
2	措施合计	1048.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1048.46	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	293.11	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	293.11	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	5317.43	
5	增值税销项税额	478.57	—
6	总造价	5796.00	
7	人工费	2622.26	
招标控制价合计=1+2+3+5		5,796.00	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					3975.86	
1	070201136001	拆除10kV电缆3*120	1. 拆除10kV电缆3*120	m	150	4.50	675.00	
2	070201209001	拆除12米杆	1. 拆除12米杆	根	12	75.21	902.52	
3	070201228001	拆除钢芯铝绞线 LGJ-50	1. 拆除钢芯铝绞线 LGJ-50	km	1.11	401.21	445.34	
4	070201236001	拆除隔离开关	1. 拆除隔离开关	组	3	100.00	300.00	
5	070201237001	拆除10kV柱上开关	1. 拆除10kV柱上开关	台	1	193.39	193.39	
6	070201232001	拆除10kV油浸式变压器315kVA	1. 拆除10kV油浸式变压器315kVA	台	1	507.98	507.98	
7	070201238001	拆除低压配电箱	1. 拆除低压配电箱	台	1	124.83	124.83	
8	070201217001	拆除瓷横担	1. 拆除瓷横担	组	12	12.90	154.80	
9	070201106001	拆除金具铁构件	1. 拆除金具铁构件	kg	300	2.24	672.00	
		措施项目						
10	031302007001	高层施工增加		项	1			
11	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							3975.86	
合 计							3975.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1048.46			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车头村工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	293.11		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	293.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：不带负荷带电作业收费

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	11646.00	
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	11646.00	
5	增值税销项税额		—
6	总造价	11646.00	
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		11,646.00	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：不带负荷带电作业收费

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					11646.00	
1	03B001	配电线路单回路带电断开隔离开关引（流）线（不带负荷带电作业收费）	说明： 1. 包括带电作业工程的间接工程费、设计费，常规安全措施费（常规安全措施费参照技改项目的标准计列）、税金及利润，不包括赔偿费、监理费等其他费用，确实需要监理或发生赔偿费的项目经相关部门审核同意可参照技改项目的有关标准计列。 2. （120分钟来回车程） 3. 收费标准参考广东省电力行业10kV配电线路带电作业收费标准	项	1	11646.00	11646.00	
		措施项目						
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
3	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							11646.00	
合 计							11646.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：不带负荷带电作业收费

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 不带负荷带电作业收费

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 不带负荷带电作业收费

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 不带负荷带电作业收费

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：