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施工图设计总说明

一、工程概况

武江区2026年农业产业基础设施建设项目（龙归镇），位于韶关市武江区龙归

镇盘村村、龙安村、凤田村。项目总建设规模为356.2154亩。

项目工程主要包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路

工程、其他工程。

土地平整工程：清理果树、杂树244811.27㎡（树头按134棵/亩）；清理石渣

5981.14m³（清理厚0.1m）；表土层剥离及外弃16402.23m³（重金属污染区（耕作层

）20cm）；表土层剥离及收集32560.02m³（剥离表土层20cm）；表土层回填及平整

32560.02m³；土方平整挖高填低并压实47337.87m³（其中田块内挖高填低22707.73m

³，跨田块挖高填低24630.14m³）；重构耕作层16402.23m³（外运客土）；修筑田埂/

田坎20463.17米，田块翻耕面积334.30亩，根据项目区土壤检测报告数据，项目区

土壤存在板结情况，暂按3遍土地翻耕，改善土壤板结。

土壤改良工程：针对土壤的有机质含量及PH值进行提升，采用有机肥和土壤调

理剂进行改良。土壤改良共需使用有机肥101.19吨，土壤调理剂16.91吨。

灌溉与排水工程：新修农渠Ⅰ（C20砼50cm×50cm）1条，共长619.46m；新修农

渠Ⅱ（C20砼40cm×40cm）14条，共长3422.46m；新修方涵Ⅱ2座、新修方涵Ⅲ15座

；铺设沟渠盖板Ⅱ12块、沟渠盖板Ⅲ68块；修建机耕桥Ⅱ2座。

田间道路工程：新修田间道3条，总长585m；新修生产路Ⅰ（A型断面）1条，总

长560m；新修生产路Ⅰ（B型断面）5条，总长1392.45m；均采用泥结碎石路面，宽

2.5m，厚0.15m；修建调头点3座，下田坡道71座。

其他工程：修建挡土墙2座，共长211.66m；拆除原有建筑物共127.51㎡（拆除

原有建筑物按1层考虑，外弃体积暂按面积乘以0.2m计算，外弃运距按10km考虑）。

二、工程设计说明

1、工程设计依据及标准

a）技术标准

1）《土地整治项目规划设计规范》(TD/T1012-2016)；

2）《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）；

3）《广东省土地开发整理工程建设标准（试行）》；

4）《广东省高标准基本农田建设规范（试行）》；

5）《广东省高标准基本农田建设管理办法》；

6）《广东省高标准基本农田建设项目验收规程（试行）》；

7）《广东省土地开发整理补充耕地改造提升水田建设标准（试行）》

（2014年7月）；

8）《广东省土地整治垦造水田建设标准（试行）》；

9）《高标准农田建设通则》（GBT30600—2022）；

10)《农业机械田间行走道路技术规范》（NY/T2194-2012）；

11）《土地整治项目规划设计规范》(TD/T1012-2016)。

b）相关政策文件

1）《中华人民共和国土地管理法》（2019修正）；

2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年4月21日修订）；

3）《基本农田保护条例》（2011年修订）；

4）《中华人民共和国水法》(2002年10月1日施行，2016年7月2日第二次修正）

5）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日发布，1991年6月29日实

施，2010年12月25日修订）；

6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日修订通过，2003

年9月1日施行，2018年12月29日第二次修正）；

7）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过，2015年1月1

日施行）；

8）《中华人民共和国农村土地承包法》（2002年8月29日通过，2003年3月1
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日施行，2018年12月29日第二次修正）;

9）《广东省自然资源厅广东省农业农村厅广东省林业局关于严格耕地用途管

制有关问题的通知》（粤自然资函（2022）434号）；

10）关于印发《广东省补充耕地项目管理办法》的通知（粤自然资函【2023】

88号）；

11）《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占

补平衡的意见》（2024年2月5日）；

12）《自然资源部农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自

然资发〔2024〕204号）；

13）《关于做好补充耕地质量验收前期工作的通知》（粤农农函〔2024〕

623号；

14）《关于征求广东省补充耕地质量验收工作指引（征求意见稿）意见的函》

2.工程设计说明

2.1一般说明

本工程除图上另有注明外,应按此总说明施工,本说明未及的须遵守《高标准

农田建设通则》（GB/T30600-2022）、《广东省补充耕地项目管理办法》的通知

（粤自然资函【2023】88号）、《关于做好补充耕地质量验收前期工作的通知》

（粤农农函〔2024〕623号、《广东省补充耕地质量验收工作指引》（征求意见稿）

及有关施工验收规范或规定。

2.2土地平整工程施工

2.2.1土方平整施工流程

土地平整工程包括表土工程、土方平整工程、构造犁底层、构造耕作层、土

地翻耕及田埂等工作。

图 7-1土地平整工程流程图

2.2.1清理植被

a）、项目区清理果树、杂树的面积为367.22亩，现场踏勘为橘子树、三华李

等，树径20cm-30cm，采用挖掘机挖除树头树根（按134棵/亩），并连同树枝清理

外运，其中：地块1、地块2采用1m³挖掘机挖装； 地块3、地块4、地块5采用1.2m

³挖掘机挖装。

2.2.2表土层剥离、收集、回填施工工艺

a）表土层剥离、收集、外运工程

根据《耕作层土壤剥离利用技术规范》（TDT1048-2016）要求，项目表土层

剥离施工需达到以下技术要求：①放线，划分剥离区，对不同剥离单元进行划线，

标明不同单元土壤剥离的范围。②实施土壤剥离前，应清除图层中较大的树根、

石块、杂草、建筑垃圾等异物，并运输到剥离区外，与土壤储存区分开堆存。③

清理植被

清理果树、杂树

土方平整

表土层剥离

项目区内土方调配

表土层回填

修筑田坎
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剥离，分单元进行土壤剥离，并详细记载不同剥离单元的土壤类型和剥离量。④

临时堆放，剥离后的土壤在运出剥离区之前，需要临时堆放时，应选择排水条件

良好的地点，并对堆放的土壤进行塑料薄膜覆盖。⑤其他要求，当剥离过程中发

生较大强度降雨时，应立即停止剥离工作，在降雨停止后，待土壤含水量达到剥

离要求时，再实施土壤剥离工作；禁止施工机械在尚未开展土壤剥离的区域行走，

在每次开展土壤剥离之前，应采取措施确保施工工作面无积水，土壤含水量达到

要求。

本项目地块1、地块5剥离表层土20cm，共计剥离收集32560.02立方米（其中：

地块1剥离收集表土7554.47m³，采用103kw推土机剥离收集，运距60m，地块5剥离

收集表土25005.55m³，采用103kw推土机剥离收集，运距60m）；地块2、地块3、

地块4表土剥离外运（重金属超农用地土壤污染风险筛选值）外运共16402.23m³。

（其中：地块2表土剥离外弃7009.08m³，采用1m³挖掘机挖装；地块3表土剥离外弃

6691.87m³，地块4表土剥离外弃2701.29m³，均采用1.2m³挖掘机挖装。）

b）表土层剥离再利用工程

1）地块1复垦为水浇地，地块5复垦为水田，土方平整压实后，将地块1、地

块5剥离、收集的表土进行回填，田面平整度要达到验收要求，本项目表土层回填

及平整32560.02立方米，将项目区剥离的耕作层运至项目区，进行耕作层推平。

将表土还原，覆盖到耕地表面，不降低耕地的表土质量。平整后田面横向地表坡

降小于1/2000，纵向地表坡降小于1/1500

2）地块2、地块3复垦为水浇地，地块4复垦为旱地。地块2、地块3、地块4

需重构耕作层，外运客土16402.23m³（其中：地块2外运客土7009.08m³，地块3外

运客土6691.87m³，地块4外运客土2701.09m³）。田面平整度要达到验收要求。外

运客土土质符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）

(GB15618-2018)》中的8项重金属不超农用地土壤污染风险筛选值。平整后田面横

向地表坡降小于1/2000，纵向地表坡降小于1/1500。

2.2.3土地平整工程

项目区进行挖高填低达到设计平整高程（平整后土地标高=设计标高-0.20m）

场内调运土方中开挖量及回填量根据项目测绘地形图，通过飞时达土方计算软件

计算得出，详见项目土方图。项目区内挖高填低共47337.87m³，其中：田块内挖

高填低，采用103kw推土机平整土，运距60m，并采用压路机进行压实；跨田块挖

高填低，地跨1、地块2采用1m³挖掘机挖装，运距0.5km，并采用压路机进行压实；

地跨3、地块4、地块5采用1.2m³挖掘机挖装，运距0.5km，并采用压路机进行压实。

修筑田埂：项目区共修筑田埂20463.17米，田埂按上宽0.3米，下宽0.7米，

高0.4米修筑，田埂土中不能夹有石砾、树根、杂草等杂物，修筑时应分层夯实。
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《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB15618-2018)》农

用地土壤污染风险筛选值参照表

2.3土壤改良工程施工

2.3.1施用生物有机

项目土壤改良主要通过增施有机肥，第一年在项目工程完成后，从翻耕--机
械撒肥--翻耕--田块注水--再翻耕，使得耕作层土壤与改良剂能够充分混匀
。

肥

生物有机肥营养元素齐全，能为作物提供全面的养分，还能改良土壤。施用

生物有机肥可以增加土壤有机质含量，提高土壤保水保肥能力，能够最大程度恢

复由于项目实施对耕作层造成的负面影响。

项目的实施涉及到耕作层剥离、土方调配（挖高填低）等影响土壤肥力的机

械工程，会造成土壤有机质的损失。故本项目规划施用生物有机肥，并建立监测

点，追踪监测增施有机肥的改土培肥效果，保证的农田有机质达到1.0%以上。关

键实施内容如下：

根据本项目土壤检测报告数据，参照《广东省高标准农田建设项目地力提升

工程措施实施指引》（粤农农函〔2024〕1117号），参照《广东省高标准农田建

设项目地力提升工程措施实施指引》（粤农农函〔2024〕1117号），项目施撒有

机肥提升土壤有机质，施撒面积为334.30亩，施撒有机肥（生物有机肥有机质含

量≥45%，N+P₂O₅ +K₂O≥5%）共计101.19吨（其中：地块1施撒面积为52.43亩，

按每亩0.1吨施撒共计5.24吨；地块2施撒面积为48.07亩，按每亩0.4吨施撒，共

计19.23吨；地块3施撒面积为46.07亩，按每亩0.4吨施撒，共计18.43吨；地块4

施撒面积为19.68亩，按每亩0.4吨施撒，共计7.87吨；地块5施撒面积为168.05

亩，按每亩0.3吨施撒，共计50.41吨）采用机械施撒。

2.3.2施用土壤调理剂

针对项目区部分农田土壤pH值过低，酸化明显的现象，通过撒施碱性土壤调

理剂，优化土壤的酸碱环境，确保作物的正常生长发育，提高产量。建立撒施土

壤调理剂的监测点，追踪监测土壤调理剂的改土效果，示范土壤酸化治理技术。

根据本项目土壤检测报告数据，参照《广东省高标准农田建设项目地力提升

工程措施实施指引》（粤农农函〔2024〕1117号），针对PH值低于5.5的地块，施

撒土壤调理剂（9≤pH值≤12、CaO≥10%）提升PH值，施撒面积为334.30亩，共计
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16.91吨（其中：地块1无需施撒；地块2施撒面积为48.07亩，按每亩施撒0.06吨，

共计2.88吨；地块3施撒面积为46.07亩，按每亩施撒0.06吨，共计2.76吨；地块4

施撒面积为19.68亩，按每亩施撒0.06吨，共计1.18吨；地块5施撒面积为168.05

亩，按每亩施撒0.06吨，共计10.08吨）采用机械施撒。

2.4灌溉与排水工程施工

（1）渠道及道路工程量的计算均按照设计断面单位工程量乘以其长度计算所

得。

a）沟、渠等线性工程施工开挖、回填工程包括沟、渠道、建筑物等工程的开

挖回填。

土方开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完

工验收前的维护以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以

保护、处理等工作。

土方回填工作内容包括：土石料物平衡、运输、各种土料的基础土方的填筑、

夯实碾压和接缝处理；排水设施和护砌以及各项工作内容的质量检查和验收等沟

渠土方的开挖、回填由于沟渠分布分散，可按沟渠分段同时组织施工。沟渠土方

开挖根据截面尺寸和施工技术条件选择人工开挖，开挖余土用于沟渠两侧培土。

当开挖出的土方作为填筑土料时，应采取防雨措施，以防含水量过大，不利回填

压实。土方填筑时，应严格控制土料质量，控制含水量和干容重，应按设计规定

的标准施工。当开挖出的土方作为弃料处理时，应就近沿渠沟低洼区堆放、摊平、

或移至附近需要填筑土料的渠段。

开挖时，施工方的施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能

做到不影响其正常使用。在雨季施工中，施工方应有保证基础工程质量和安全施

工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

施工方应在每项开挖工程开始前，尽可能结合永久性排水设施的布置，规划

好开挖区域内外的临时性排水措施，并在向监理人报送的施工措施计划中详细说

明临时性排水措施的内容，提交相应的图纸和资料。为保护开挖边坡免受雨水冲

刷，施工方应在边坡开挖前，按设计图纸的要求开挖设置截水沟，并经监理人批

准后，在边坡开挖予以实施。施工方采取的临时排水措施，应注意保护已开挖的

永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

b）土方工程施工要求：

1）人工开挖沟渠包人工挖土、清理、修边底；机械开挖为小型挖掘机挖土，

包含机械挖土、堆放、人工修边、修底。

2）人工回填：夯填土，包括5m以内取土回填；夯填土：包括5m内取土、倒土、

平土、洒水、夯实干密度1.6t/m³以下。

2.2.3砼及钢筋砼工程施工

主要涉及沟渠衬砌、建(构)筑物的修建。

施工工艺流程如图1所示：
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图1混凝土施工工艺框图

1）砼及钢筋砼工程施工要求：

现浇砼施工包含模板制作、安装、拆除、混凝土浇筑、养护

表1混凝土级配要求

编号 砼强度等级
水泥强

度等级
级配

水泥 砂 碎石 水

kg m³ m³ Kg

1 纯混凝土C20二级配42.5 42.5 2级配 292. 0.57 0.79 172.

2 纯混凝土C25二级配42.5 42.5 2级配 319 0.55 0.79 172.

2）渠道底板混凝土施工

①施工准备

渠道防渗工程施工前，应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场

等施工场的布置以及施工用电、用水、道路、场地平整和机具设备的准备工作。

应对试验和施的设备进行检测和试运行，作好永久性和必要的临时性排水设施，

确保衬砌渠符合施工要求。

②测量放线

土方工程施工前，应进行渠道施工放样。首先，用经纬仪定出渠道的中心控

制线，中心桩在直线段每50m一个，弯道处5m一个。用钢尺量距，误差不超过1/1000。

测角时两次误差不超过30分。其次，按四等水准要求控制高程，闭合精度要求控

制在20分。每200m留一个临时高程控制点。最后，根据中心线和高程控制点，放

样出渠道底脚线和渠口线共四条控制线。

③混凝土的拌制、运输混凝土应根据施工现场地形条件和施工需要，采用分

散或集中预制，在满足集中拌制的条件下，以集中拌制为主。

水泥品种应符合有关技术条款指定的国家和行业的现行标准。拌和用水所含

物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。

混凝土骨料须符合有关规定要求，不同粒径的骨料要分别堆存，严禁相互混杂混

入泥土。细骨料的质量技术要求规定如下：细骨料的细度模数，应符合有关规定

要求；砂料要质地坚硬、清洁、级配良好；其它砂的质量技术要求符合有关设计

规定。粗骨料的质量要求要符合以下规定：粗骨料的最大料粒径，不要超过钢筋
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最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋

结构，应选用较大的粗骨料粒径。

混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法将按有关规定执行。混凝土配

合比试验前28天，应进行各种配合比试验及其拌和、制模和养护等的配合比试验。

因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间延长而报废的混凝土将弃置在指定的场

地。

④混凝土浇筑

渠底砼浇筑可按一定的方向连续进行。同一块砼板浇筑不宜间歇，如因机械

故障等原因间歇，时间不宜超过60—90min。砼运到浇筑现场后应及时流槽入仓，

人工平仓，刮杠刮平，平板振动器或震动棒振捣。振动器振动顺序应从下往上单

方向振动，严禁过振、漏振。

砼拆模时间以不损坏成品砼为宜，拆模后等砼达到初凝，然后洒水及时用塑

料薄膜覆盖养护，并用土埂密封。养护天数不得少于14天。

3）水工建筑物混凝土施工

①钢筋的制作与安装

钢筋在加工厂统一加工制作，钢筋使用前要进行试验检测，合格后才能使用，

油染和铁锈等应在使用前清除干净。

钢筋加工前要先进行调直，严格安装施工图纸和规范的要求进行加工，钢筋

的弯勾弯折加工应符合规定，加工后钢筋的允许偏差要符合规范要求。钢筋采用

人工采用焊接、绑扎等方法安装，钢筋安装要保证其位置、间距、数量、保护层

厚度、接头质量等，有必要时要安设一定数量的架立筋、定位筋以保证其在混凝

土浇筑过程中不发生变形和移位。钢筋接头按图纸及规范要求执行。

钢筋保护层厚度控制可采用预制的小砂浆块，加垫在钢筋和模板之间，并用

铅丝扎牢。钢筋选用符合设计要求的、具有齐备资料的钢筋。按照设计制作和架

设钢筋，严格按设计要求进行钢筋的焊接、布置和架设，做到钢筋就位准确、焊

接可靠、表面清洁、架设牢靠。

②混凝土的拌制、运输

因项目范围比较分散，混凝土搅拌点大概设置在项目区村庄周边（方便用水、

用电，不占耕地）建设工程离搅拌点有远有近，采用机动翻斗车运输混凝土，混

凝土运输距离按搅拌点到浇筑工作面的实际距离，然后分工程类型，经过加权平

均计算最终运距，本项目混凝土运输机动翻斗车，运距为1000m。

③混凝土浇筑

建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。不合格的混凝土严禁

入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除，并按有关的规定弃置在指定地点。

浇筑混凝土时，严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性较差，应采取加强振

捣等措施，以保证其质量。混凝土振捣要均匀，防止过震，混凝土结构物表面一

般要求光洁，成型后的偏差、平整度应符合设计图册或技术要求的规定，不允许

出现错台和陡坎；不允许表面出现蜂窝、麻面、气洞；不允许残留混凝土砂浆块。

混凝土在低温情况下施工水化凝固作用大为减缓，强度增长受到阻碍。本合

同工程低温季节混凝土施工采用措施为：合理掺用外加剂及掺合料，合理分层分
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块；当气温低于0℃时，停止混凝土浇筑。

④混凝土养护和表面保护

本项目混凝土建筑物选用洒水进行养护，在混凝土浇筑完毕后12～18小时内

开始进行，其养护时间21天，在干燥、炎热气候条件下，将延长养护时间至少28

天以上。冬季混凝土应采用麻袋或草袋覆盖保温。

⑤止水、排水、伸缩缝及预埋件

止水、排水、伸缩缝及预埋件的施工，将严格按设计要求有关规范的规定进

行。混凝土浇筑前，止水、排水、伸缩缝及预埋件经检查、验收合格后，方可开

始浇筑作业。

2.5田间道路施工工序及要求

（1）放线。放线应大弯随弯、小弯取直、分叉转弯自然，平曲线半径（转弯

半径）一般应不小于15m，特殊困难地段不得小于10m；当平曲线半径等于或小于

15m时，应在曲线上设置超高，在曲线内侧加宽，并在平曲线两端各设置一段不少

于10m的超高缓和段，超高横坡度最大值不超过8%；在平曲线和纵面上，应有一定

的停车和会车视距（设计速度20km/h，停车视距≥15m，会车视距≥30m）；最大

纵坡在平坝区不宜大于6%、丘陵地区不宜大于11%、山区不宜大于13%。

（2）原土夯实。为达到承载力要求，对原土进行夯实。

（3）路基修整。路基采用素土回填，压实厚度为20cm。

（4）路面铺筑。生产路采用泥结碎石路面，碎石粒径为20mm-40mm，泥结碎

石路面所用粘土，塑性指数以12～15为宜，粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

（5）路边排水系统。俗话说“有路无沟，等于没修”，应根据沿线的降水与

地质水文等具体情况，设置边沟等排水设施，并与沿线的桥涵配合，形成良好的

排水系统，以保证路基及边坡的稳定；沿线桥涵每隔一定距离依地形地势设置，

保证排水畅通。

























































输水渠道工程量汇总表（地块1）

序号 编号 断面类型 规格（米） 长度(米) 条数

1 DK1-新修农渠Ⅰ-1 砼砌矩形 0.5*0.5 619.46 1 

小计 619.46 1 

输水渠道工程量汇总表（地块1）

序号 编号 断面类型 规格（米） 长度(米) 条数

1 DK1-新修农渠Ⅱ-1 砼砌矩形 0.4*0.4 123.29 1

2 DK1-新修农渠Ⅱ-2 砼砌矩形 0.4*0.4 120.50 1

小计 243.79 2

B型断面道路工程量汇总表（地块1）

序号 编号 断面类型 路面宽度(m) 长度 条数

1 DK1-新修生产路Ⅰ-1 B型断面 2.50 169.88 1 

小计 169.88 1 

挡土墙工程量汇总表（地块1）

序号 单体工程 长度（m）
宽度（m） 高度

（m）

底座（m）

上宽 下宽 宽 高

1 DK1-新修挡墙Ⅲ-1 100.76 0.30 1.00 2.00 1.60 0.40 
2 DK1-新修挡墙Ⅲ-2 110.90 0.30 1.00 2.00 1.60 0.40 

小计 --- 211.66 

武江区2026年农业产业基础设施建设项目（龙归镇）地块1             

工程量特性表
项目情况

1、项目名称 武江区2026年农业产业基础设施建设项目（龙归镇）

2、建设规模 亩 56.6585 

2.1整理范围 亩 56.6585 

3、建设年限 月 6 

工程名称
工程量描述

备注
单位 数量 单位 数量

1.1清理植被（果树、杂树等） m 37772.34 

果树、杂树清理外运体积按清理面积*厚

度计算，清理面积56.66亩，厚度按

0.1m，树头按134棵/亩

1.2土地平整工程（挖高填低） m 15094.95 三角网法计算

1.2.1田块内挖高填低 m 5909.80 

1.2.2跨田块挖高填低 m 9185.15 

1.3表土层剥离及收集 m 7554.47 剥离表土层20cm

1.4表土层回填及平整 m3 7554.47 

1.6田埂/田坎 m 3664.76 732.95m3（实方）

1.7土地翻耕（3次） 亩 52.43 已扣除田埂、机耕路、水沟等面积

2.1表土层土壤改良

2.1.1施用生物有机肥 吨 5.24 共52.43亩，暂按每亩0.1吨施撒

— — — —

2.1灌排渠工程 m 863.25 条 3

2.1.1新修农渠Ⅰ（0.5m*0.5m） m 619.46 条 1 矩形断面，C20砼

2.1.2新修农渠Ⅱ（0.4m*0.4m） m 243.79 条 2 矩形断面，C20砼

2.2渠系建筑物

2.2.1沟渠盖板Ⅱ — 12 块 —

2.2.2沟渠盖板Ⅲ — 5 块 —

2.2.3新修方涵Ⅱ — 2 座 —

— — — —

3.1新修生产路Ⅰ(B型断面) m 169.88 条 1 泥结石路面,路面宽2.5m

3.2下田坡道Ⅰ — 10 座 —

— - - -

4.1新修挡墙Ⅲ m 211.66 座 2 C20砼

1.土地平整工程

2.土壤改良工程

2.灌溉与排水工程

3.道路工程

4.其他工程

2

3

3

3

3



输水渠道工程量汇总表（地块2）

序号 编号 断面类型 规格（米） 长度(米) 条数

1 DK2-新修农渠Ⅱ-1 砼砌矩形 0.4*0.4 378.77 1 

2 DK2-新修农渠Ⅱ-2 砼砌矩形 0.4*0.4 127.81 1 

小计 506.57 2 

B型断面道路工程量汇总表（地块2）
序号 编号 断面类型 路面宽度(m) 长度 条数
1 DK2-新修田间道-1 B型断面 3.00 270.41 1

2 DK2-新修田间道-2 B型断面 3.00 150.59 1
小计 421.00 2

武江区2026年农业产业基础设施建设项目（龙归镇）地块2             

工程量特性表
项目情况

1、项目名称 武江区2026年农业产业基础设施建设项目（龙归镇）

2、建设规模 亩 50.8108 

2.1整理范围 亩 52.5681 

3、建设年限 月 6 

工程名称
工程量描述

备注
单位 数量 单位 数量

1.1清理植被（果树、杂树等） m 35045.40 

果树、杂树清理外运体积按清理面积*厚

度计算，清理面积52.5681亩，厚度按

0.1m，树头按134棵/亩

1.2表土层剥离及外运 m 7009.08 重金属污染区（耕作层）20cm

1.3土地平整工程（挖高填低） m 4419.42 三角网法计算

1.3.1田块内挖高填低 m 1231.73 

1.3.2跨田块挖高填低 m 3187.69 

1.4重构耕作层 m 7009.08 外运客土20cm（自然方）

1.5田埂/田坎 m 2712.04 542.41m3（实方）

1.6土地翻耕（3次） 亩 48.07 已扣除田埂、机耕路、水沟等面积

2.1表土层土壤改良

2.1.1施用生物有机肥 吨 19.23 共48.07亩，暂按每亩0.4吨施撒

2.1.2施用土壤调理剂 吨 2.88 共48.07亩，暂按每亩0.06吨施撒

— — — —

3.1灌排渠工程 m 506.57 条 2

3.1.1新修农渠Ⅱ（0.4m*0.4m） m 506.57 条 2 矩形断面，C20砼

3.2渠系建筑物

3.2.2沟渠盖板Ⅲ — 10 块 —

3.2.3新修方涵Ⅲ — 2 座 —

— — — —

4.1新修田间道 m 421.00 条 2 泥结石路面,路面宽3.0m

4.2下田坡道Ⅰ — 7 座 —

1.土地平整工程

2.土壤改良工程

3.灌溉与排水工程

4.道路工程

2

3

3

3

3

3



输水渠道工程量汇总表（地块3）

序号 编号 断面类型 规格（米） 长度(米) 条数

1 DK3-新修农渠Ⅱ-1 砼砌矩形 0.4*0.4 185.39 1 

2 DK3-新修农渠Ⅱ-2 砼砌矩形 0.4*0.4 186.93 1 

3 DK3-新修农渠Ⅱ-3 砼砌矩形 0.4*0.4 121.87 1 

4 DK3-新修农渠Ⅱ-4 砼砌矩形 0.4*0.4 202.27 1 

小计 696.46 4 

B型断面道路工程量汇总表（地块3）
序号 编号 断面类型 路面宽度(m) 长度 条数

1 DK3-新修生产路Ⅰ-1 B型断面 2.50 227.04 1
2 DK3-新修生产路Ⅰ-2 B型断面 2.50 131.74 1

小计 358.78 2

武江区2026年农业产业基础设施建设项目（龙归镇）地块3             

工程量特性表
项目情况

1、项目名称 武江区2026年农业产业基础设施建设项目（龙归镇）

2、建设规模 亩 49.1140 

2.1整理范围 亩 50.1890 

3、建设年限 月 6 

工程名称
工程量描述

备注
单位 数量 单位 数量

1.1清理植被（果树、杂树等） m 33459.34 

果树、杂树清理外运体积按清理面积*厚

度计算，清理面积50.1890亩，厚度按

0.1m，树头按134棵/亩

1.2表土层剥离及外运 m 6691.87 重金属污染区（耕作层）20cm

1.3土地平整工程（挖高填低） m 7046.62 三角网法计算

1.3.1田块内挖高填低 m 3937.95 

1.3.2跨田块挖高填低 m 3108.67 

1.4重构耕作层 m 6691.87 外运客土20cm（自然方）

1.5田埂/田坎 m 3580.00 716.00m3（实方）

1.6土地翻耕（3次） 亩 46.07 已扣除田埂、机耕路、水沟等面积

2.1表土层土壤改良

2.1.1施用生物有机肥 吨 18.43 共46.07亩，暂按每亩0.4吨施撒

2.1.2施用土壤调理剂 吨 2.76 共46.07亩，暂按每亩0.06吨施撒

— — — —

3.1灌排渠工程 m 696.46 条 4

3.1.1新修农渠Ⅱ（0.4m*0.4m） m 696.46 条 4 矩形断面，C20砼

3.2渠系建筑物

3.2.1沟渠盖板Ⅲ — 14 块 —

3.2.2新修方涵Ⅲ — 2 座 —

— — — —

4.1新修生产路Ⅰ(B型断面) m 358.78 条 2 泥结石路面,路面宽2.5m

4.2调头点 — 1 座 — 泥结石路面

4.3下田坡道Ⅰ — 20 座 —

5.1拆除原有建筑物 — 8.89 ㎡ - 厚度0.2m

1.土地平整工程

2.土壤改良工程

3.灌溉与排水工程

4.道路工程

5.其他工程

2

3

3

3

3

3







地块1土方计算调配表

区域号 区块号 挖方量 填方量 净方量
田块内挖

高填低

跨田块土

方调配
备注

1 1-1 -2622.28 777.15 -1845.13 777.15 1845.13 

1 1-2 -1275.05 1285.71 10.66 1275.05 0.00 
1 1-3 -461.18 970.98 509.80 461.18 0.00 
1 1-4 -531.50 43.76 -487.74 43.76 487.74 
1 1-5 -838.83 82.00 -756.83 82.00 756.83 
1 1-6 -528.19 209.21 -318.98 209.21 318.98 
1 1-7 -481.54 378.44 -103.10 378.44 103.10 
1 1-8 -1183.87 147.02 -1036.85 147.02 1036.85 
1 1-9 -143.99 1172.06 1028.07 143.99 0.00 
1 1-10 -252.09 1142.23 890.14 252.09 0.00 
1 1-11 -34.20 3064.48 3030.28 34.20 0.00 
1 1-12 -349.38 4037.34 3687.96 349.38 0.00 
1 1-13 -652.78 681.02 28.24 652.78 0.00 
1 1-14 -1657.02 1030.05 -626.97 1030.05 626.97 
1 1-15 -4083.05 73.50 -4009.55 73.50 4009.55 

-15094.95 15094.95 0.00 5909.80 9185.15 合计



地块2土方计算调配表

区域号 区块号 挖方量 填方量 净方量
田块内挖

高填低

跨田块土

方调配
备注

2 2-1 -1586.45 37.61 -1548.84 37.61 1548.84 

2 2-2 -353.45 216.36 -137.09 216.36 137.09 
2 2-3 -390.67 95.49 -295.18 95.49 295.18 
2 2-4 -503.06 46.73 -456.33 46.73 456.33 
2 2-5 -874.22 130.26 -743.96 130.26 743.96 
2 2-6 -95.67 590.26 494.59 95.67 0.00 
2 2-7 -15.58 2068.26 2052.68 15.58 0.00 
2 2-8 -23.28 135.10 111.82 23.28 0.00 
2 2-9 -121.13 512.04 390.91 121.13 0.00 
2 2-10 -176.94 170.65 -6.29 170.65 6.29 
2 2-11 -278.97 416.66 137.69 278.97 0.00 

-4419.42 4419.42 0.00 1231.73 3187.69 合计



3 3-1 -242.60 16.31 -226.29 16.31 226.29 

3 3-2 -83.48 298.65 215.17 83.48 0.00 
3 3-3 -268.87 82.31 -186.56 82.31 186.56 
3 3-4 -545.92 96.33 -449.59 96.33 449.59 
3 3-5 -403.01 135.08 -267.93 135.08 267.93 
3 3-6 -200.16 197.73 -2.43 197.73 2.43 
3 3-7 -348.12 156.18 -191.94 156.18 191.94 
3 3-8 -293.53 156.57 -136.96 156.57 136.96 
3 3-9 -334.93 492.25 157.32 334.93 0.00 
3 3-10 -453.37 214.47 -238.90 214.47 238.90 
3 3-11 -113.63 390.77 277.14 113.63 0.00 
3 3-12 -334.22 482.75 148.53 334.22 0.00 
3 3-13 -255.52 356.46 100.94 255.52 0.00 
3 3-14 -195.49 836.73 641.24 195.49 0.00 
3 3-15 -399.07 529.82 130.75 399.07 0.00 
3 3-16 -478.24 614.37 136.13 478.24 0.00 
3 3-17 -222.72 878.25

地块3土方计算调配表

区域号 区块号 挖方量 填方量 净方量
田块内挖

高填低

跨田块土

方调配
备注

 655.53 222.72 0.00 
3 3-18 -44.29 690.21 645.92 44.29 0.00 
3 3-19 -963.92 68.32 -895.60 68.32 895.60 
3 3-20 -465.05 143.17 -321.88 143.17 321.88 
3 3-21 -400.48 209.89 -190.59 209.89 190.59 

-7046.62 7046.62 0.00 3937.95 3108.67 合计
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