

工程名称： 韶关仁化产业园区大岭片区永庆新材料项目  
初级加工点简易基础设施建设项目

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 489353.29  
肆拾捌万玖仟叁佰伍拾叁元贰角玖分  
（大写）： \_\_\_\_\_

编制人：



(造价工程师签字及盖章)

审核人：



(签字及盖章)

编制单位：



(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：

*卓英*

招标人：



(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：

*[Signature]*

编制时间： 2026.4.20



# 广东加达工程咨询有限公司

## 关于韶关仁化产业园区大岭片区永庆新材料项目初级加工点简易 基础设施建设项目 预算编制的报告

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会：

受贵单位委托，遵循客观公正、实事求是的原则，我司对“韶关仁化产业园区大岭片区永庆新材料项目初级加工点简易基础设施建设项目”进行了预算编制，本次编制是在仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会提供的相关资料基础上进行的，仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将编制情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目内容：

建设主要内容：清理杂草、砍挖树木、砍挖竹丛等

#### （二）实施地点：韶关仁化产业园区大岭片区

#### （三）建设单位：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

### 二、编制依据

1、《韶关仁化产业园区大岭片区永庆新材料项目初级加工点简易基础设施建设项目》施工图

2、计价方式及套价依据：按清单计价，按照国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，不足部分参考相应工程定额。

3、常用材料执行仁住建字[2026]2号文信息价，韶关市2026年3月信息价及其他县市信息价，常用材料以外的结合现行市场价格。

4、现行标准规范和其他相关文件。

### 三、取费标准

安全生产措施费：园林绿化工程按分部分项人工费+机具费之和的6.1%计取；建筑装饰工程按分部分项人工费+机具费之和的7.93%计取；税金的费率按9%计取；


### 四、编制结果

韶关仁化产业园区大岭片区永庆新材料项目初级加工点简易基础设施建设项目根据现有资料进行预算编制，总造价为489353.29元（肆拾捌万玖仟叁佰伍拾叁元贰角玖分）


## 工程项目预算汇总表

工程名称：韶关仁化产业园区大岭片区永庆新材料项目初级加工点简易基础设施建设项目

序号	项目名称	编审金额	备注
1	韶关仁化产业园区大岭片区永庆新材料项目初级加工点简易基础设施建设项目	489353.29	
	合计：	489353.29	









# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内	m3	17.4	8.21	142.85
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:1km	m3	17.4	13.8	240.12
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 规格:300*300*500	m3	17.4	397.89	6923.29
4	011207003001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:40*40*1.8镀锌方通 2. 隔板材料品种、规格、颜色:0.5厚彩钢板 3. 具体做法详图纸单层彩钢板围挡示意图	m2	2320	91.44	212140.8
本页小计							219447.06
合 计							219447.06





# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目									

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1	01160100900 1	安全生产	RGF+JX F	7.93	4460.44						市政 工程 综合 定额 、城 市轨 道交 通工 程综 合定 额安 全生 产措 施费 为定 额绿 色施 工安 全防 护措 施费 率乘 以系 数 0.42 ，其 他专 业工 程综 合定 额的

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
											防护 措施 费率 乘以 系数 0.61
合计											

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。













# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目									

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1	05040600400 1	安全生产	RGF+JX F	6.1	9923.16						市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费为定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，其他专业工程综合定额的

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
											防护措施费率乘以系数 0.61
合计											

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。





# 工程量计算书

工程名称：韶关仁化产业园区大岭片区永庆新材料项目初级加工点简易基础设施建设项目

序号	项目名称	项目特征描述	工程量计算式	计量单位	工程量
	建筑装饰工程				
1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内	1160/3*0.3*0.3*0.5	m3	17.4
2	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:1km	1160/3*0.3*0.3*0.5	m3	17.4
3	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 规格:300*300*500	1160/3*0.3*0.3*0.5	m3	17.4
4	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:40*40*1.8镀锌方通 2. 隔板材料品种、规格、颜色:0.5厚彩钢板 3. 具体做法详图纸单层彩钢板围挡示意图	1160*2	m2	2320
	园林绿化工程				
5	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	54037	m2	54037
6	砍伐乔木	1. 胸径范围:10cm以内 2. 含挖除树兜	200	株	200
7	砍伐乔木	1. 胸径范围:20cm以内 2. 含挖除树兜	550	株	550
8	砍竹丛	1. 丛径范围:120cm外 2. 含挖竹头	180	丛	180

