始兴县“百千万工程”美丽圩镇建设项目（罗坝镇标段)一期勘察设计、施工总承包招标答疑及延期公告

各潜在投标人：

始兴县“百千万工程”美丽圩镇建设项目（罗坝镇标段)一期勘察设计、施工总承包于2025年6月13日在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布招标公告，现提问时间已截止，对各潜在投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑书作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑书，认真编制投标文件。有关答疑事项如下：

问一：招标文件P72页格式十三说明的第2点，联合体投标的，《项目管理机构组成表》应由联合体牵头单位提供项目管理机构的人员（项目设计负责人除外），并提供以上所需资料。与招标文件P3第3点相关人员要求中项目经理、项目技术负责人、专职安全员、项目勘察负责人提供方相矛盾，请明确。

答：P72-联合体投标的，《项目管理机构组成表》应由联合体牵头单位提供项目管理机构的人员（项目设计负责人除外），并提供以上所需资料。

修正为：联合体投标的，《项目管理机构组成表》应由联合体任意一方提供项目管理机构的人员（项目设计负责人、项目勘察负责人除外），并提供以上所需资料。

另：P72-《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、项目设计负责人除外）以下资料：

修正为：《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、项目设计负责人、项目勘察负责人除外）以下资料：

本项目开标时间做如下更改，请留意：

5	投标保证缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年 07月14日09时 30分； 投标保证担保上传截止时间：2025年 07月14日09时 30分； 投标保证保险投保截止时间：2025年 07月14日09时 30分。
6	电子投标截止时间	2025年07月15日09时30分
7	相关评审资料原件（如有）递交时间	2025年07月15日09时00分至2025年07月15日09时30分

8	相关评审资料原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心， 地址：始兴县永安大道中 79 号行政服务大楼四楼，具体开标室以当日现场通知为准。
9	开标时间	2025 年 07 月 15 日 09 时 30 分
10	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心， 地址：始兴县永安大道中 79 号行政服务大楼四楼，具体开标室以当日现场通知为准。
备注		自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

注：1.银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 6 月 13 日（即报名之日起）至本延期公告发布之日(含延期公告发布当日)前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2025 年 07 月 11 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或电子保单）。

2.本答疑书作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑书不一致之处，以本答疑书为准。带来不便，敬请谅解！

招标人：始兴县罗坝镇人民政府

招标代理：韶关市北桓工程咨询有限公司

2025 年 7 月 8 日