
工程项目清单汇总表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化
县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页 

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本
表汇总计算；

序号 项 目 内 容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 13068217.67

1.1   土建工程 5545835.22

1.1.1   7号厂房 611142.77

1.1.2   8号厂房 615377.74

1.1.3   室外配套 2110389.47

1.1.4   初雨池 1978740.27

1.1.5   消防水池、水泵房 230184.97

1.2   安装工程 5589692.04

1.2.1   7号厂房 430164.79

1.2.2   8号厂房 463036.95

1.2.3   消防水池、水泵房 342392.91

1.2.4   室外给排水 1524210.74

1.2.5   室外强弱电 2829886.65

1.3   高低压配电工程 1843964.17

1.3.1   电气工程 1843964.17

1.4   混凝土超远运输 88726.24

1.4.1   混凝土超远运输 88726.24

2   措施项目费 850156.54

2.1   其中：安全生产措施费 245842.73

3   其他项目费 648974.57

3.1   其中：暂列金额 648974.57

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税 1311061.39

5   合   计 15878410.17



工程项目清单汇总表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 611142.77

1.1   A.5混凝土及钢筋混凝土工程 60102.82

1.2   A.8门窗工程 2551.92

1.3   A.11楼地面装饰工程 261448.75

1.4   A.14油漆、涂料、裱糊工程 287039.28

2   措施项目费 110164.31

2.1   其中：安全生产措施费 8463.92

3   其他项目费 30557.14

3.1   其中：暂列金额 30557.14

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   税前工程造价 751864.22

5   增值税 67667.78

6   工程造价 819532

合计 819,532.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

A.5 混凝土及钢筋混凝
土工程

60102.82

1 010506008001 现浇混凝土其他板
钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 φ25以内

t 15.391 3845.32 59183.32

2 010506008002 现浇混凝土其他板
钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇构
件圆钢 φ10内

t 0.21 4378.57 919.50

A.8 门窗工程 2551.92

3 010802001001 金属(塑钢)门

1.门洞口尺寸:1500× 220
0
2.门类型:成品钢质门
3.开启方式:平开

樘 2 1275.96 2551.92

A.11 楼地面装饰工程 261448.75

4 011101002001 混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强度
等级:250厚C30混凝土面层 m2 600 100.63 60378.00

5 011101002002 混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强度
等级:200厚C30混凝土面层 m2 1382.81 83.81 115893.31

6 040202010001 碎石 1.石料规格:级配碎石
2.厚度:20cm

m2 856.34 45.02 38552.43

7 040202010002 碎石 1.石料规格:级配碎石
2.厚度:10cm

m2 1126.48 24.92 28071.88

8 041001001001 拆除地面 1.原有材质、厚度：打碎
原有100mm厚素砼

m2 1126.48 16.47 18553.13

A.14 油漆、涂料、裱糊
工程

287039.28

9 011402003001 金属面油漆

1.应用部位:依据设计说明
要求
2.薄型防火涂料 耐火极限
 1.0h

m2 1231.93 56.45 69542.45

10 011402003002 金属面油漆

1.应用部位:依据设计说明
要求
2.薄型防火涂料 耐火极限
1.5h

m2 499.68 70.09 35022.57

11 011402003003 金属面油漆

1.应用部位:依据设计说明
要求
2.金属面 厚型防火涂料 
耐火极限 2.5h

m2 1016.23 179.56 182474.26

本页小计 611142.77

合   计 611142.77



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

A.5
混凝土及钢
筋混凝土工
程

1 010506008001 现浇混凝土
其他板钢筋

1.钢筋种类、
规格:现浇构
件带肋钢筋 
φ25以内

t 478.1
6
3057.8

4
51.24 152.20 105.88 3845.3

2

2 010506008002 现浇混凝土
其他板钢筋

1.钢筋种类、
规格:现浇构
件圆钢 φ10
内

t 710.2
4
3280.2

4
28.1 212.28 147.67 4378.5

7

A.8 门窗工程

3 010802001001
金属(塑钢)
门

1.门洞口尺寸
:1500× 2200
2.门类型:成
品钢质门
3.开启方式:
平开

樘
1275.9

6
1275.9

6

A.11 楼地面装饰
工程

4 011101002001 混凝土楼地
面

1.面层厚度、
混凝土强度等
级:250厚C30
混凝土面层

m2 11.42 83.34 0.2 3.34 2.32 100.63

5 011101002002 混凝土楼地
面

1.面层厚度、
混凝土强度等
级:200厚C30
混凝土面层

m2 11.57 66.60 3.33 2.31 83.81

6 040202010001 碎石
1.石料规格:
级配碎石
2.厚度:20cm

m2 3.26 37.15 2.72 0.68 1.20 45.02

7 040202010002 碎石
1.石料规格:
级配碎石
2.厚度:10cm

m2 2.11 18.58 2.72 0.55 0.97 24.92

8 041001001001 拆除地面

1.原有材质、
厚度：打碎原
有100mm厚素
砼

m2 0.33 0.03 12.07 1.56 2.48 16.47

A.14
油漆、涂料
、裱糊工程



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

9 011402003001 金属面油漆

1.应用部位:
依据设计说明
要求
2.薄型防火涂
料 耐火极限 
1.0h

m2 9.8 41.05 1.6 1.72 2.28 56.45

10 011402003002 金属面油漆

1.应用部位:
依据设计说明
要求
2.薄型防火涂
料 耐火极限1
.5h

m2 10.97 52.57 2 1.95 2.59 70.09

11 011402003003 金属面油漆

1.应用部位:
依据设计说明
要求
2.金属面 厚
型防火涂料 
耐火极限 2.5
h

m2 13.9 139.16 16.01 4.51 5.98 179.56



措施项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 110164.31

1.1 011601006001 临时设施 3607.57

1.2 011601007001 文明施工 3052.56

1.3 011601008001 环境保护 2775.06

1.4 011601009001 安全生产 8463.92

1.5 1.1 脚手架 92265.2

1.5.1 011601001001 满堂脚手架 92265.2

本页小计 110164.31

合计 110164.31 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 1 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1
01160100

6001 临时设施
RGF+
JXF 3.38 3607.57

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

1.2
01160100

7001 文明施工
RGF+
JXF 2.86 3052.56

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
01160100

8001 环境保护
RGF+
JXF 2.6 2775.06

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4 01160100
9001

安全生产 RGF+
JXF

7.93 8463.92

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.5 1.1 脚手架 92265.2

1.5.1
01160100

1001 满堂脚手架 92265.2
58593
.19

1084
9.69

1527.5
6

9270
.53

1202
4.23

1.5.1.1
A1-21-13

4 换

满堂脚手架(钢
管) 基本层(3
.6~5.2m) 实
际高度(m):15

92265.2

合计 92265.2 58593
.19

1084
9.69

1527.5
6

9270
.53

1202
4.23



其他项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 30557.14

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：1
2.00%；省级质量奖：7
.50%；市级质量奖：4.
50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 30557.14 -



暂列金额明细表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 611142.77 5 30557.14

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 30557.14 -

合    计 - - 30557.14 -



增值税计价表

工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 67667.78

合计 67667.78



工程项目清单汇总表

工程名称：8号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 615377.74

1.1   A.5混凝土及钢筋混凝土工程 60102.82

1.2   A.8门窗工程 2551.92

1.3   A.11楼地面装饰工程 265539.99

1.4   A.14油漆、涂料、裱糊工程 287183.01

2   措施项目费 108044.88

2.1   其中：安全生产措施费 7461.71

3   其他项目费 30768.89

3.1   其中：暂列金额 30768.89

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   税前工程造价 754191.51

5   增值税 67877.24

6   工程造价 822068.75

合计 822,068.75



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

A.5 混凝土及钢筋混凝
土工程

60102.82

1 010506008003 现浇混凝土其他板
钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 φ25以内

t 15.391 3845.32 59183.32

2 010506008004 现浇混凝土其他板
钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇构
件圆钢 φ10内

t 0.21 4378.57 919.50

A.8 门窗工程 2551.92

3 010802001002 金属(塑钢)门

1.门洞口尺寸:1500× 220
0
2.门类型:成品钢质门
3.开启方式:平开

樘 2 1275.96 2551.92

A.11 楼地面装饰工程 265539.99

4 011101002003 混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强度
等级:250厚C30混凝土面层 m2 600 100.63 60378.00

5 011101002004 混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强度
等级:200厚C30混凝土面层 m2 1382.83 83.81 115894.98

6 040202010003 碎石 1.石料规格:级配碎石
2.厚度:20cm

m2 1982.83 45.02 89267.01

A.14 油漆、涂料、裱糊
工程

287183.01

7 011402003004 金属面油漆

1.应用部位:依据设计说明
要求
2.薄型防火涂料 耐火极限
 1.0h

m2 1230.85 56.45 69481.48

8 011402003005 金属面油漆

1.应用部位:依据设计说明
要求
2.薄型防火涂料 耐火极限
1.5h

m2 499.68 70.09 35022.57

9 011402003006 金属面油漆

1.应用部位:依据设计说明
要求
2.金属面 厚型防火涂料 
耐火极限 2.5h

m2 1017.37 179.56 182678.96

本页小计 615377.74

合   计 615377.74



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

A.5
混凝土及钢
筋混凝土工
程

1 010506008003 现浇混凝土
其他板钢筋

1.钢筋种类、
规格:现浇构
件带肋钢筋 
φ25以内

t 478.1
6
3057.8

4
51.24 152.20 105.88 3845.3

2

2 010506008004 现浇混凝土
其他板钢筋

1.钢筋种类、
规格:现浇构
件圆钢 φ10
内

t 710.2
4
3280.2

4
28.1 212.28 147.67 4378.5

7

A.8 门窗工程

3 010802001002
金属(塑钢)
门

1.门洞口尺寸
:1500× 2200
2.门类型:成
品钢质门
3.开启方式:
平开

樘
1275.9

6
1275.9

6

A.11 楼地面装饰
工程

4 011101002003 混凝土楼地
面

1.面层厚度、
混凝土强度等
级:250厚C30
混凝土面层

m2 11.42 83.34 0.2 3.34 2.32 100.63

5 011101002004 混凝土楼地
面

1.面层厚度、
混凝土强度等
级:200厚C30
混凝土面层

m2 11.57 66.60 3.33 2.31 83.81

6 040202010003 碎石
1.石料规格:
级配碎石
2.厚度:20cm

m2 3.26 37.15 2.72 0.68 1.20 45.02

A.14
油漆、涂料
、裱糊工程

7 011402003004 金属面油漆

1.应用部位:
依据设计说明
要求
2.薄型防火涂
料 耐火极限 
1.0h

m2 9.8 41.05 1.6 1.72 2.28 56.45



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

8 011402003005 金属面油漆

1.应用部位:
依据设计说明
要求
2.薄型防火涂
料 耐火极限1
.5h

m2 10.97 52.57 2 1.95 2.59 70.09

9 011402003006 金属面油漆

1.应用部位:
依据设计说明
要求
2.金属面 厚
型防火涂料 
耐火极限 2.5
h

m2 13.9 139.16 16.01 4.51 5.98 179.56



措施项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 108044.88

1.1 011601006002 临时设施 3180.4

1.2 011601007002 文明施工 2691.11

1.3 011601008002 环境保护 2446.46

1.4 011601009002 安全生产 7461.71

1.5 1.1 脚手架 92265.2

1.5.1 011601001002 满堂脚手架 92265.2

本页小计 108044.88

合计 108044.88 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 1 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1
01160100

6002 临时设施
RGF+
JXF 3.38 3180.4

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

1.2
01160100

7002 文明施工
RGF+
JXF 2.86 2691.11

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
01160100

8002 环境保护
RGF+
JXF 2.6 2446.46

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4 01160100
9002

安全生产 RGF+
JXF

7.93 7461.71

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.5 1.1 脚手架 92265.2

1.5.1
01160100

1002 满堂脚手架 92265.2
58593
.19

1084
9.69

1527.5
6

9270
.53

1202
4.23

1.5.1.1
A1-21-13

4 换

满堂脚手架(钢
管) 基本层(3
.6~5.2m) 实
际高度(m):15

92265.2

合计 92265.2 58593
.19

1084
9.69

1527.5
6

9270
.53

1202
4.23



其他项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 30768.89

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：1
2.00%；省级质量奖：7
.50%；市级质量奖：4.
50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 30768.89 -



暂列金额明细表

工程名称：8号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 615377.74 5 30768.89

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 30768.89 -

合    计 - - 30768.89 -



增值税计价表

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 67877.24

合计 67877.24



工程项目清单汇总表

工程名称：室外配套 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 2110389.47

1.1   道路硬化 1908995.79

1.2   挡土墙 187727.04

1.3   室外踏步 4182.62

1.4   清表 9484.02

2   措施项目费 100602.86

2.1   其中：安全生产措施费 38412

3   其他项目费 105519.47

3.1   其中：暂列金额 105519.47

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   税前工程造价 2316511.8

5   增值税 208486.06

6   工程造价 2524997.86

合计 2,524,997.86



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

道路硬化 1908995.7
9

1 040202001001 原土夯实
1.原土打夯 机械夯实 压
路机碾压
2.夯实度≥92%

m2 10745.22 0.28 3008.66

2 040203007001 水泥混凝土
1.250厚C30商品砼面层
2.覆盖塑料薄膜洒水养护
3.假缩缝间距6米，填沥青

m2 10745.22 136.67 1468549.22

3 040202010004 碎石 1.石料规格:级配碎石
2.厚度:18cm

m2 10745.22 40.71 437437.91

挡土墙 187727.04

4 040101002001 挖沟槽土方 1.土类别:一、二类土 m3 198 6.57 1300.86

5 040103002001 一般回填方
1.填方来源:利用方
2.密实度:按设计要求
3.材料品种、规格:土方

m3 800 18.69 14952.00

6 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30商
品砼

m3 122.4 500.71 61286.90

7 040303015001 混凝土挡墙墙身 1.混凝土强度等级:C30商
品砼

m3 128.7 554.80 71402.76

8 040601032001 沉降缝
1.类别:沉降缝
2.工艺要求:模版塞实、缝
宽2-3cm

m2 7.6 98.78 750.73

9 041102002001 基础模板 1.构件类型:基础模板 m2 121.2 54.14 6561.77

10 041102017001 挡墙模板 1.构件类型:挡墙模板 m2 526.2 59.81 31472.02

室外踏步 4182.62

11 010502032001 台阶 1.垫层材料种类、厚度:碎
石150mm

m2 21.6 36.79 794.66

12 010502032002 台阶

1.底板材料种类、厚度:混
凝土、厚度0.15m
2.踏步高、宽:0.15m、0.
3m
3.混凝土种类:商品砼
4.混凝土强度等级:C30
5.详见室外踏步大样图

m2 21.6 115.92 2503.87

13 011702027001 台阶 1.台阶踏步长、宽:长4m、
宽0.3m、9阶

m2 21.6 40.93 884.09

清表 9484.02

14 050101005001 整理绿化用地 1.绿化地铲除杂草 m2 5018 1.89 9484.02

本页小计 2110389.4
7

合   计 2110389.4
7



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外配套

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

道路硬化

1 040202001001 原土夯实

1.原土打夯 
机械夯实 压
路机碾压
2.夯实度≥92
%

m2 0.1 0.12 0.03 0.03 0.28

2 040203007001 水泥混凝土

1.250厚C30商
品砼面层
2.覆盖塑料薄
膜洒水养护
3.假缩缝间距
6米，填沥青

m2 37.84 88.29 0.45 4.35 5.74 136.67

3 040202010004 碎石
1.石料规格:
级配碎石
2.厚度:18cm

m2 3.03 33.43 2.72 0.65 0.86 40.71

挡土墙

4 040101002001 挖沟槽土方 1.土类别:一
、二类土

m3 0.71 4.44 0.65 0.77 6.57

5 040103002001 一般回填方

1.填方来源:
利用方
2.密实度:按
设计要求
3.材料品种、
规格:土方

m3 12.3 2.35 1.85 2.20 18.69

6 040303002001 混凝土基础
1.混凝土强度
等级:C30商品
砼

m3 75.53 336.67 49.86 19.84 18.81 500.71

7 040303015001
混凝土挡墙
墙身

1.混凝土强度
等级:C30商品
砼

m3
108.8

9 336.91 57.67 26.35 24.98 554.80

8 040601032001 沉降缝

1.类别:沉降
缝
2.工艺要求:
模版塞实、缝
宽2-3cm

m2 3.96 93.60 0.63 0.59 98.78

9 041102002001 基础模板 1.构件类型:
基础模板

m2 19.89 16.74 8.71 4.52 4.29 54.14

10 041102017001 挡墙模板 1.构件类型:
挡墙模板

m2 24.33 17.13 8.29 5.16 4.89 59.81

室外踏步



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外配套

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

11 010502032001 台阶
1.垫层材料种
类、厚度:碎
石150mm

m2 9.75 23.96 0.11 1.49 1.48 36.79

12 010502032002 台阶

1.底板材料种
类、厚度:混
凝土、厚度0.
15m
2.踏步高、宽
:0.15m、0.3m
3.混凝土种类
:商品砼
4.混凝土强度
等级:C30
5.详见室外踏
步大样图

m2 23.49 81.43 0.5 6.90 3.60 115.92

13 011702027001 台阶

1.台阶踏步长
、宽:长4m、
宽0.3m、9阶 m2 20.9 10.47 0.65 5.68 3.23 40.93

清表

14 050101005001 整理绿化用
地

1.绿化地铲除
杂草

m2 1.44 0.04 0.19 0.22 1.89



措施项目清单计价表

工程名称：室外配套 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 100602.86

1.1 041201016001 临时设施 23778.86

1.2 041201017001 文明施工 20120.57

1.3 041201018001 环境保护 18291.43

1.4 041201019001 安全生产 38412

本页小计 100602.86

合计 100602.86 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外配套

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 1 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1
04120101

6001 临时设施
RGF+
JXF 4.29 23778.86

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

1.2
04120101

7001 文明施工
RGF+
JXF 3.63 20120.57

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
04120101

8001 环境保护
RGF+
JXF 3.3 18291.43

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4 04120101
9001

安全生产 RGF+
JXF

6.93 38412

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

合计



其他项目清单计价表

工程名称：室外配套 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 105519.47

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：1
2.10%；省级质量奖：7
.20%；市级质量奖：4.
50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 105519.47 -



暂列金额明细表

工程名称：室外配套 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 2110389.4
7

5 105519.47

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 105519.47 -

合    计 - - 105519.47 -



增值税计价表

工程名称：室外配套

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 208486.06

合计 208486.06



工程项目清单汇总表

工程名称：初雨池 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 1978740.27

1.1   初雨池 1978740.27

2   措施项目费 153847.98

2.1   其中：安全生产措施费 34032.67

3   其他项目费 98937.01

3.1   其中：暂列金额 98937.01

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税 200837.27

5   工程造价 2432362.53

合计 2,432,362.53



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：初雨池 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

初雨池 1978740.2
7

1 040101005001 挖淤泥、流砂 1.挖掘深度:综合考虑
2.运距:5km

m3 974.4 34.84 33948.10

2 040103002002 一般回填方 1.填方来源:原土
2.密实度:按设计要求

m3 2139.19 18.76 40131.20

3 040901001001 构件钢筋 1.钢筋种类:钢筋制作、安
装 圆钢 φ10mm以内

t 0.25 4682.31 1170.58

4 040901001002 构件钢筋 1.钢筋种类:钢筋制作、安
装 带肋钢筋 φ10mm以内

t 12.15 4646.21 56451.45

5 040901001003 构件钢筋 1.钢筋种类:钢筋制作、安
装 带肋钢筋 φ10-25mm

t 137.34 4102.40 563423.62

6 040901001004 构件钢筋 1.钢筋种类:箍筋制作、安
装 圆钢 φ10mm以内

t 8.317 4802.99 39946.47

7 040901001005 构件钢筋 1.钢筋种类:箍筋制作、安
装 带肋钢筋 φ10mm以内

t 1.031 4766.89 4914.66

8 040901010001 钢筋机械连接 1.种类:电渣压力焊接 φ3
2以内

个 2870 9.54 27379.80

9 040901010002 钢筋机械连接 1.种类:套筒直螺纹钢筋接
头 φ18以内

个 2408 10.54 25380.32

10 040901010003 钢筋机械连接 1.种类:套筒直螺纹钢筋接
头 φ25以内

个 61 15.80 963.80

11 040901010004 钢筋机械连接 1.种类:套筒冷挤压接头 
φ32以内

个 175 19.51 3414.25

12 040303001001 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土种类:商品混凝土

m3 90.05 400.26 36043.41

13 040601006001 现浇混凝土池底
1.混凝土强度等级:C30
2.抗渗要求:P6
3.混凝土种类:商品混凝土

m3 710.75 468.73 333149.85

14 040601007001
现浇混凝土池壁(
隔墙)

1.混凝土强度等级:C30
2.抗渗要求:P6
3.混凝土种类:商品混凝土

m3 270.64 496.71 134429.59

15 040601008001 现浇混凝土池柱
1.混凝土强度等级:C30
2.抗渗要求:P6
3.混凝土种类:商品混凝土

m3 43.2 551.84 23839.49

16 040601009001 现浇混凝土池梁
1.混凝土强度等级:C30
2.抗渗要求:P6
3.混凝土种类:商品混凝土

m3 131.51 536.53 70559.06

17 040601011001 现浇混凝土板
1.混凝土强度等级:C30
2.抗渗要求:P6
3.混凝土种类:商品混凝土

m3 111.07 529.67 58830.45

18 010505001001 垫层模板 1.垫层部位:垫层模板 m2 12.08 46.23 558.46

本页小计 1454534.5
6



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：初雨池 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010505002001 基础模板 1.基础类型:构筑物及池类
 平池底模板

m2 96 63.41 6087.36

20 010505005001 墙面模板
1.模板形式:构筑物及池类
 矩形池壁模板 实际支撑
支模高度(m):6

m2 1328.22 58.34 77488.35

21 010505004001 柱面模板
1.模板形式:构筑物及池类
 矩形柱模板 实际支撑支
模高度(m):6

m2 190.14 72.18 13724.31

22 010505006001 梁模板
1.模板形式:构筑物及池类
 连续梁、单梁 模板 实
际支撑支模高度(m):6 

m2 716.08 96.96 69431.12

23 010505007001 楼板、屋面板、坡
道板模板

1.模板形式:管、渠道及其
他 顶(盖)板 模板

m2 555.35 63.06 35020.37

24 040402020001 刚性防水层

1.名称:水池底板
2.砂浆品种、规格:10厚M2
0聚合物水泥防水砂浆找平

m2 830.24 19.80 16438.75

25 040402019001 柔性防水层

1.部位：水池底板平面
2.防水涂料品种、规格:1
mm厚的乙烯基酯复合防腐
防水涂料

m2 830.24 27.78 23064.07

26 040402020002 刚性防水层

1.名称:内立面
2.砂浆品种、规格:10厚M2
0聚合物水泥防水砂浆找平

m2 1187.38 21.17 25136.83

27 040402019002 柔性防水层

1.部位：内立面
2.防水涂料品种、规格:1
mm厚的乙烯基酯复合防腐
防水涂料

m2 1187.38 27.78 32985.42

28 040601030001 刚性防水

1、50厚C20细石混凝土，
内配φ4@100双向钢筋网片
2、满铺0.4厚聚乙烯薄膜
隔离层  
3、1.8厚改性沥青防水卷
材 
4、2.0厚聚氨酯防水涂料 
 
5、刷基层处理剂一遍 
6、20厚WP M15水泥砂浆找
平 
7、最薄20厚1:8水泥憎水
膨胀珍珠岩找2%坡
8、部位：水池顶板

m2 746.2 169.85 126742.07

本页小计 426118.65



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：初雨池 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 040402020003 刚性防水层

1.名称:水池天棚
2.砂浆品种、规格:10厚M2
0聚合物水泥防水砂浆找平

m2 1058.77 19.80 20963.65

30 040402020004 刚性防水层

1.名称:水池外壁-地上
2.砂浆品种、规格:10厚M2
0聚合物水泥防水砂浆找平
3.面层种类、结合层种类
厚度：5厚专用粘结剂贴瓷
质外墙砖(白色)

m2 13.275 118.27 1570.03

31 040402020005 刚性防水层

1.名称:水池外壁-地下
2.砂浆品种、规格:10厚M2
0聚合物水泥防水砂浆找平
3.防水做法：刷一道基层
处理剂,改性沥青防水涂料
2mm

m2 771.24 57.64 44454.27

32 040601033001 井、池渗漏试验 1.井、池渗漏试验 m3 4240.08 5.90 25016.47

33 040901009001 预埋铁件 1.材料种类:φ20钢爬梯 t 0.25 6240.15 1560.04

34 040601029001 池槽盖板 1.材质:304不锈钢盖板
2.规格:1600*1600*3.0厚

m2 10.24 441.66 4522.60

本页小计 98087.06

合   计 1978740.2
7



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：初雨池

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

初雨池

1 040101005001
挖淤泥、流
砂

1.挖掘深度:
综合考虑
2.运距:5km

m3 0.77 26.53 3.44 4.10 34.84

2 040103002002 一般回填方

1.填方来源:
原土
2.密实度:按
设计要求

m3 12.34 2.36 1.85 2.20 18.76

3 040901001001 构件钢筋

1.钢筋种类:
钢筋制作、安
装 圆钢 φ10
mm以内

t 1022.
64

3278.3
2

36.12 186.45 158.81 4682.3
1

4 040901001002 构件钢筋

1.钢筋种类:
钢筋制作、安
装 带肋钢筋 
φ10mm以内

t 1022.
65

3242.2
0

36.1 186.45 158.81 4646.2
1

5 040901001003 构件钢筋

1.钢筋种类:
钢筋制作、安
装 带肋钢筋 
φ10-25mm

t 687.6
8
3100.0

4
68.19 133.11 113.38 4102.4

0

6 040901001004 构件钢筋

1.钢筋种类:
箍筋制作、安
装 圆钢 φ10
mm以内

t 1121.
48

3238.6
1

58.21 207.74 176.95 4802.9
9

7 040901001005 构件钢筋

1.钢筋种类:
箍筋制作、安
装 带肋钢筋 
φ10mm以内

t 1121.
48

3202.5
1

58.21 207.74 176.95 4766.8
9

8 040901010001
钢筋机械连
接

1.种类:电渣
压力焊接 φ3
2以内

个 4.56 0.78 1.54 1.75 0.91 9.54

9 040901010002
钢筋机械连
接

1.种类:套筒
直螺纹钢筋接
头 φ18以内

个 5.04 2.34 0.67 1.64 0.86 10.54

10 040901010003
钢筋机械连
接

1.种类:套筒
直螺纹钢筋接
头 φ25以内

个 5.9 6.08 0.86 1.94 1.01 15.80

11 040901010004 钢筋机械连
接

1.种类:套筒
冷挤压接头 
φ32以内

个 6.85 7.80 1.29 2.34 1.22 19.51



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：初雨池

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

12 040303001001 混凝土垫层

1.混凝土强度
等级:C20
2.混凝土种类
:商品混凝土

m3 59.03 320.59 1.05 10.58 9.01 400.26

13 040601006001
现浇混凝土
池底

1.混凝土强度
等级:C30
2.抗渗要求:P
6
3.混凝土种类
:商品混凝土

m3 87.04 352.11 0.9 15.49 13.19 468.73

14 040601007001
现浇混凝土
池壁(隔墙)

1.混凝土强度
等级:C30
2.抗渗要求:P
6
3.混凝土种类
:商品混凝土

m3
108.3

3 351.31 1.31 19.31 16.45 496.71

15 040601008001
现浇混凝土
池柱

1.混凝土强度
等级:C30
2.抗渗要求:P
6
3.混凝土种类
:商品混凝土

m3
148.6

8 351.88 2.1 26.55 22.62 551.84

16 040601009001
现浇混凝土
池梁

1.混凝土强度
等级:C30
2.抗渗要求:P
6
3.混凝土种类
:商品混凝土

m3
137.2

4 351.75 2.1 24.54 20.90 536.53

17 040601011001
现浇混凝土
板

1.混凝土强度
等级:C30
2.抗渗要求:P
6
3.混凝土种类
:商品混凝土

m3
125.6

9 359.87 2.35 22.55 19.21 529.67

18 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:
垫层模板 m2 11.85 27.59 2.21 2.48 2.11 46.23



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：初雨池

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

19 010505002001 基础模板
1.基础类型:
构筑物及池类
 平池底模板

m2 32.43 16.41 3.02 6.24 5.32 63.41

20 010505005001 墙面模板

1.模板形式:
构筑物及池类
 矩形池壁模
板 实际支撑
支模高度(m):
6

m2 32.04 10.82 3.8 6.31 5.38 58.34

21 010505004001 柱面模板

1.模板形式:
构筑物及池类
 矩形柱模板 
实际支撑支

模高度(m):6

m2 36.65 17.09 4.9 7.32 6.23 72.18

22 010505006001 梁模板

1.模板形式:
构筑物及池类
 连续梁、单
梁 模板 实
际支撑支模高
度(m):6 

m2 52.32 15.21 9.32 10.86 9.25 96.96

23 010505007001
楼板、屋面
板、坡道板
模板

1.模板形式:
管、渠道及其
他 顶(盖)板 
模板

m2 27.5 14.01 9.48 6.51 5.55 63.06

24 040402020001 刚性防水层

1.名称:水池
底板
2.砂浆品种、
规格:10厚M20
聚合物水泥防
水砂浆找平

m2 4.24 14.32 0.61 0.64 19.80

25 040402019001 柔性防水层

1.部位：水池
底板平面
2.防水涂料品
种、规格:1mm
厚的乙烯基酯
复合防腐防水
涂料

m2 7.23 18.41 1.05 1.08 27.78

26 040402020002 刚性防水层

1.名称:内立
面
2.砂浆品种、
规格:10厚M20
聚合物水泥防
水砂浆找平

m2 5.29 14.32 0.77 0.79 21.17



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：初雨池

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

27 040402019002 柔性防水层

1.部位：内立
面
2.防水涂料品
种、规格:1mm
厚的乙烯基酯
复合防腐防水
涂料

m2 7.23 18.41 1.05 1.08 27.78

28 040601030001 刚性防水

1、50厚C20细
石混凝土，内
配φ4@100双
向钢筋网片
2、满铺0.4厚
聚乙烯薄膜隔
离层  
3、1.8厚改性
沥青防水卷材
 
4、2.0厚聚氨
酯防水涂料  
5、刷基层处
理剂一遍 
6、20厚WP M1
5水泥砂浆找
平 
7、最薄20厚1
:8水泥憎水膨
胀珍珠岩找2%
坡
8、部位：水
池顶板

m2 44.85 110.80 0.16 7.29 6.75 169.85

29 040402020003 刚性防水层

1.名称:水池
天棚
2.砂浆品种、
规格:10厚M20
聚合物水泥防
水砂浆找平

m2 4.24 14.32 0.61 0.64 19.80



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：初雨池

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

30 040402020004 刚性防水层

1.名称:水池
外壁-地上
2.砂浆品种、
规格:10厚M20
聚合物水泥防
水砂浆找平
3.面层种类、
结合层种类厚
度：5厚专用
粘结剂贴瓷质
外墙砖(白色)

m2 55.02 46.52 8.47 8.25 118.27

31 040402020005 刚性防水层

1.名称:水池
外壁-地下
2.砂浆品种、
规格:10厚M20
聚合物水泥防
水砂浆找平
3.防水做法：
刷一道基层处
理剂,改性沥
青防水涂料2
mm

m2 12.55 41.40 1.81 1.88 57.64

32 040601033001 井、池渗漏
试验

1.井、池渗漏
试验

m3 1.07 4.15 0.25 0.23 0.20 5.90

33 040901009001 预埋铁件 1.材料种类:
φ20钢爬梯

t 1938.
36

3202.9
2

352 403.33 343.55 6240.1
5

34 040601029001 池槽盖板

1.材质:304不
锈钢盖板
2.规格:1600*
1600*3.0厚

m2 30.1 402.38 4.67 4.52 441.66



措施项目清单计价表

工程名称：初雨池 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 153847.98

1.1 041201016002 临时设施 21067.84

1.2 041201017002 文明施工 17826.63

1.3 041201018002 环境保护 16206.03

1.4 041201019002 安全生产 34032.67

1.5 1.1 综合脚手架 64714.81

1.5.1 041201001001 脚手架 22166.22

1.5.2 041201001002 脚手架 15277.8

1.5.3 041201001003 脚手架 27270.79

本页小计 153847.98

合计 153847.98 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：初雨池

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1
04120101

6002 临时设施
RGF+
JXF 3.77 21067.84

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

1.2
04120101

7002 文明施工
RGF+
JXF 3.19 17826.63

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
04120101

8002 环境保护
RGF+
JXF 2.9 16206.03

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4 04120101
9002

安全生产 RGF+
JXF

6.09 34032.67

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.5 1.1 综合脚手架 64714.81

1.5.1
04120100

1001 脚手架 22166.22
9927.
58

7746
.94

1371.9
4

1424
.83

1694
.91

1.5.1.1 D1-6-2
综合脚手架(钢
管) 高度(m以
内) 12.5

22166.22

1.5.2
04120100

1002 脚手架 15277.8
9534.
9

2731
.25 297.1

1239
.78

1474
.77

1.5.2.1 D1-6-11 
换

满堂脚手架(钢
管) 基本层3.
6m 实际高度
(m):6

15277.8

1.5.3 04120100
1003

脚手架 27270.79 12213
.75

9530
.86

1687.8
6

1753
.05

2085
.28



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：初雨池

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费

利润

1.5.3.1 D1-6-2 *
0.8

综合脚手架(钢
管) 高度(m以
内) 12.5 单
价*0.8

27270.79

合计 64714.81 31676
.23

2000
9.05

3356.9 4417
.66

5254
.96



其他项目清单计价表

工程名称：初雨池 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 98937.01

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：1
2.10%；省级质量奖：7
.20%；市级质量奖：4.
50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 98937.01 -



暂列金额明细表

工程名称：初雨池 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 1978740.2
7

5 98937.01

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 98937.01 -

合    计 - - 98937.01 -



增值税计价表

工程名称：初雨池

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 200837.27

合计 200837.27



工程项目清单汇总表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 230184.97

2   措施项目费 26086.62

2.1   其中：安全生产措施费 5574.42

3   其他项目费 11509.25

3.1   其中：暂列金额 11509.25

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税 24100.28

5   工程造价 291881.12

合计 291,881.12



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040601007001 现浇混凝土池壁(
隔墙)

1.混凝土强度等级:C30
2.抗渗要求:P6

m3 0.58 502.19 291.27

2 010505005001 墙面模板 1.模板形式:构筑物及池类
 矩形池壁 木模

m2 5.76 68.81 396.35

3 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:40厚WS M20抹
面压光

m2 589.24 35.59 20971.05

4 010905001001 基础卷材防水 1.材料品种、规格:4厚SBS
改性防水卷材（Ⅱ型）

m2 589.24 45.71 26934.16

5 011106001001 水泥砂浆楼梯
1.面层厚度、砂浆种类及
强度等级:20厚WS M20抹面
压光

m2 15.39 48.21 741.95

6 040402020006 刚性防水层

1.20厚WP M20掺入水泥用
量5%防水剂，分三次抹灰
即每抹一遍收水时压实一
遍
2.5厚WP M20抹面压光
3.内墙面

m2 1075.03 33.78 36314.51

7 040601030002 刚性防水

1、50厚C20细石混凝土，
内配φ4@100双向钢筋网片
2、满铺0.4厚聚乙烯薄膜
隔离层  
3、1.8厚改性沥青防水卷
材 
4、2.0厚聚氨酯防水涂料 
 
5、刷基层处理剂一遍 
6、20厚WP M15水泥砂浆找
平 
7、最薄20厚1:8水泥憎水
膨胀珍珠岩找2%坡

m2 666.36 172.1 114680.56

8 040402020007 刚性防水层

1、15厚专用抹灰砂浆，分
两次抹灰 
2、15厚1:3水泥砂浆 
3、5厚干粉类聚合物水泥
防水，中间压入热镀锌钢
丝网（丝径1.0mm，网眼尺
寸15*15mm）
4、5厚WP M20水泥砂浆  
5、喷刷底涂料一遍、面涂
料二遍 
6、外墙面

m2 103.5 131.99 13660.97

9 011301001001 天棚抹灰
1.名称:水池天棚
2.砂浆品种、规格:8厚WP 
M20水泥砂浆

m2 660.89 5.37 3548.98

10 040601033001 井、池渗漏试验 1.井、池渗漏试验 m3 1665.67 5.97 9944.05

本页小计 227483.85



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 2 页  共 2 页

11 040901009001 预埋铁件 1.材料种类:φ20钢爬梯 t 0.065 6647.57 432.09

12 040601029001 池槽盖板 1.材质:304不锈钢盖板
2.规格:1600*1600*3.0厚

m2 5.12 443.17 2269.03

本页小计 2701.12

合   计 230184.97



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

1 040601007001 现浇混凝土
池壁(隔墙)

1.混凝土强度
等级:C30
2.抗渗要求:P
6

m3 108.3
3
351.31 1.31 19.31 21.93 502.19

2 010505005001 墙面模板

1.模板形式:
构筑物及池类
 矩形池壁 木
模

m2 28.26 23.37 4.76 5.82 6.6 68.81

3 011101001001
水泥砂浆楼
地面

1.找平层厚度
、材料种类及
强度等级:40
厚WS M20抹面
压光

m2 11.9 19.2 2.11 2.38 35.59

4 010905001001 基础卷材防
水

1.材料品种、
规格:4厚SBS
改性防水卷材
（Ⅱ型）

m2 8.07 34.86 1.17 1.61 45.71

5 011106001001
水泥砂浆楼
梯

1.面层厚度、
砂浆种类及强
度等级:20厚
WS M20抹面压
光

m2 25.22 13.47 4.47 5.04 48.21

6 040402020006 刚性防水层

1.20厚WP M20
掺入水泥用量
5%防水剂，分
三次抹灰即每
抹一遍收水时
压实一遍
2.5厚WP M20
抹面压光
3.内墙面

m2 15.47 12.82 2.4 3.09 33.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 3 页

7 040601030002 刚性防水

1、50厚C20细
石混凝土，内
配φ4@100双
向钢筋网片
2、满铺0.4厚
聚乙烯薄膜隔
离层  
3、1.8厚改性
沥青防水卷材
 
4、2.0厚聚氨
酯防水涂料  
5、刷基层处
理剂一遍 
6、20厚WP M1
5水泥砂浆找
平 
7、最薄20厚1
:8水泥憎水膨
胀珍珠岩找2%
坡

m2 44.85 110.8 0.16 7.29 9 172.1

8 040402020007 刚性防水层

1、15厚专用
抹灰砂浆，分
两次抹灰 
2、15厚1:3水
泥砂浆 
3、5厚干粉类
聚合物水泥防
水，中间压入
热镀锌钢丝网
（丝径1.0mm
，网眼尺寸15
*15mm）
4、5厚WP M20
水泥砂浆  
5、喷刷底涂
料一遍、面涂
料二遍 
6、外墙面

m2 69.06 36.7 1.47 10.66 14.1 131.99

9 011301001001 天棚抹灰

1.名称:水池
天棚
2.砂浆品种、
规格:8厚WP M
20水泥砂浆

m2 2.21 2.4 0.32 0.44 5.37

10 040601033001
井、池渗漏
试验

1.井、池渗漏
试验 m3 1.07 4.15 0.25 0.23 0.26 5.97



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 3 页  共 3 页

11 040901009001 预埋铁件 1.材料种类:
φ20钢爬梯

t 1938.
31

3495.8
5

352 403.33 458.07 6647.5
7

12 040601029001 池槽盖板

1.材质:304不
锈钢盖板
2.规格:1600*
1600*3.0厚

m2 30.1 402.38 4.67 6.02 443.17



措施项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 26086.62

1.1 011601006003 临时设施 2375.98

1.2 011601007003 文明施工 2010.45

1.3 011601008003 环境保护 1827.68

1.4 011601009003 安全生产 5574.42

1.5 1.1 综合脚手架 14298.09

1.5.1 011601001003 脚手架 1810.12

1.5.2 011601001004 脚手架 9942.23

1.5.3 011601001005 脚手架 2545.74

本页小计 26086.62

合计 26086.62 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1
01160100

6003 临时设施
RGF+
JXF 3.38 2375.98

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

1.2
01160100

7003 文明施工
RGF+
JXF 2.86 2010.45

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
01160100

8003 环境保护
RGF+
JXF 2.6 1827.68

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4 01160100
9003

安全生产 RGF+
JXF

7.93 5574.42

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.5 1.1 综合脚手架 14298.09

1.5.1
01160100

1003 脚手架 1810.12
1007.
5

245.
02 148.23

178.
21

231.
16

1.5.1.1
A1-21-10

5

综合钢脚手架
搭拆 高度(m以
内) 4.5

1491.15

1.5.1.2 A1-21-12
6

装修用综合脚
手架使用费

318.97

1.5.2
01160100

1004 脚手架 9942.23
5905.
74

1663
.05 207.96

942.
74

1222
.73

1.5.2.1 A1-21-13
4 换

满堂脚手架(钢
管) 基本层(3
.6~5.2m) 实
际高度(m):6

9942.23



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费

利润

1.5.3
01160100

1005 脚手架 2545.74
1879.
87

289.
92

375.
95

1.5.3.1 A1-21-13
6

墙柱面活动脚
手架

2545.74

合计 14298.09 8793.
11

1908
.07

356.19 1410
.87

1829
.84



其他项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 11509.25

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：1
2.00%；省级质量奖：7
.50%；市级质量奖：4.
50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 11509.25 -



暂列金额明细表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 230184.97 5 11509.25

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 11509.25 -

合    计 - - 11509.25 -



增值税计价表

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 24100.28

合计 24100.28



工程项目清单汇总表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 430164.79

1.1   消防水 46839.13

1.2   自动喷淋 129804.71

1.3   雨水 15509.98

1.4   电气 81837.84

1.5   应急照明 19611.99

1.6   防雷 3453.59

1.7   火灾自动报警及联动控制 76533.52

1.8   电气火灾监控 3317.93

1.9   消防设备电源监控 2797.22

1.10   集中控制型消防应急照明控制 21286.95

1.11   高空水炮 28710.49

1.12   通风防排烟 461.44

2   措施项目费 47487.32

2.1   其中：安全生产措施费 20070.35

3   其他项目费 21508.24

3.1   其中：暂列金额 21508.24

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税 44924.43

5   工程造价 544084.78

合计 544,084.78



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

消防水 46839.13

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:内外壁热镀锌钢管
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 24.7 71.91 1776.18

2 030901002002 消火栓钢管

1.名称:内外壁热镀锌钢管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:石油沥青涂料三油
两布防腐
5.管道冲洗、水压试验

m 211 97.19 20507.09

3 030804001001 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 24 25.13 603.12

4 030804001002 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 52 52.22 2715.44

5 040504001001 砌筑井 1.标准阀门井(铁制箱连盖
)

座 5 595.03 2975.15

6 031002001001 金属阀门
1.名称:球墨铸铁闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 5 587.15 2935.75

7 030901010001 室内消火栓

1.名称:薄型单栓带消防软
管卷盘消火栓箱
2.型号、规格:DN65
3.附件材质、规格:设有DN
65消火栓一个;DN65长25m
内衬里消防水带一条;中19
长30m消防软管卷盘一套,
配一支喷嘴直径为6的消防
水枪;消防按钮一个
4.箱体规格：1000*700*1
80

套 8 1146.47 9171.76

8 030910002001 灭火器箱
1.名称:灭火器放置箱
2.配置：可装2支灭火器，
2个防毒面具

个 8 128.71 1029.68

9 030910001001 灭火器
1.名称:干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5
3.防毒面具

具 16 204.41 3270.56

10 030909001001 水灭火控制装置调
试

1.名称:水灭火控制装置调
试

点 8 231.80 1854.40

自动喷淋 129804.71

本页小计 46839.13



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:卡箍连接
4.附件:管件安装
5.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
6.管道消毒、冲洗:水压试
验、水冲洗

m 19.7 49.84 981.85

12 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:卡箍连接
4.附件:管件安装
5.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
6.管道消毒、冲洗:水压试
验、水冲洗

m 220.18 115.87 25512.26

13 030804001003 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN50
3.连接方式:沟槽连接

个 15 27.86 417.90

14 030804001004 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 48 73.56 3530.88

15 031301004001 成品支架
1.材质:镀锌管道抗震支架
2.规格:DN150
3.按水平管间隔12米/个

套 18 387.33 6971.94

16 031301005002 支/吊架、基础型
钢

1.名称:管道支架
2.支架形式:支架除锈后，
刷两道红丹防锈漆，两道
调和漆

kg 238.93 25.68 6135.72

17 030901008001 末端试水装置

模拟末端试水装置（配备
变流量系数模拟喷头，火
焰探测组件，DN50电磁阀1
个，压力表手动闸阀各2个
，排水漏斗1个）

套 1 1900.93 1900.93

18 031002001002 金属阀门 1.名称:电磁阀
2.规格、压力等级:DN50

个 1 365.39 365.39

19 031002001003 金属阀门 1.名称:电动阀
2.规格、压力等级:DN50

个 4 676.86 2707.44

20 030901006001 水流指示器 1.名称:水流指示器
2.规格、压力等级:DN50

个 5 393.07 1965.35

21 031002001004 金属阀门
1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2 130.93 261.86

本页小计 50751.52



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030910003001 超细干粉灭火装置

1.名称:悬挂式超细干粉灭
火器装置
2.规格、压力等级:FZX-
ACT2/1.2-PAVLN

套 1 605.28 605.28

23 031002001005 金属阀门 1.名称:遥控信号阀
2.规格、压力等级:DN150

个 4 1815.24 7260.96

24 031002001006 金属阀门 1.名称:遥控信号阀
2.规格、压力等级:DN50

个 5 870.31 4351.55

25 030901013001 消防水炮
1.名称:自动跟踪定位射流
灭火器装置
2.型号:ADM0.6/10S-LA35

台 4 15622.74 62490.96

26 030909001002 水灭火控制装置调
试

1.名称:水灭火控制装置调
试

点 5 231.80 1159.00

27 030909001003 水灭火控制装置调
试

1.名称:消防水炮控制装置
调试

点 4 796.36 3185.44

雨水 15509.98

28 031001008001 塑料管

1.名称:雨水管
2.材质:UPVC排水管
3.规格:DN150
4.连接形式:粘接连接
5.附件:含管件
6.管道消毒、冲洗:灌水试
验

m 191.95 79.65 15288.82

29 031003014001 给、排水附件 1.名称:87型雨水斗
2.规格:DN150

个 12 18.43 221.16

电气 81837.84

30 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电总箱
2.型号:7-APZ1
3.安装方式:悬挂安装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 2546.59 2546.59

31 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电总箱
2.型号:7-APZ2
3.安装方式:悬挂安装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 1853.27 1853.27

32 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电总箱
2.型号:7-APZ3
3.安装方式:悬挂安装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 1623.93 1623.93

本页小计 100586.96



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 030402011004 成套配电箱

1.名称:应急照明配电箱
2.型号:7-ATALE
3.安装方式:悬挂安装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 2515.94 2515.94

34 031301003002 套管
1.名称:预埋刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及安装

个 3 292.21 876.63

35 031301003003 套管
1.名称:预埋刚性防水套管
2.规格:SC65
3.套管制作及安装

个 2 198.74 397.48

36 030412001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 1516.63 12.50 18957.88

37 030412001003 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土结构暗配

m 26 18.93 492.18

38 031301001001 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 338.1 23.87 8070.45

39 030412003001 桥架

1.名称:钢制桥架
2.规格:100*100
3.厚度：满足设计要求
4.防火封堵

m 69.89 68.45 4783.97

40 031301005001 支/吊架、基础型
钢

1.名称:桥架支架
2.支架形式:支架除锈后，
刷两道红丹防锈漆，两道
调和漆

kg 55.66 28.14 1566.27

41 031301004002 成品支架 1.材质:桥架侧向抗震支架 套 6 387.33 2323.98

42 030412004001 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2

m 2994.51 3.95 11828.31

43 030412004002 配线 1.名称:线槽配线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2

m 639.87 3.98 2546.68

44 030412004003 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-4mm2

m 84.6 5.20 439.92

45 030413003001 荧光灯
1.名称:LED单灯管荧光灯
2.规格:1X30W 
3.安装方式：吸顶或吊装

套 1 75.06 75.06

46 030413003002 荧光灯
1.名称:LED广照灯
2.规格:150W 
3.安装方式：吊装

套 50 405.66 20283.00

47 040801029001 照明开关 1.名称:双极灯开关
2.规格：250V 10A

个 6 22.26 133.56

本页小计 75291.31



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

48 030413014001 插座 1.名称:单相二、三级插座
2.规格：250V 10A

套 1 22.20 22.20

49 030412006001 接线盒 1.接线盒 个 58 8.63 500.54

应急照明 19611.99

50 030402011005 成套配电箱

1.名称:应急照明配电箱
2.型号:7ALE1
3.安装方式：墙上明装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 3629.81 3629.81

51 030412001004 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 520.67 12.50 6508.38

52 030412004004 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2

m 1041.34 3.95 4113.29

53 031301001002 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 26.4 23.87 630.17

54 030413002001 装饰灯

1.名称:A型安全出口标志
灯(LED光源、色温不小于2
700K)
2.规格：≤1W

套 2 93.54 187.08

55 030413002002 装饰灯

1.名称:A型应急疏散指示
标志灯向右(LED光源、色
温不小于2700K)
2.规格：≤1W

套 20 76.07 1521.40

56 030413002003 装饰灯 1.名称:疏散照明灯
2.规格：5W

套 24 109.37 2624.88

57 030412006002 接线盒 1.接线盒 个 46 8.63 396.98

防雷 3453.59

58 030410007001 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位联接端子
箱

台 1 195.48 195.48

59 030410007002 等电位端子箱、测
试板

1.名称:电阻测试 台 4 114.47 457.88

60 030410003001 避雷引下线 1.名称:防雷引下线
2.利用结构钢柱

m 236.89 3.61 855.17

61 030410002002 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:不锈钢扁钢-40*4

m 7.89 25.56 201.67

62 030416027001 接地装置 1.名称:接地装置调试 系统 1 1743.39 1743.39

火灾自动报警及联
动控制

76533.52

本页小计 23588.32



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

63 030904018001 机柜

1.名称：总线联动控制柜
（单琴台）
2.型号规格：LA-TG-8000
3.配置含：32路,远程控制
功能,含:7寸工业触屏、录
像机、水泵控制盘、打印
机、1T硬盘、19寸液晶显
示器等

台 1 18886.73 18886.73

64 030904009001 区域报警控制器 1.名称：消防联动控制器
（手动控制盘）

台 1 2587.81 2587.81

65 080508008001 消防设备电源监控
主机

1.名称：双电源切换装置
2.调试

套 1 13843.74 13843.74

66 030904014001 消防广播及对讲电
话主机

1.名称：消防专用电话总
机

台 1 1193.20 1193.20

67 080803009001 实行液位显示报警
仪

1.名称：实行液位显示报
警仪

个 1 1199.88 1199.88

68 030904014002 消防广播及对讲电
话主机

1.名称：火灾报警控制器
图形显示装置

台 1 7535.97 7535.97

69 030904008001 消防模块箱(端子
箱、手报箱)

1.名称：模块箱XD 台 1 179.30 179.30

70 030904012001 火灾报警系统控制
主机

1.名称：消防应急广播控
制装置

台 1 2165.33 2165.33

71 031301003004 套管
1.名称:预埋刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及安装

个 2 292.21 584.42

72 030412004005 配线

1.名称:报警信号总线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2

m 467.39 3.79 1771.41

73 030412004006 配线

1.名称:消防电话线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-PYYP-2X1.5
mm2

m 311.95 4.02 1254.04

74 030412004007 配线

1.名称:广播线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2

m 310.86 3.81 1184.38

75 030412004008 配线
1.名称:DC24电源支线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2

m 608.69 3.03 1844.33

76 030412001006 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 304.35 12.50 3804.38

本页小计 58034.92



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

77 031301001003 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 109.6 23.87 2616.15

78 030503002001 门禁控制器 1.名称:门禁控制器 台 1 376.95 376.95

79 080803001001 点型探测器 1.名称:智能烟感探测器 个 1 161.11 161.11

80 030904004001 声光报警器 1.名称:火灾声光报警器 个 8 240.63 1925.04

81 080803001002 点型探测器 1.名称:线型光束感烟探测
器(发射)

个 6 161.11 966.66

82 080803001003 点型探测器 1.名称:线型光束感烟探测
器(接收)

个 6 161.11 966.66

83 030904006001 消防广播(扬声器) 1.名称:吸顶式音箱
2.功率:大于3W

个 8 124.42 995.36

84 030904007001 消防模块 1.名称:输入单输出模块 个 3 253.75 761.25

85 030904007002 消防模块 1.名称:输入模块 个 10 253.75 2537.50

86 030904003001 按钮 1.名称:带电话插孔手动报
警按钮

个 8 192.46 1539.68

87 030904003002 按钮 1.名称:消火栓按钮 个 8 205.96 1647.68

88 030907005001 隔离器 1.名称:隔离模块 个 2 297.59 595.18

89 030412006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 64 8.58 549.12

90 030909003001 自动报警系统调试 1.名称:自动报警系统装置
调试 64点以下

系统 1 2860.26 2860.26

电气火灾监控 3317.93

91 030907001001 电气火灾监控 1.名称：电气火灾监控主
机WEFPS-B256

台 1 2669.03 2669.03

92 030907002001 电气火灾监控探测
器

1.名称：电气火灾监控探
测器EFP

个 3 216.30 648.90

消防设备电源监控 2797.22

93 080508008002 消防设备电源状态
监控器

1.名称：消防设备电源监
控主机ZXHA

套 1 2324.23 2324.23

94 030503005001 传感器
1.名称:双电源型三相交流
有中性线电源电压传感器
ZXVA

支 1 472.99 472.99

集中控制型消防应
急照明控制

21286.95

95 030503002002 控制器
1.名称：集中控制型消防
应急照明控制器HZ-C-150W 台 1 21286.95 21286.95

高空水炮 28710.49

本页小计 45900.7
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单位

工程量
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综合单价 合价

96 030503003001 控制箱

1.名称：现场控制箱
2.型号规格：A-QK-600
3.现场手动控制功能,标准
工作电压:AC220V

台 1 563.41 563.41

97 030412006004 接线盒
1.名称：接线盒
2.型号规格：LA-JMQ-201
3.电源转换、信号联动

个 4 237.85 951.40

98 030412001007 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土结构明配

m 913.74 25.20 23026.25

99 030412004009 配线
1.名称:通讯线
2.规格:NH-RVSP-2*1.5
3.敷设方式:管内配线

m 195.02 4.02 783.98

100 030412004010 配线
1.名称:阀门电源线
2.规格:NH-RVV-2*2.5mm2
3.敷设方式:管内配线

m 196.42 4.68 919.25

101 030412004011 配线
1.名称:AC220电源线
2.规格:NH-RVV-3*2.5mm2
3.敷设方式:管内配线

m 183.06 6.78 1241.15

102 030412004012 配线

1.名称:电磁阀控制线
2.规格:WDZN-RVV-2*2.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 2.21 4.68 10.34

103 030502005001 光缆
1.名称:视频线
2.规格:NH-SYV-75-5
3.敷设方式:管内配线

m 386.85 3.14 1214.71

通风防排烟 461.44

104 030703007001 碳钢风口、散流器
、百叶窗

1.名称:补风单层百叶
2.规格:200*200

个 1 65.82 65.82

105 030904003003 手动开启装置 1.名称：手动开启装置 个 1 194.06 194.06

106 030405015001 风扇 1.名称:壁式排气扇
2.规格、型号:APB20A

台 1 201.56 201.56

本页小计 29171.93

合   计 430164.79
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工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

消防水

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:内外
壁热镀锌钢管
2.材质、规格
:DN65
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 12.91 51.17 1.26 3.73 2.83 71.91

2 030901002002 消火栓钢管

1.名称:内外
壁热镀锌钢管
2.材质、规格
:DN100
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:石油
沥青涂料三油
两布防腐
5.管道冲洗、
水压试验

m 24.84 60.77 0.38 6.16 5.04 97.19

3 030804001001
低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN65
3.连接方式:
沟槽连接

个 10.08 9.11 0.76 3.01 2.17 25.13

4 030804001002 低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN100
3.连接方式:
沟槽连接

个 21.68 18.70 1.02 6.29 4.54 52.22

5 040504001001 砌筑井 1.标准阀门井
(铁制箱连盖)

座 184.8 329.27 44.00 36.96 595.03

6 031002001001 金属阀门

1.名称:球墨
铸铁闸阀
2.规格、压力
等级:DN100
3.连接形式:
法兰连接

个 81.15 434.63 22.1 28.62 20.65 587.15
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工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

7 030901010001 室内消火栓

1.名称:薄型
单栓带消防软
管卷盘消火栓
箱
2.型号、规格
:DN65
3.附件材质、
规格:设有DN6
5消火栓一个;
DN65长25m内
衬里消防水带
一条;中19长3
0m消防软管卷
盘一套,配一
支喷嘴直径为
6的消防水枪;
消防按钮一个
4.箱体规格：
1000*700*18
0

套 98.28
1001.2

8 27.25 19.66
1146.4

7

8 030910002001 灭火器箱

1.名称:灭火
器放置箱
2.配置：可装
2支灭火器，2
个防毒面具

个 39.42 70.47 10.93 7.88 128.71

9 030910001001 灭火器

1.名称:干粉
灭火器
2.规格、型号
:MF/ABC5
3.防毒面具

具 3.52 199.21 0.98 0.70 204.41

10 030909001001
水灭火控制
装置调试

1.名称:水灭
火控制装置调
试

点 148.5 4.74 5.2 42.62 30.74 231.80

自动喷淋



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

11 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN50
3.连接形式:
卡箍连接
4.附件:管件
安装
5.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
6.管道消毒、
冲洗:水压试
验、水冲洗

m 12.29 30.30 1.03 3.55 2.66 49.84

12 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN150
3.连接形式:
卡箍连接
4.附件:管件
安装
5.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
6.管道消毒、
冲洗:水压试
验、水冲洗

m 19.88 82.71 2.85 5.89 4.55 115.87

13 030804001003
低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN50
3.连接方式:
沟槽连接

个 10.08 11.84 0.76 3.01 2.17 27.86

14 030804001004
低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN150
3.连接方式:
沟槽连接

个 32.1 23.90 1.52 9.32 6.72 73.56
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工程名称：7号厂房
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

15 031301004001 成品支架

1.材质:镀锌
管道抗震支架
2.规格:DN150
3.按水平管间
隔12米/个

套 67.64 264.31 14.73 24.18 16.47 387.33

16 031301005002
支/吊架、基
础型钢

1.名称:管道
支架
2.支架形式:
支架除锈后，
刷两道红丹防
锈漆，两道调
和漆

kg 9.55 5.37 4.25 3.74 2.76 25.68

17 030901008001
末端试水装
置

模拟末端试水
装置（配备变
流量系数模拟
喷头，火焰探
测组件，DN50
电磁阀1个，
压力表手动闸
阀各2个，排
水漏斗1个）

套 65.76
1801.3

1 1.67 18.70 13.49
1900.9

3

18 031002001002 金属阀门

1.名称:电磁
阀
2.规格、压力
等级:DN50

个 191.7
6

15.32 42.51 68.95 46.85 365.39

19 031002001003 金属阀门

1.名称:电动
阀
2.规格、压力
等级:DN50

个 42.68 611.19 1.78 12.32 8.89 676.86

20 030901006001 水流指示器

1.名称:水流
指示器
2.规格、压力
等级:DN50

个 65.98 292.55 2.06 18.87 13.61 393.07

21 031002001004 金属阀门

1.名称:自动
排气阀
2.规格、压力
等级:DN25
3.连接形式:
螺纹连接

个 22.72 96.98 0.26 6.37 4.60 130.93
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工程名称：7号厂房
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

22 030910003001 超细干粉灭
火装置

1.名称:悬挂
式超细干粉灭
火器装置
2.规格、压力
等级:FZX-ACT
2/1.2-PAVLN

套 228.7 264.82 1.76 63.91 46.09 605.28

23 031002001005 金属阀门

1.名称:遥控
信号阀
2.规格、压力
等级:DN150

个 114.2
4
1609.0

1
25.37 38.70 27.92 1815.2

4

24 031002001006 金属阀门

1.名称:遥控
信号阀
2.规格、压力
等级:DN50

个 38.25 798.03 10.68 13.56 9.79 870.31

25 030901013001 消防水炮

1.名称:自动
跟踪定位射流
灭火器装置
2.型号:ADM0.
6/10S-LA35

台 951
14196.

04 14.75 267.80 193.15
15622.

74

26 030909001002
水灭火控制
装置调试

1.名称:水灭
火控制装置调
试

点 148.5 4.74 5.2 42.62 30.74 231.80

27 030909001003
水灭火控制
装置调试

1.名称:消防
水炮控制装置
调试

点 506 26.39 15.2 144.53 104.24 796.36

雨水

28 031001008001 塑料管

1.名称:雨水
管
2.材质:UPVC
排水管
3.规格:DN150
4.连接形式:
粘接连接
5.附件:含管
件
6.管道消毒、
冲洗:灌水试
验

m 28.1 36.76 0.93 8.05 5.81 79.65
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

29 031003014001 给、排水附
件

1.名称:87型
雨水斗
2.规格:DN150

个 18.43 18.43

电气

30 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电
总箱
2.型号:7-APZ
1
3.安装方式:
悬挂安装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台
220.5

6
2218.5

3 63.39 44.11
2546.5

9

31 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电
总箱
2.型号:7-APZ
2
3.安装方式:
悬挂安装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台
220.5

6
1525.2

1 63.39 44.11
1853.2

7

32 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电
总箱
2.型号:7-APZ
3
3.安装方式:
悬挂安装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台 220.5
6
1295.8

7
63.39 44.11 1623.9

3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

33 030402011004 成套配电箱

1.名称:应急
照明配电箱
2.型号:7-
ATALE
3.安装方式:
悬挂安装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台 172.7
2259.0

7 49.63 34.54
2515.9

4

34 031301003002 套管

1.名称:预埋
刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及
安装

个 116.3
9

96.95 15.79 36.64 26.44 292.21

35 031301003003 套管

1.名称:预埋
刚性防水套管
2.规格:SC65
3.套管制作及
安装

个 87.52 56.45 8.8 26.70 19.27 198.74

36 030412001002 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

37 030412001003 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土
结构暗配

m 7.36 7.94 0.03 2.12 1.48 18.93

38 031301001001
凿(压、切割
)槽

1.名称:砖墙
凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 13.19 4.25 3.79 2.64 23.87

39 030412003001 桥架

1.名称:钢制
桥架
2.规格:100*1
00
3.厚度：满足
设计要求
4.防火封堵

m 22.17 35.47 6.37 4.43 68.45
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使用费

管理费 利润 综合单
价

40 031301005001
支/吊架、基
础型钢

1.名称:桥架
支架
2.支架形式:
支架除锈后，
刷两道红丹防
锈漆，两道调
和漆

kg 14.37 4.64 1.5 4.46 3.17 28.14

41 031301004002 成品支架 1.材质:桥架
侧向抗震支架

套 67.64 264.31 14.73 24.18 16.47 387.33

42 030412004001 配线

1.名称:管内
穿线
2.规格:WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 0.78 2.79 0.22 0.16 3.95

43 030412004002 配线

1.名称:线槽
配线
2.规格:WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 0.92 2.61 0.26 0.18 3.98

44 030412004003 配线

1.名称:管内
穿线
2.规格:WDZN-
BYJ-4mm2

m 0.68 4.18 0.20 0.14 5.20

45 030413003001 荧光灯

1.名称:LED单
灯管荧光灯
2.规格:1X30W
 
3.安装方式：
吸顶或吊装

套 19.74 45.69 5.67 3.95 75.06

46 030413003002 荧光灯

1.名称:LED广
照灯
2.规格:150W 
3.安装方式：
吊装

套 18.79 377.71 5.40 3.76 405.66

47 040801029001 照明开关

1.名称:双极
灯开关
2.规格：250V
 10A

个 8.14 10.15 2.34 1.63 22.26
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使用费

管理费 利润 综合单
价

48 030413014001 插座

1.名称:单相
二、三级插座
2.规格：250V
 10A

套 7.95 10.37 2.29 1.59 22.20

49 030412006001 接线盒 1.接线盒 个 4.4 2.09 1.26 0.88 8.63

应急照明

50 030402011005 成套配电箱

1.名称:应急
照明配电箱
2.型号:7ALE1
3.安装方式：
墙上明装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台
220.5

6
3301.7

5 63.39 44.11
3629.8

1

51 030412001004 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

52 030412004004 配线

1.名称:管内
穿线
2.规格:WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 0.78 2.79 0.22 0.16 3.95

53 031301001002
凿(压、切割
)槽

1.名称:砖墙
凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 13.19 4.25 3.79 2.64 23.87

54 030413002001 装饰灯

1.名称:A型安
全出口标志灯
(LED光源、色
温不小于2700
K)
2.规格：≤1W

套 23.31 58.88 6.70 4.66 93.54
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单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

55 030413002002 装饰灯

1.名称:A型应
急疏散指示标
志灯向右(LED
光源、色温不
小于2700K)
2.规格：≤1W

套 23.3 41.41 6.70 4.66 76.07

56 030413002003 装饰灯
1.名称:疏散
照明灯
2.规格：5W

套 23.3 74.71 6.70 4.66 109.37

57 030412006002 接线盒 1.接线盒 个 4.4 2.09 1.26 0.88 8.63

防雷

58 030410007001
等电位端子
箱、测试板

1.名称:总等
电位联接端子
箱

台 36.41 141.33 10.46 7.28 195.48

59 030410007002 等电位端子
箱、测试板

1.名称:电阻
测试

台 73.85 3.89 0.49 21.37 14.87 114.47

60 030410003001 避雷引下线

1.名称:防雷
引下线
2.利用结构钢
柱

m 1.64 0.45 0.49 0.61 0.43 3.61

61 030410002002 接地母线

1.名称:接地
母线
2.材质:不锈
钢扁钢-40*4

m 13.13 5.02 0.68 3.97 2.76 25.56

62 030416027001 接地装置 1.名称:接地
装置调试

系统 879.5
8

292.53 336.86 234.42 1743.3
9

火灾自动报
警及联动控
制
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管理费 利润 综合单
价

63 030904018001 机柜

1.名称：总线
联动控制柜（
单琴台）
2.型号规格：
LA-TG-8000
3.配置含：32
路,远程控制
功能,含:7寸
工业触屏、录
像机、水泵控
制盘、打印机
、1T硬盘、19
寸液晶显示器
等

台 1520.
85

16599.
99

27.07 429.24 309.58 18886.
73

64 030904009001 区域报警控
制器

1.名称：消防
联动控制器（
手动控制盘）

台 1520.
85

301.07 27.07 429.24 309.58 2587.8
1

65 080508008001
消防设备电
源监控主机

1.名称：双电
源切换装置
2.调试

套
206.4

2
13458.

44 52.62 74.45 51.81
13843.

74

66 030904014001
消防广播及
对讲电话主
机

1.名称：消防
专用电话总机 台 26.12

1150.8
3 2.56 7.95 5.74

1193.2
0

67 080803009001
实行液位显
示报警仪

1.名称：实行
液位显示报警
仪

个
383.0

4 604.18 20.19 111.82 80.65
1199.8

8

68 030904014002
消防广播及
对讲电话主
机

1.名称：火灾
报警控制器图
形显示装置

台
711.2

3
6462.5

8 15.36 201.48 145.32
7535.9

7

69 030904008001
消防模块箱(
端子箱、手
报箱)

1.名称：模块
箱XD 台 38.78 108.32 9.27 13.32 9.61 179.30

70 030904012001
火灾报警系
统控制主机

1.名称：消防
应急广播控制
装置

台
201.6

7
1867.4

1 55.92 40.33
2165.3

3

71 031301003004 套管

1.名称:预埋
刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及
安装

个
116.3

9 96.95 15.79 36.64 26.44 292.21
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管理费 利润 综合单
价

72 030412004005 配线

1.名称:报警
信号总线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2

m 0.8 2.60 0.23 0.16 3.79

73 030412004006 配线

1.名称:消防
电话线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
PYYP-2X1.5
mm2

m 0.8 2.84 0.23 0.16 4.02

74 030412004007 配线

1.名称:广播
线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2

m 0.8 2.61 0.23 0.16 3.81

75 030412004008 配线

1.名称:DC24
电源支线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
BYJ-1.5mm2

m 0.78 1.88 0.22 0.16 3.03

76 030412001006 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

77 031301001003
凿(压、切割
)槽

1.名称:砖墙
凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 13.19 4.25 3.79 2.64 23.87

78 030503002001 门禁控制器
1.名称:门禁
控制器 台 97.96 227.82 1.02 30.35 19.80 376.95
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价

79 080803001001 点型探测器 1.名称:智能
烟感探测器

个 25.77 122.75 0.2 7.20 5.19 161.11

80 030904004001 声光报警器 1.名称:火灾
声光报警器

个 53.18 162.06 14.75 10.64 240.63

81 080803001002 点型探测器
1.名称:线型
光束感烟探测
器(发射)

个 25.77 122.75 0.2 7.20 5.19 161.11

82 080803001003 点型探测器
1.名称:线型
光束感烟探测
器(接收)

个 25.77 122.75 0.2 7.20 5.19 161.11

83 030904006001 消防广播(扬
声器)

1.名称:吸顶
式音箱
2.功率:大于3
W

个 17.02 99.21 0.05 4.73 3.41 124.42

84 030904007001 消防模块 1.名称:输入
单输出模块

个 79.45 134.88 1.02 22.31 16.09 253.75

85 030904007002 消防模块 1.名称:输入
模块

个 79.45 134.88 1.02 22.31 16.09 253.75

86 030904003001 按钮
1.名称:带电
话插孔手动报
警按钮

个 37.47 137.04 0.05 10.40 7.50 192.46

87 030904003002 按钮 1.名称:消火
栓按钮

个 37.47 150.54 0.05 10.40 7.50 205.96

88 030907005001 隔离器 1.名称:隔离
模块

个 104.9
8
139.47 2.05 29.68 21.41 297.59

89 030412006003 接线盒 1.名称:接线
盒

个 4.13 2.45 1.19 0.83 8.58

90 030909003001 自动报警系
统调试

1.名称:自动
报警系统装置
调试 64点以
下

系统 1663.
11

67.04 227.65 524.31 378.15 2860.2
6

电气火灾监
控

91 030907001001
电气火灾监
控

1.名称：电气
火灾监控主机
WEFPS-B256

台
462.8

3
1955.4

7 20.19 133.94 96.60
2669.0

3

92 030907002001
电气火灾监
控探测器

1.名称：电气
火灾监控探测
器EFP

个 79.45 97.43 1.02 22.31 16.09 216.30

消防设备电
源监控
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价

93 080508008002
消防设备电
源状态监控
器

1.名称：消防
设备电源监控
主机ZXHA

套
462.8

3
1610.6

7 20.19 133.94 96.60
2324.2

3

94 030503005001 传感器

1.名称:双电
源型三相交流
有中性线电源
电压传感器
ZXVA

支 79.45 354.12 1.02 22.31 16.09 472.99

集中控制型
消防应急照
明控制

95 030503002002 控制器

1.名称：集中
控制型消防应
急照明控制器
HZ-C-150W

台 93.06 21148.
53

26.75 18.61 21286.
95

高空水炮

96 030503003001 控制箱

1.名称：现场
控制箱
2.型号规格：
A-QK-600
3.现场手动控
制功能,标准
工作电压:AC2
20V

台 93.06 424.99 26.75 18.61 563.41

97 030412006004 接线盒

1.名称：接线
盒
2.型号规格：
LA-JMQ-201
3.电源转换、
信号联动

个 4.13 231.72 1.19 0.83 237.85

98 030412001007 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土
结构明配

m 10.96 8.84 0.03 3.16 2.20 25.20

99 030412004009 配线

1.名称:通讯
线
2.规格:NH-
RVSP-2*1.5
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.84 0.23 0.16 4.02
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100 030412004010 配线

1.名称:阀门
电源线
2.规格:NH-
RVV-2*2.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 3.49 0.23 0.16 4.68

101 030412004011 配线

1.名称:AC220
电源线
2.规格:NH-
RVV-3*2.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.97 5.34 0.28 0.19 6.78

102 030412004012 配线

1.名称:电磁
阀控制线
2.规格:WDZN-
RVV-2*2.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.81 3.49 0.23 0.16 4.68

103 030502005001 光缆

1.名称:视频
线
2.规格:NH-
SYV-75-5
3.敷设方式:
管内配线

m 0.99 1.64 0.30 0.20 3.14

通风防排烟

104 030703007001
碳钢风口、
散流器、百
叶窗

1.名称:补风
单层百叶
2.规格:200*2
00

个 15.51 42.69 0.15 4.34 3.13 65.82

105 030904003003 手动开启装
置

1.名称：手动
开启装置

个 37.47 138.64 0.05 10.40 7.50 194.06

106 030405015001 风扇

1.名称:壁式
排气扇
2.规格、型号
:APB20A

台 58.6 114.40 16.84 11.72 201.56



措施项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 47487.32

1.1 031401009001 安全生产 20070.35

1.2 031401010001 文明施工 7238.49

1.3 031401011001 环境保护 6580.44

1.4 031401012001 临时设施 8554.58

1.5 031401001001 脚手架 5043.46

本页小计 47487.32

合计 47487.32 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1 03140100
9001

安全生产 RGF+
JXF

21.8
197

20070.35

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.2
03140101

0001 文明施工
RGF+
JXF

7.86
94 7238.49

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
03140101

1001 环境保护
RGF+
JXF

7.15
4 6580.44

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4
03140101

2001 临时设施
RGF+
JXF

9.30
02 8554.58

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

1.5
03140100

1001 脚手架 5043.46
4202.
89

840.
57

1.5.1 BM341 脚手架搭拆费(
消防工程)

1898.99

1.5.2 BM277
脚手架搭拆费(
建筑智能化工
程)

23.09

1.5.3 BM248

脚手架搭拆费(
单独承担埋地
或沟槽敷设线
缆工程除外)(
电气设备安装
工程，除10章)

2019.62

1.5.4 BM400
脚手架搭拆费(
通信设备及线
路工程)



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费

利润

1.5.5 BM307
脚手架搭拆费(
通风空调工程) 0.56

1.5.6 BM434
脚手架搭拆费(
刷油、防腐蚀
、绝热工程)

510.35

1.5.7 BM399

脚手架搭拆费(
单独承担埋地
管道工程除外)
(给排水、采暖
、燃气工程)

445.28

1.5.8 BM335

脚手架搭拆费(
单独承担埋地
管道工程除外)
(工业管道工程
)

136.37

1.5.9 BM303
脚手架搭拆费(
自动化控制仪
表安装工程)

9.2

合计 4202.
89

840.
57



其他项目清单计价表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 21508.24

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：2
0.00%；省级质量奖：1
2.50%；市级质量奖：7
.50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 21508.24 -



暂列金额明细表

工程名称：7号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 430164.79 5 21508.24

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 21508.24 -

合    计 - - 21508.24 -



增值税计价表

工程名称：7号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 44924.43

合计 44924.43



工程项目清单汇总表

工程名称：8号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 463036.95

1.1   消防水 46726.92

1.2   自动喷淋 191060.95

1.3   雨水 15513.96

1.4   电气 91391.63

1.5   应急照明 21732.48

1.6   防雷 3441.42

1.7   火灾自动报警及联动控制 33548.59

1.8   电气火灾监控 4615.73

1.9   消防设备电源监控 2797.22

1.10   集中控制型消防应急照明控制 21286.95

1.11   高空水炮 30459.66

1.12   通风防排烟 461.44

2   措施项目费 47698.72

2.1   其中：安全生产措施费 20159.78

3   其他项目费 23151.85

3.1   其中：暂列金额 23151.85

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税 48049.88

5   工程造价 581937.4

合计 581,937.40



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

消防水 46726.92

1 030901002003 消火栓钢管

1.名称:内外壁热镀锌钢管
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 24.81 71.91 1784.09

2 030901002004 消火栓钢管

1.名称:内外壁热镀锌钢管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:石油沥青涂料三油
两布防腐
5.管道冲洗、水压试验

m 211 97.19 20507.09

3 030804001001 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 40 25.13 1005.20

4 030804001002 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 42 52.22 2193.24

5 040504001001 砌筑井 1.标准阀门井(铁制箱连盖
)

座 5 595.03 2975.15

6 031002001001 金属阀门
1.名称:球墨铸铁闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 5 587.15 2935.75

7 030901010001 室内消火栓

1.名称:薄型单栓带消防软
管卷盘消火栓箱
2.型号、规格:DN65
3.附件材质、规格:设有DN
65消火栓一个;DN65长25m
内衬里消防水带一条;中19
长30m消防软管卷盘一套,
配一支喷嘴直径为6的消防
水枪;消防按钮一个
4.箱体规格：1000*700*1
80

套 8 1146.47 9171.76

8 030910002001 灭火器箱
1.名称:灭火器放置箱
2.配置：可装2支灭火器，
2个防毒面具

个 8 128.71 1029.68

9 030910001001 灭火器
1.名称:干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5
3.防毒面具

具 16 204.41 3270.56

10 030909001001 水灭火控制装置调
试

1.名称:水灭火控制装置调
试

点 8 231.80 1854.40

自动喷淋 191060.95

本页小计 46726.92



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道消毒、冲洗:水压试
验、水冲洗

m 19.76 48.97 967.65

12 030901001003 水喷淋钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:卡箍连接
4.附件:管件安装
5.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
6.管道消毒、冲洗:水压试
验、水冲洗

m 220.18 115.87 25512.26

13 030804001003 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN50
3.连接方式:沟槽连接

个 15 27.86 417.90

14 030804001004 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 53 76.88 4074.64

15 031301005002 支/吊架、基础型
钢

1.名称:管道支架
2.支架形式:支架除锈后，
刷两道红丹防锈漆，两道
调和漆

kg 238.93 25.68 6135.72

16 031301004001 成品支架
1.材质:镀锌管道抗震支架
2.规格:DN150
3.按水平管间隔12米/个

套 18 387.33 6971.94

17 030901008001 末端试水装置

模拟末端试水装置（配备
变流量系数模拟喷头，火
焰探测组件，DN50电磁阀1
个，压力表手动闸阀各2个
，排水漏斗1个）

套 1 1900.93 1900.93

18 031002001007 金属阀门 1.名称:电磁阀
2.规格、压力等级:DN50

个 1 365.39 365.39

19 031002001003 金属阀门
1.名称:电动阀
2.规格、压力等级:DN50，
1.6MPa

个 4 676.86 2707.44

20 030901006001 水流指示器
1.名称:水流指示器
2.规格、压力等级:DN50，
1.6MPa

个 5 393.07 1965.35

本页小计 51019.22



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 031002001004 金属阀门
1.名称:遥控信号阀
2.规格、压力等级:DN50，
1.6MPa

个 5 870.31 4351.55

22 031002001005 金属阀门
1.名称:遥控信号阀
2.规格、压力等级:DN150
，1.6MPa

个 4 1815.24 7260.96

23 031002001006 金属阀门
1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2 130.93 261.86

24 030901008002 末端试水装置
1.名称:自动跟踪定位射流
灭火器装置
2.型号:ADM0.6/10S-LA35

套 4 15622.74 62490.96

25 030901013001 消防水炮
1.名称:自动跟踪定位射流
灭火器装置
2.型号:ADM0.6/10S-LA35

台 4 15622.74 62490.96

26 030909001003 水灭火控制装置调
试

1.名称:消防水炮控制装置
调试

点 4 796.36 3185.44

雨水 15513.96

27 031001008001 塑料管

1.名称:雨水管
2.材质:UPVC排水管
3.规格:DN150
4.连接形式:粘接连接
5.附件:含管件
6.管道消毒、冲洗:灌水试
验

m 192 79.65 15292.80

28 031003014001 给、排水附件 1.名称:87型雨水斗
2.规格:DN150

个 12 18.43 221.16

电气 91391.63

29 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电总箱
2.型号:8-APZ1
3.安装方式:悬挂安装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 3270.80 3270.80

30 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电总箱
2.型号:8-APZ2~8
3.安装方式:悬挂安装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 7 2546.59 17826.13

本页小计 176652.62



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电总箱
2.型号:8-APZ9
3.安装方式:悬挂安装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 1576.99 1576.99

32 030402011004 成套配电箱

1.名称:应急照明配电箱
2.型号:8-ATALE
3.安装方式:悬挂安装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 1549.80 1549.80

33 031301003002 套管
1.名称:预埋刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及安装

个 9 292.21 2629.89

34 031301003003 套管
1.名称:预埋刚性防水套管
2.规格:SC65
3.套管制作及安装

个 2 198.74 397.48

35 030412001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 966.98 12.50 12087.25

36 030412001003 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土结构暗配

m 26 18.93 492.18

37 031301001001 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 338.1 23.87 8070.45

38 030412003001 桥架

1.名称:钢制桥架
2.规格:100*100
3.厚度：满足设计要求
4.防火封堵

m 69.8 68.45 4777.81

39 031301005001 支/吊架、基础型
钢

1.名称:桥架支架
2.支架形式:支架除锈后，
刷两道红丹防锈漆，两道
调和漆

kg 55.59 28.14 1564.30

40 031301004002 成品支架 1.材质:桥架侧向抗震支架 套 6 387.33 2323.98

41 030412004001 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2

m 2917.44 3.95 11523.89

42 030412004002 配线 1.名称:线槽配线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2

m 463.92 3.98 1846.40

43 030412004003 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-4mm2

m 84.6 5.20 439.92

本页小计 49280.34



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

44 030413003001 荧光灯
1.名称:LED单灯管荧光灯
2.规格:1X30W 
3.安装方式：吸顶或吊装

套 1 75.06 75.06

45 030413003002 荧光灯
1.名称:LED广照灯
2.规格:150W 
3.安装方式：吊装

套 50 405.66 20283.00

46 040801029001 照明开关 1.名称:双极灯开关
2.规格：250V 10A

个 6 22.26 133.56

47 030413014001 插座 1.名称:单相二、三级插座
2.规格：250V 10A

套 1 22.20 22.20

48 030412006001 接线盒 1.接线盒 个 58 8.63 500.54

应急照明 21732.48

49 030402011005 成套配电箱

1.名称:应急照明配电箱
2.型号:8ALE1
3.安装方式：墙上明装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 3629.81 3629.81

50 030412001004 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 522.76 12.50 6534.50

51 030412004004 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2

m 1571.56 3.95 6207.66

52 031301001002 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 26.4 23.87 630.17

53 030413002001 装饰灯

1.名称:A型安全出口标志
灯(LED光源、色温不小于2
700K)
2.规格：≤1W

套 2 93.54 187.08

54 030413002002 装饰灯

1.名称:A型应急疏散指示
标志灯向右(LED光源、色
温不小于2700K)
2.规格：≤1W

套 20 76.07 1521.40

55 030413002003 装饰灯 1.名称:疏散照明灯
2.规格：5W

套 24 109.37 2624.88

56 030412006002 接线盒 1.接线盒 个 46 8.63 396.98

防雷 3441.42

57 030410007001 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位联接端子
箱

台 1 195.48 195.48

58 030410007002 等电位端子箱、测
试板

1.名称:电阻测试 台 4 114.47 457.88

本页小计 43400.2



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

59 030410003001 避雷引下线 1.名称:防雷引下线
2.利用结构钢柱

m 232.74 3.61 840.19

60 030410002002 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:不锈钢扁钢-40*4

m 8 25.56 204.48

61 030416027001 接地装置 1.名称:接地装置调试 系统 1 1743.39 1743.39

火灾自动报警及联
动控制

33548.59

62 030904008001 消防模块箱(端子
箱、手报箱)

1.名称：模块箱XD 台 1 179.30 179.30

63 031301003004 套管
1.名称:预埋刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及安装

个 2 292.21 584.42

64 030412004005 配线

1.名称:报警信号总线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2

m 503.01 3.79 1906.41

65 030412004007 配线

1.名称:消防电话线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-PYYP-2X1.5
mm2

m 418.6 4.02 1682.77

66 030412004008 配线

1.名称:广播线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2

m 418.6 3.81 1594.87

67 030412004009 配线
1.名称:DC24电源支线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2

m 816.78 3.03 2474.84

68 030412001006 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 408.39 12.50 5104.88

69 031301001003 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 109.6 23.87 2616.15

70 030503002001 门禁控制器 1.名称:门禁控制器 台 1 376.95 376.95

71 080803001001 点型探测器 1.名称:智能烟感探测器 个 1 161.11 161.11

72 030904004001 声光报警器 1.名称:火灾声光报警器 个 8 240.63 1925.04

73 080803001002 点型探测器 1.名称:线型光束感烟探测
器(发射)

个 6 161.11 966.66

74 080803001003 点型探测器 1.名称:线型光束感烟探测
器(接收)

个 6 161.11 966.66

75 030904006001 消防广播(扬声器) 1.名称:吸顶式音箱
2.功率:大于3W

个 8 124.42 995.36

本页小计 24323.48



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

76 030904007001 消防模块 1.名称:输入单输出模块 个 9 253.75 2283.75

77 030904007002 消防模块 1.名称:输入模块 个 10 253.75 2537.50

78 030904003001 按钮 1.名称:带电话插孔手动报
警按钮

个 8 192.46 1539.68

79 030904003002 按钮 1.名称:消火栓按钮 个 8 205.96 1647.68

80 030907005001 隔离器 1.名称:隔离模块 个 2 297.59 595.18

81 030412006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 64 8.58 549.12

82 030909003001 自动报警系统调试 1.名称:自动报警系统装置
调试 64点以下

系统 1 2860.26 2860.26

电气火灾监控 4615.73

83 030907001001 电气火灾监控 1.名称：电气火灾监控主
机WEFPS-B256

台 1 2669.03 2669.03

84 030907002001 电气火灾监控探测
器

1.名称：电气火灾监控探
测器EFP

个 9 216.30 1946.70

消防设备电源监控 2797.22

85 080508008001 消防设备电源状态
监控器

1.名称：消防设备电源监
控主机ZXHA

套 1 2324.23 2324.23

86 030503005001 传感器
1.名称:双电源型三相交流
有中性线电源电压传感器
ZXVA

支 1 472.99 472.99

集中控制型消防应
急照明控制

21286.95

87 030503002002 控制器
1.名称：集中控制型消防
应急照明控制器HZ-C-150W 台 1 21286.95 21286.95

高空水炮 30459.66

88 030503003001 控制箱

1.名称：现场控制箱
2.型号规格：A-QK-600
3.现场手动控制功能,标准
工作电压:AC220V

台 1 563.41 563.41

89 030412006004 接线盒
1.名称：接线盒
2.型号规格：LA-JMQ-201
3.电源转换、信号联动

个 4 237.85 951.40

90 030412001010 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土结构明配

m 974.44 25.20 24555.89

91 030412004013 配线

1.名称:通讯线
2.规格:NH-RVSP-2*1.5mm
2
3.敷设方式:管内配线

m 194.84 4.02 783.26

本页小计 67567.03



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

92 030412004014 配线
1.名称:阀门电源线
2.规格:NH-RVV-2*2.5mm2
3.敷设方式:管内配线

m 194.88 4.68 912.04

93 030412004015 配线
1.名称:AC220电源线
2.规格:NH-RVV-3*2.5mm2
3.敷设方式:管内配线

m 194.96 6.78 1321.83

94 030412004016 配线

1.名称:电磁阀控制线
2.规格:WDZN-RVV-2*2.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 1.63 4.68 7.63

95 030502005001 光缆
1.名称:视频线
2.规格:NH-SYV-75-5
3.敷设方式:管内配线

m 434.46 3.14 1364.20

通风防排烟 461.44

96 030703007001 碳钢风口、散流器
、百叶窗

1.名称:补风单层百叶
2.规格:200*200

个 1 65.82 65.82

97 030904003003 手动开启装置 1.名称：手动开启装置 个 1 194.06 194.06

98 030405015001 风扇 1.名称:壁式排气扇
2.规格、型号:APB20A

台 1 201.56 201.56

本页小计 4067.14

合   计 463036.95



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

消防水

1 030901002003 消火栓钢管

1.名称:内外
壁热镀锌钢管
2.材质、规格
:DN65
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 12.91 51.17 1.26 3.73 2.83 71.91

2 030901002004 消火栓钢管

1.名称:内外
壁热镀锌钢管
2.材质、规格
:DN100
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:石油
沥青涂料三油
两布防腐
5.管道冲洗、
水压试验

m 24.84 60.77 0.38 6.16 5.04 97.19

3 030804001001
低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN65
3.连接方式:
沟槽连接

个 10.08 9.11 0.76 3.01 2.17 25.13

4 030804001002 低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN100
3.连接方式:
沟槽连接

个 21.68 18.70 1.02 6.29 4.54 52.22

5 040504001001 砌筑井 1.标准阀门井
(铁制箱连盖)

座 184.8 329.27 44.00 36.96 595.03

6 031002001001 金属阀门

1.名称:球墨
铸铁闸阀
2.规格、压力
等级:DN100
3.连接形式:
法兰连接

个 81.15 434.63 22.1 28.62 20.65 587.15



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

7 030901010001 室内消火栓

1.名称:薄型
单栓带消防软
管卷盘消火栓
箱
2.型号、规格
:DN65
3.附件材质、
规格:设有DN6
5消火栓一个;
DN65长25m内
衬里消防水带
一条;中19长3
0m消防软管卷
盘一套,配一
支喷嘴直径为
6的消防水枪;
消防按钮一个
4.箱体规格：
1000*700*18
0

套 98.28
1001.2

8 27.25 19.66
1146.4

7

8 030910002001 灭火器箱

1.名称:灭火
器放置箱
2.配置：可装
2支灭火器，2
个防毒面具

个 39.42 70.47 10.93 7.88 128.71

9 030910001001 灭火器

1.名称:干粉
灭火器
2.规格、型号
:MF/ABC5
3.防毒面具

具 3.52 199.21 0.98 0.70 204.41

10 030909001001
水灭火控制
装置调试

1.名称:水灭
火控制装置调
试

点 148.5 4.74 5.2 42.62 30.74 231.80

自动喷淋



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

11 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN50
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道消毒、
冲洗:水压试
验、水冲洗

m 12.29 29.42 1.03 3.55 2.66 48.97

12 030901001003 水喷淋钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN150
3.连接形式:
卡箍连接
4.附件:管件
安装
5.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
6.管道消毒、
冲洗:水压试
验、水冲洗

m 19.88 82.71 2.85 5.89 4.55 115.87

13 030804001003
低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN50
3.连接方式:
沟槽连接

个 10.08 11.84 0.76 3.01 2.17 27.86

14 030804001004
低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN150
3.连接方式:
沟槽连接

个 32.1 27.22 1.52 9.32 6.72 76.88



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

15 031301005002
支/吊架、基
础型钢

1.名称:管道
支架
2.支架形式:
支架除锈后，
刷两道红丹防
锈漆，两道调
和漆

kg 9.55 5.37 4.25 3.74 2.76 25.68

16 031301004001 成品支架

1.材质:镀锌
管道抗震支架
2.规格:DN150
3.按水平管间
隔12米/个

套 67.64 264.31 14.73 24.18 16.47 387.33

17 030901008001
末端试水装
置

模拟末端试水
装置（配备变
流量系数模拟
喷头，火焰探
测组件，DN50
电磁阀1个，
压力表手动闸
阀各2个，排
水漏斗1个）

套 65.76
1801.3

1 1.67 18.70 13.49
1900.9

3

18 031002001007 金属阀门

1.名称:电磁
阀
2.规格、压力
等级:DN50

个 191.7
6

15.32 42.51 68.95 46.85 365.39

19 031002001003 金属阀门

1.名称:电动
阀
2.规格、压力
等级:DN50，1
.6MPa

个 42.68 611.19 1.78 12.32 8.89 676.86

20 030901006001 水流指示器

1.名称:水流
指示器
2.规格、压力
等级:DN50，1
.6MPa

个 65.98 292.55 2.06 18.87 13.61 393.07

21 031002001004 金属阀门

1.名称:遥控
信号阀
2.规格、压力
等级:DN50，1
.6MPa

个 38.25 798.03 10.68 13.56 9.79 870.31
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工程名称：8号厂房
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

22 031002001005 金属阀门

1.名称:遥控
信号阀
2.规格、压力
等级:DN150，
1.6MPa

个
114.2

4
1609.0

1 25.37 38.70 27.92
1815.2

4

23 031002001006 金属阀门

1.名称:自动
排气阀
2.规格、压力
等级:DN25
3.连接形式:
螺纹连接

个 22.72 96.98 0.26 6.37 4.60 130.93

24 030901008002
末端试水装
置

1.名称:自动
跟踪定位射流
灭火器装置
2.型号:ADM0.
6/10S-LA35

套 951
14196.

04 14.75 267.80 193.15
15622.

74

25 030901013001 消防水炮

1.名称:自动
跟踪定位射流
灭火器装置
2.型号:ADM0.
6/10S-LA35

台 951
14196.

04 14.75 267.80 193.15
15622.

74

26 030909001003
水灭火控制
装置调试

1.名称:消防
水炮控制装置
调试

点 506 26.39 15.2 144.53 104.24 796.36

雨水

27 031001008001 塑料管

1.名称:雨水
管
2.材质:UPVC
排水管
3.规格:DN150
4.连接形式:
粘接连接
5.附件:含管
件
6.管道消毒、
冲洗:灌水试
验

m 28.1 36.76 0.93 8.05 5.81 79.65
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

28 031003014001 给、排水附
件

1.名称:87型
雨水斗
2.规格:DN150

个 18.43 18.43

电气

29 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电
总箱
2.型号:8-APZ
1
3.安装方式:
悬挂安装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台
220.5

6
2942.7

4 63.39 44.11
3270.8

0

30 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电
总箱
2.型号:8-APZ
2~8
3.安装方式:
悬挂安装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台
220.5

6
2218.5

3 63.39 44.11
2546.5

9

31 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电
总箱
2.型号:8-APZ
9
3.安装方式:
悬挂安装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台 220.5
6
1248.9

3
63.39 44.11 1576.9

9
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综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

32 030402011004 成套配电箱

1.名称:应急
照明配电箱
2.型号:8-
ATALE
3.安装方式:
悬挂安装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台 172.7
1292.9

3 49.63 34.54
1549.8

0

33 031301003002 套管

1.名称:预埋
刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及
安装

个 116.3
9

96.95 15.79 36.64 26.44 292.21

34 031301003003 套管

1.名称:预埋
刚性防水套管
2.规格:SC65
3.套管制作及
安装

个 87.52 56.45 8.8 26.70 19.27 198.74

35 030412001002 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

36 030412001003 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土
结构暗配

m 7.36 7.94 0.03 2.12 1.48 18.93

37 031301001001
凿(压、切割
)槽

1.名称:砖墙
凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 13.19 4.25 3.79 2.64 23.87

38 030412003001 桥架

1.名称:钢制
桥架
2.规格:100*1
00
3.厚度：满足
设计要求
4.防火封堵

m 22.17 35.47 6.37 4.43 68.45
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单位
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人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

39 031301005001
支/吊架、基
础型钢

1.名称:桥架
支架
2.支架形式:
支架除锈后，
刷两道红丹防
锈漆，两道调
和漆

kg 14.37 4.64 1.5 4.46 3.17 28.14

40 031301004002 成品支架 1.材质:桥架
侧向抗震支架

套 67.64 264.31 14.73 24.18 16.47 387.33

41 030412004001 配线

1.名称:管内
穿线
2.规格:WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 0.78 2.79 0.22 0.16 3.95

42 030412004002 配线

1.名称:线槽
配线
2.规格:WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 0.92 2.61 0.26 0.18 3.98

43 030412004003 配线

1.名称:管内
穿线
2.规格:WDZN-
BYJ-4mm2

m 0.68 4.18 0.20 0.14 5.20

44 030413003001 荧光灯

1.名称:LED单
灯管荧光灯
2.规格:1X30W
 
3.安装方式：
吸顶或吊装

套 19.74 45.69 5.67 3.95 75.06

45 030413003002 荧光灯

1.名称:LED广
照灯
2.规格:150W 
3.安装方式：
吊装

套 18.79 377.71 5.40 3.76 405.66

46 040801029001 照明开关

1.名称:双极
灯开关
2.规格：250V
 10A

个 8.14 10.15 2.34 1.63 22.26
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

47 030413014001 插座

1.名称:单相
二、三级插座
2.规格：250V
 10A

套 7.95 10.37 2.29 1.59 22.20

48 030412006001 接线盒 1.接线盒 个 4.4 2.09 1.26 0.88 8.63

应急照明

49 030402011005 成套配电箱

1.名称:应急
照明配电箱
2.型号:8ALE1
3.安装方式：
墙上明装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台
220.5

6
3301.7

5 63.39 44.11
3629.8

1

50 030412001004 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

51 030412004004 配线

1.名称:管内
穿线
2.规格:WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 0.78 2.79 0.22 0.16 3.95

52 031301001002
凿(压、切割
)槽

1.名称:砖墙
凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 13.19 4.25 3.79 2.64 23.87

53 030413002001 装饰灯

1.名称:A型安
全出口标志灯
(LED光源、色
温不小于2700
K)
2.规格：≤1W

套 23.31 58.88 6.70 4.66 93.54
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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使用费

管理费 利润 综合单
价

54 030413002002 装饰灯

1.名称:A型应
急疏散指示标
志灯向右(LED
光源、色温不
小于2700K)
2.规格：≤1W

套 23.3 41.41 6.70 4.66 76.07

55 030413002003 装饰灯
1.名称:疏散
照明灯
2.规格：5W

套 23.3 74.71 6.70 4.66 109.37

56 030412006002 接线盒 1.接线盒 个 4.4 2.09 1.26 0.88 8.63

防雷

57 030410007001
等电位端子
箱、测试板

1.名称:总等
电位联接端子
箱

台 36.41 141.33 10.46 7.28 195.48

58 030410007002 等电位端子
箱、测试板

1.名称:电阻
测试

台 73.85 3.89 0.49 21.37 14.87 114.47

59 030410003001 避雷引下线

1.名称:防雷
引下线
2.利用结构钢
柱

m 1.64 0.45 0.49 0.61 0.43 3.61

60 030410002002 接地母线

1.名称:接地
母线
2.材质:不锈
钢扁钢-40*4

m 13.13 5.02 0.68 3.97 2.76 25.56

61 030416027001 接地装置 1.名称:接地
装置调试

系统 879.5
8

292.53 336.86 234.42 1743.3
9

火灾自动报
警及联动控
制

62 030904008001
消防模块箱(
端子箱、手
报箱)

1.名称：模块
箱XD 台 38.78 108.32 9.27 13.32 9.61 179.30

63 031301003004 套管

1.名称:预埋
刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及
安装

个
116.3

9 96.95 15.79 36.64 26.44 292.21
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使用费

管理费 利润 综合单
价

64 030412004005 配线

1.名称:报警
信号总线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2

m 0.8 2.60 0.23 0.16 3.79

65 030412004007 配线

1.名称:消防
电话线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
PYYP-2X1.5
mm2

m 0.8 2.84 0.23 0.16 4.02

66 030412004008 配线

1.名称:广播
线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2

m 0.8 2.61 0.23 0.16 3.81

67 030412004009 配线

1.名称:DC24
电源支线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
BYJ-1.5mm2

m 0.78 1.88 0.22 0.16 3.03

68 030412001006 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

69 031301001003
凿(压、切割
)槽

1.名称:砖墙
凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 13.19 4.25 3.79 2.64 23.87

70 030503002001 门禁控制器
1.名称:门禁
控制器 台 97.96 227.82 1.02 30.35 19.80 376.95
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价

71 080803001001 点型探测器 1.名称:智能
烟感探测器

个 25.77 122.75 0.2 7.20 5.19 161.11

72 030904004001 声光报警器 1.名称:火灾
声光报警器

个 53.18 162.06 14.75 10.64 240.63

73 080803001002 点型探测器
1.名称:线型
光束感烟探测
器(发射)

个 25.77 122.75 0.2 7.20 5.19 161.11

74 080803001003 点型探测器
1.名称:线型
光束感烟探测
器(接收)

个 25.77 122.75 0.2 7.20 5.19 161.11

75 030904006001 消防广播(扬
声器)

1.名称:吸顶
式音箱
2.功率:大于3
W

个 17.02 99.21 0.05 4.73 3.41 124.42

76 030904007001 消防模块 1.名称:输入
单输出模块

个 79.45 134.88 1.02 22.31 16.09 253.75

77 030904007002 消防模块 1.名称:输入
模块

个 79.45 134.88 1.02 22.31 16.09 253.75

78 030904003001 按钮
1.名称:带电
话插孔手动报
警按钮

个 37.47 137.04 0.05 10.40 7.50 192.46

79 030904003002 按钮 1.名称:消火
栓按钮

个 37.47 150.54 0.05 10.40 7.50 205.96

80 030907005001 隔离器 1.名称:隔离
模块

个 104.9
8
139.47 2.05 29.68 21.41 297.59

81 030412006003 接线盒 1.名称:接线
盒

个 4.13 2.45 1.19 0.83 8.58

82 030909003001 自动报警系
统调试

1.名称:自动
报警系统装置
调试 64点以
下

系统 1663.
11

67.04 227.65 524.31 378.15 2860.2
6

电气火灾监
控

83 030907001001
电气火灾监
控

1.名称：电气
火灾监控主机
WEFPS-B256

台
462.8

3
1955.4

7 20.19 133.94 96.60
2669.0

3

84 030907002001
电气火灾监
控探测器

1.名称：电气
火灾监控探测
器EFP

个 79.45 97.43 1.02 22.31 16.09 216.30

消防设备电
源监控



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 13 页  共 14 页
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管理费 利润 综合单
价

85 080508008001
消防设备电
源状态监控
器

1.名称：消防
设备电源监控
主机ZXHA

套
462.8

3
1610.6

7 20.19 133.94 96.60
2324.2

3

86 030503005001 传感器

1.名称:双电
源型三相交流
有中性线电源
电压传感器
ZXVA

支 79.45 354.12 1.02 22.31 16.09 472.99

集中控制型
消防应急照
明控制

87 030503002002 控制器

1.名称：集中
控制型消防应
急照明控制器
HZ-C-150W

台 93.06 21148.
53

26.75 18.61 21286.
95

高空水炮

88 030503003001 控制箱

1.名称：现场
控制箱
2.型号规格：
A-QK-600
3.现场手动控
制功能,标准
工作电压:AC2
20V

台 93.06 424.99 26.75 18.61 563.41

89 030412006004 接线盒

1.名称：接线
盒
2.型号规格：
LA-JMQ-201
3.电源转换、
信号联动

个 4.13 231.72 1.19 0.83 237.85

90 030412001010 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土
结构明配

m 10.96 8.84 0.03 3.16 2.20 25.20

91 030412004013 配线

1.名称:通讯
线
2.规格:NH-
RVSP-2*1.5
mm2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.84 0.23 0.16 4.02
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价

92 030412004014 配线

1.名称:阀门
电源线
2.规格:NH-
RVV-2*2.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 3.49 0.23 0.16 4.68

93 030412004015 配线

1.名称:AC220
电源线
2.规格:NH-
RVV-3*2.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.97 5.34 0.28 0.19 6.78

94 030412004016 配线

1.名称:电磁
阀控制线
2.规格:WDZN-
RVV-2*2.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 3.48 0.23 0.16 4.68

95 030502005001 光缆

1.名称:视频
线
2.规格:NH-
SYV-75-5
3.敷设方式:
管内配线

m 0.99 1.64 0.30 0.20 3.14

通风防排烟

96 030703007001
碳钢风口、
散流器、百
叶窗

1.名称:补风
单层百叶
2.规格:200*2
00

个 15.51 42.69 0.15 4.34 3.13 65.82

97 030904003003 手动开启装
置

1.名称：手动
开启装置

个 37.47 138.64 0.05 10.40 7.50 194.06

98 030405015001 风扇

1.名称:壁式
排气扇
2.规格、型号
:APB20A

台 58.6 114.40 16.84 11.72 201.56



措施项目清单计价表
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注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 47698.72

1.1 031401009001 安全生产 20159.78

1.2 031401010001 文明施工 7270.74

1.3 031401011001 环境保护 6609.76

1.4 031401012001 临时设施 8592.69

1.5 031401001001 脚手架 5065.75

本页小计 47698.72

合计 47698.72 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1 03140100
9001

安全生产 RGF+
JXF

21.8
197

20159.78

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.2
03140101

0001 文明施工
RGF+
JXF

7.86
94 7270.74

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
03140101

1001 环境保护
RGF+
JXF

7.15
4 6609.76

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4
03140101

2001 临时设施
RGF+
JXF

9.30
02 8592.69

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

1.5
03140100

1001 脚手架 5065.75
4221.
47

844.
28

1.5.1 BM248

脚手架搭拆费(
单独承担埋地
或沟槽敷设线
缆工程除外)(
电气设备安装
工程，除10章)

2025.88

1.5.2 BM341 脚手架搭拆费(
消防工程)

1870.75

1.5.3 BM399

脚手架搭拆费(
单独承担埋地
管道工程除外)
(给排水、采暖
、燃气工程)

487.27



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费

利润

1.5.4 BM277
脚手架搭拆费(
建筑智能化工
程)

25.34

1.5.5 BM303
脚手架搭拆费(
自动化控制仪
表安装工程)

9.2

1.5.6 BM400
脚手架搭拆费(
通信设备及线
路工程)

1.5.7 BM307
脚手架搭拆费(
通风空调工程) 0.56

1.5.8 BM434
脚手架搭拆费(
刷油、防腐蚀
、绝热工程)

510.38

1.5.9 BM335

脚手架搭拆费(
单独承担埋地
管道工程除外)
(工业管道工程
)

136.37

合计 4221.
47

844.
28



其他项目清单计价表

工程名称：8号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 23151.85

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：2
0.00%；省级质量奖：1
2.50%；市级质量奖：7
.50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 23151.85 -



暂列金额明细表

工程名称：8号厂房 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 463036.95 5 23151.85

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 23151.85 -

合    计 - - 23151.85 -



增值税计价表

工程名称：8号厂房

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 48049.88

合计 48049.88



工程项目清单汇总表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 342392.91

1.1   消火栓系统 158696.3

1.2   喷淋系统 89903.05

1.3   压力排水 14045.19

1.4   雨水 1947.99

1.5   给水 15669.27

1.6   电气 27727.01

1.7   应急照明 5209.47

1.8   防雷 2804.11

1.9   火灾自动报警 11930.15

1.10   防火门监控系统 2236.2

1.11   消防设备电源监控 2324.23

1.12   通风 9899.94

2   措施项目费 34106.48

2.1   其中：安全生产措施费 14622.72

3   其他项目费 17119.65

3.1   其中：暂列金额 17119.65

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税 35425.71

5   工程造价 429044.75

合计 429,044.75



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

消火栓系统 158696.30

1 030109001001 室外消防泵

1.名称:室外消防泵(一用
一备)
2.型号:XBD4.0-30-100L
3.规格:Q=40L/S,H=30m,N
=18.5Kw
4.连接形式:满足设计要求
5.强度试验和严密性试验
6.接线、检查

台 2 8439.56 16879.12

2 040801010001 配电箱

1.名称:自动喷水加压泵配
电柜
2.规格:满足设计要求
3.接线、检查

台 1 5514.34 5514.34

3 031005002001 稳压给水设备

1.名称:室内消火栓稳压泵
2.型号:WXZ（L）-2-90-
Ⅰ
3.规格:Q=2L/S,H=90m,N=
4.0KW启泵压力Ps1=0.84
Mpa,停泵压力Ps2=0.96
Mpa
4.气压罐Φ1000*2320mm
5.连接形式:满足设计要求
6.强度试验和严密性试验

套 2 9319.40 18638.80

4 040801010002 配电箱

1.名称:自动喷水加压泵控
制箱，N=4.0Kw
2.规格:满足设计要求
3.接线、检查

台 1 3953.28 3953.28

5 030109001003 室内消防泵

1.名称:室内消防泵(一用
一备)
2.型号:XBD8.0-20-100L
3.规格:Q=20L/S,H=80m,N
=30Kw
4.连接形式:满足设计要求
5.强度试验和严密性试验
6.接线、检查

台 2 11389.26 22778.52

6 040801010003 配电箱

1.名称:自动喷水加压泵配
电柜
2.规格:满足设计要求
3.自带5米线缆
4.接线、检查

台 1 6383.74 6383.74

本页小计 74147.8



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 2 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 030901002001 消火栓钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 10.08 67.87 684.13

8 030901002002 消火栓钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 10.13 78.13 791.46

9 030901002003 消火栓钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN125
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 9.75 98.30 958.43

10 030901002004 消火栓钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 47.52 132.12 6278.34

11 030901002005 消火栓钢管

1.名称:内外壁热镀锌钢管
2.材质、规格:DN200
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 17.8 189.16 3367.05

12 030804001001 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件-正三通
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 6 66.39 398.34

13 030804001002 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件-弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 1 72.11 72.11

14 030804001003 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 19 144.02 2736.38

15 031301003001 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN100

个 5 448.26 2241.30

本页小计 17527.54



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 3 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 031301003002 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN125

个 2 503.86 1007.72

17 031301003003 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN150

个 9 562.71 5064.39

18 031301003004 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN200

个 6 715.19 4291.14

19 031002001001 金属阀门 1.名称:截止阀
2.规格:DN100

个 2 552.09 1104.18

20 031002001002 金属阀门
1.名称:明杆闸阀
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 2 619.18 1238.36

21 031002001003 金属阀门
1.名称:明杆闸阀
2.规格:DN125
3.连接方式;法兰连接

个 1 910.11 910.11

22 031002001004 金属阀门
1.名称:明杆闸阀
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 6 1088.41 6530.46

23 031002001005 金属阀门
1.名称:明杆闸阀
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 1663.33 3326.66

24 031002001006 金属阀门
1.名称:缓闭消声止回阀
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 3 409.11 1227.33

25 031002001007 金属阀门
1.名称:缓闭消声止回阀
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 4 686.70 2746.80

26 031002001008 金属阀门

1.名称:带启闭标志盘的蝶
阀
2.规格:DN125
3.连接方式;法兰连接

个 2 464.38 928.76

27 031002001009 金属阀门

1.名称:带启闭标志盘的蝶
阀
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 8 532.82 4262.56

28 031002006001 除污器(过滤器)
1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN125
3.连接方式;法兰连接

个 1 545.48 545.48

29 031002006002 除污器(过滤器)
1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 2 734.43 1468.86

30 031002006003 除污器(过滤器)
1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 1156.34 2312.68

本页小计 36965.49



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 4 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 031002001010 金属阀门
1.名称:防止旋流器
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 2 889.77 1779.54

32 031002001011 金属阀门
1.名称:防止旋流器
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 1227.48 2454.96

33 031002001012 金属阀门
1.名称:超压泄压阀
2.规格:DN125
3.连接方式;法兰连接

个 2 924.10 1848.20

34 031002001013 金属阀门
1.名称:气囊水锤吸纳器
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 4 2207.44 8829.76

35 030503005001 传感器 1.名称:压力传感器
2.规格:DN150

支 2 476.78 953.56

36 031002001014 金属阀门
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 2 350.03 700.06

37 031002001015 金属阀门
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 4 578.04 2312.16

38 031002001016 金属阀门
1.名称:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 4 929.36 3717.44

39 031002001017 金属阀门
1.名称:同心异径管
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 4 193.77 775.08

40 031002001018 金属阀门
1.名称:同心异径管
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 304.47 608.94

41 031002001019 金属阀门
1.名称:偏心异径管
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 2 173.01 346.02

42 031002001020 金属阀门
1.名称:偏心异径管
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 2 219.30 438.60

43 031002001021 金属阀门
1.名称:偏心异径管
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 313.55 627.10

44 031002001022 金属阀门
1.名称:试水阀
2.规格:DN65
3.连接方式;法兰连接

个 4 243.02 972.08

45 080802010001 流量计
1.名称:流量计
2.规格:DN65
3.连接方式;法兰连接

个 2 238.94 477.88

本页小计 26841.38



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 5 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 个 4 219.97 879.88

47 030601002002 压力仪表 1.名称:真空压力表 个 4 217.96 871.84

48 030910002001 灭火器箱
1.名称:灭火器放置箱
2.配置：可装2支灭火器，
2个防毒面具

个 1 128.71 128.71

49 030910001001 灭火器 1.名称:干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5

具 2 118.23 236.46

50 031301004001 成品支架
1.材质:镀锌管道抗震支架
2.规格:DN150
3.按水平管间隔12米/个

套 2 387.33 774.66

51 031301005001 支/吊架、基础型
钢

1.名称:管道支架
2.支架形式:支架除锈后，
刷两道红丹防锈漆，两道
调和漆

kg 12.56 25.68 322.54

喷淋系统 89903.05

52 030109001004 自动喷水泵

1.名称:自动喷水泵(一用
一备)
2.型号:XBD9.0-30-100L
3.规格:Q=30L/S,H=90m,N
=45Kw
4.控制箱安装
5.连接形式:满足设计要求
6.强度试验和严密性试验

台 2 10717.54 21435.08

53 040801010004 配电箱
1.名称:自动喷水泵控制箱
2.规格:满足设计要求
3.接线、检查

台 1 3510.07 3510.07

54 031005002002 稳压给水设备

1.名称:自动喷水稳压泵
2.型号:WXZ（L）-1-100-
Ⅰ
3.规格:Q=1L/S,N=2.2KW,
H=100m，启泵压力Ps1=0.
93Mpa,停泵压力Ps2=1.07
Mpa
4.气压罐Φ1000*2320mm
5.连接形式:满足设计要求
6.强度试验和严密性试验

套 2 9141.80 18283.60

55 040801010005 配电箱

1.名称:自动喷水稳压泵控
制箱，N=2.2Kw
2.规格:满足设计要求
3.接线、检查

台 1 3510.08 3510.08

本页小计 49952.92



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 6 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 8.28 50.57 418.72

57 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 10.1 95.42 963.74

58 030901001003 水喷淋钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN125
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 4.9 94.74 464.23

59 030901001006 水喷淋钢管

1.名称:内外壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 21.18 115.87 2454.13

60 030901001005 水喷淋钢管

1.名称:内外壁热镀锌钢管
2.材质、规格:DN200
3.连接形式:卡箍连接
4.刷油:樟丹二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、水压试验

m 8.29 189.69 1572.53

61 030804001004 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件-正三通
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 6 66.39 398.34

62 030804001005 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 4 120.98 483.92

63 030804001006 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 12 166.77 2001.24

64 031301003005 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN100

个 1 448.26 448.26

本页小计 9205.11



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 7 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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综合单价 合价

65 031301003006 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN125

个 1 503.86 503.86

66 031301003007 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN150

个 2 562.71 1125.42

67 031301003008 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN200

个 2 715.19 1430.38

68 031002001023 金属阀门 1.名称:截止阀
2.规格:DN100

个 2 552.09 1104.18

69 031002001024 金属阀门
1.名称:明杆闸阀
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 2 1088.41 2176.82

70 031002001025 金属阀门
1.名称:明杆闸阀
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 2 619.18 1238.36

71 031002001026 金属阀门
1.名称:明杆闸阀
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 1663.33 3326.66

72 031002001027 金属阀门
1.名称:缓闭消声止回阀
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 2 686.70 1373.40

73 031002001028 金属阀门
1.名称:缓闭消声止回阀
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 3 409.11 1227.33

74 031002001029 金属阀门

1.名称:带启闭标志盘的蝶
阀
2.规格:DN125
3.连接方式;法兰连接

个 1 464.38 464.38

75 031002001030 金属阀门

1.名称:带启闭标志盘的蝶
阀
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 3 532.82 1598.46

76 031002006004 除污器(过滤器)
1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 1156.34 2312.68

77 031002001031 金属阀门
1.名称:防止旋流器
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 1227.48 2454.96

78 031002001032 金属阀门
1.名称:超压泄压阀
2.规格:DN125
3.连接方式;法兰连接

个 1 924.10 924.10

79 031002001033 金属阀门
1.名称:气囊水锤吸纳器
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 2 2207.44 4414.88

本页小计 25675.87
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综合单价 合价

80 030503005002 传感器 1.名称:压力传感器
2.规格:DN150

支 1 476.78 476.78

81 031002001034 金属阀门
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 2 350.03 700.06

82 031002001035 金属阀门
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 2 578.04 1156.08

83 031002001036 金属阀门
1.名称:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 929.36 1858.72

84 031002001037 金属阀门
1.名称:同心异径管
2.规格:DN200
3.连接方式;法兰连接

个 2 304.47 608.94

85 031002001038 金属阀门
1.名称:偏心异径管
2.规格:DN150
3.连接方式;法兰连接

个 2 219.30 438.60

86 031002001039 金属阀门
1.名称:偏心异径管
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 2 173.01 346.02

87 031002001040 金属阀门
1.名称:试水阀
2.规格:DN65
3.连接方式;法兰连接

个 2 243.02 486.04

88 080802010002 流量计
1.名称:流量计
2.规格:DN65
3.连接方式;法兰连接

个 1 238.94 238.94

89 030601002003 压力仪表 1.名称:压力表 个 2 219.97 439.94

90 030601002004 压力仪表 1.名称:真空压力表 个 2 217.96 435.92

91 031301004002 成品支架
1.材质:镀锌管道抗震支架
2.规格:DN150
3.按水平管间隔12米/个

套 2 387.33 774.66

92 031301005002 支/吊架、基础型
钢

1.名称:管道支架
2.支架形式:支架除锈后，
刷两道红丹防锈漆，两道
调和漆

kg 12.56 25.68 322.54

压力排水 14045.19

93 030109001006 泵

1.名称：潜污泵
2.规格型号：Q=40m3/h,H
=15m,N=4KW
3.橡胶隔振器
4.含5米线缆

台 2 3788.25 7576.50

本页小计 15859.74



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 9 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

94 040801010006 配电箱

1.名称:潜污泵控制箱
2.规格:满足设计要求
3.自带5米线缆
4.接线、检查

台 1 1167.78 1167.78

95 031001002001 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.规格;DN80
3.连接方式：卡箍连接
4.防腐：银粉漆两遍

m 11.1 109.74 1218.11

96 031301003009 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN80

个 1 369.06 369.06

97 031301003010 套管 1.名称:刚性防水套管
2.规格;DN80

个 2 237.81 475.62

98 031002001041 金属阀门
1.名称:橡胶瓣止回阀
2.规格:DN80
3.连接方式;法兰连接

个 3 414.15 1242.45

99 031002001042 金属阀门

1.名称:球墨铸铁阀体弹性
座封软密闭闸阀
2.规格:DN80
3.连接方式;法兰连接

个 2 468.39 936.78

100 031002001043 金属阀门

1.名称:可曲挠橡胶接头单
球
2.规格:DN80
3.连接方式;法兰连接

个 2 253.16 506.32

101 030601002005 压力仪表 1.名称:压力表 个 2 219.97 439.94

102 030804001007 低压碳钢管件
1.材质:镀锌管件
2.规格:DN100
3.连接方式:卡箍连接

个 1 112.63 112.63

雨水 1947.99

103 031001008001 塑料管

1.名称:硬聚氯乙烯实壁建
筑排水管
2.规格;DN100
3.连接方式：粘接

m 11.41 50.95 581.34

104 031003014001 给、排水附件 1.名称:87型雨水斗
2.规格:DN100

个 1 3.40 3.40

105 031001008002 塑料管

1.名称:塑料管(通气管）
2.规格;DN100
3.连接方式：粘接
4.管道试压

m 3.56 62.52 222.57

106 031003014002 给、排水附件 1.名称:通气帽
2.规格:DN150

个 4 3.40 13.60

107 031003014003 给、排水附件 1.名称:防虫网
2.规格:DN150

个 4 4.32 17.28

本页小计 7306.88
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108 031301003011 套管 1.名称:刚性防水套管
2.规格;DN100

个 4 277.45 1109.80

给水 15669.27

109 031001007001 复合管

1.名称:给水管
2.规格:钢塑复合管
3.连接形式:卡箍
4.附件:含管件
5.水压试验及水冲洗

m 25.69 138.84 3566.80

110 031001008003 塑料管

1.名称:PPR给水管
2.规格:DN20
3.连接形式:热热
4.附件:含管件
5.水压试验及水冲洗

m 3.25 26.12 84.89

111 031002001044 金属阀门
1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 5 619.18 3095.90

112 031002001045 金属阀门
1.名称:活塞式浮球阀
2.规格:DN100
3.连接方式;法兰连接

个 4 1419.23 5676.92

113 031002001046 金属阀门
1.名称:全铜截止阀
2.规格:DN20
3.连接方式;螺纹连接

个 1 40.42 40.42

114 080802009001 液位计
1.名称：液位计
2.材质;有机玻璃管
3.规格：DN20

个 2 192.22 384.44

115 031301003012 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN20

个 2 289.30 578.60

116 031301003013 套管 1.名称:柔性防水套管
2.规格;DN100

个 5 448.26 2241.30

电气 27727.01

117 030402011001 成套配电箱

1.名称:消防泵配电箱
2.型号:1APXFB
3.安装方式:悬挂安装
4.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 4430.08 4430.08

118 030409001001 电力电缆 1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZN-YJY-3*4

m 13.08 14.16 185.21

119 030409001002 电力电缆 1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZN-YJY-4*2.5

m 65.6 13.05 856.08

120 030409001003 电力电缆 1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*2.5

m 6.68 11.40 76.15

本页小计 22326.59
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121 030409001004 电力电缆 1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZN-YJY-5*6

m 31.74 26.82 851.27

122 030409001005 电力电缆 1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZN-YJY-7*10

m 22.14 64.08 1418.73

123 030409001006 电力电缆 1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZN-YJY-7*16

m 37.4 101.02 3778.15

124 030409001007 电力电缆 1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZN-YJY-7*35

m 33.3 188.70 6283.71

125 030409003001 电力电缆头

1.名称:1kV以下户内干包
式铜芯电力电缆终端头制
作、安装 铜芯干包终端头
(截面mm2以下) 10

个 6 90.10 540.60

126 030409003002 电力电缆头

1.名称:1kV以下户内干包
式铜芯电力电缆终端头制
作、安装 铜芯干包终端头
(截面mm2以下) 35

个 2 143.57 287.14

127 030412003001 桥架

1.名称:钢制桥架
2.规格:300*150
3.厚度：满足设计要求
4.防火封堵

m 15.81 108.54 1716.02

128 031301005003 支/吊架、基础型
钢

1.名称:桥架支架
2.支架形式:支架除锈后，
刷两道红丹防锈漆，两道
调和漆

kg 15.46 28.14 435.04

129 030412001001 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 81.14 12.50 1014.25

130 030412001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土结构明配

m 27.82 25.20 701.06

131 030412001003 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC50
3.砖、混凝土结构明配

m 5.51 53.60 295.34

132 030412001004 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC100
3.砖、混凝土结构明配

m 5.61 112.16 629.22

133 030412004001 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2

m 213.24 3.95 842.30

134 031301001001 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 24.8 23.87 591.98

135 030413003001 荧光灯
1.名称:LED单灯管荧光灯
2.规格:1X30W 
3.安装方式：吸顶或吊装

套 12 75.06 900.72

本页小计 20285.53
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136 030413001001 普通灯具
1.名称:LED吸顶灯
2.规格:1*17W
3.安装方式：吸顶或吊装

套 5 107.26 536.30

137 040801029001 照明开关 1.名称:单极灯开关
2.规格：250V 10A

个 2 18.45 36.90

138 040801029002 照明开关 1.名称:双极灯开关
2.规格：250V 10A

个 1 22.26 22.26

139 030413014001 插座 1.名称:单相二、三级插座
2.规格：250V 10A

套 5 22.20 111.00

140 030412006001 接线盒 1.接线盒 个 25 8.63 215.75

141 031301004003 成品支架 1.材质:桥架侧向抗震支架 套 1 387.33 387.33

142 031301003014 套管
1.名称:预埋刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及安装

个 2 292.21 584.42

应急照明 5209.47

143 030402011002 成套配电箱

1.名称:应急照明配电箱
2.型号:ALE
3.规格:按配电系统图配置
不含消防模块、电力监控
模块

台 1 1893.53 1893.53

144 030412001005 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 84.08 12.50 1051.00

145 030412004002 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2

m 172.56 3.95 681.61

146 031301001002 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 11.1 23.87 264.96

147 030413002001 装饰灯

1.名称:A型安全出口标志
灯(LED光源、色温不小于2
700K)
2.规格：≤1W

套 1 93.54 93.54

148 030413002002 装饰灯

1.名称:A型应急疏散指示
标志灯向右(LED光源、色
温不小于2700K)
2.规格：≤1W

套 2 76.07 152.14

149 030413002003 装饰灯

1.名称:A型应急疏散指示
标志灯向右(LED光源、色
温不小于2700K)
2.规格：≤1W

套 1 76.07 76.07

本页小计 6106.81



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 13 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

150 030413002004 装饰灯

1.名称:A型应急疏散指示
标志灯向左(LED光源、色
温不小于2700K)
2.规格：≤1W

套 2 76.07 152.14

151 030413002005 装饰灯 1.名称:楼层显示标志灯
2.规格：≤1W

套 1 76.07 76.07

152 030413002006 装饰灯 1.名称:疏散照明灯
2.规格：5W

套 6 109.37 656.22

153 030412006002 接线盒 1.接线盒 个 13 8.63 112.19

防雷 2804.11

154 030410007001 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位联接端子
箱

台 1 195.48 195.48

155 030410007002 等电位端子箱、测
试板

1.名称:电阻测试 台 1 114.47 114.47

156 030410003001 避雷引下线 1.名称:防雷引下线
2.利用结构钢柱

m 23.07 3.61 83.28

157 030410005001 接闪带
1.名称:接闪带
2.材质:Ф12热镀锌圆钢
3.支持卡子

m 35.21 15.18 534.49

158 030410006001 接闪杆 1.名称:避雷针
2.材质:Ф20热镀锌圆钢

根 4 33.25 133.00

159 030416027001 接地装置 1.名称:接地装置调试 系统 1 1743.39 1743.39

火灾自动报警 11930.15

160 031301003015 套管
1.名称:预埋刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及安装

个 2 292.21 584.42

161 030412004003 配线

1.名称:报警信号总线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2

m 42.35 3.79 160.51

162 030412004004 配线

1.名称:消防电话线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-PYYP-2X1.5
mm2

m 6.11 4.02 24.56

163 030904008001 消防模块箱(端子
箱、手报箱)

1.名称：模块箱XD 台 1 179.30 179.30

164 080503013001 电话机 1.名称：消防电话分机 个 1 175.48 175.48

165 030904006001 消防广播(扬声器) 1.名称:吸顶式音箱
2.功率:大于3W

个 5 124.42 622.10

166 080803001001 点型探测器 1.名称:智能温感探测器 个 4 161.11 644.44

167 080803001002 点型探测器 1.名称:智能烟感探测器 个 3 161.11 483.33

本页小计 6674.87



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 14 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

168 030412004005 配线

1.名称:消防电话线
2.规格:WDZN-PYYP-2X1.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 6.11 4.02 24.56

169 030412004006 配线

1.名称:广播线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2

m 30.45 3.81 116.01

170 030412004007 配线

1.名称:防火门监控线
2.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 20.85 4.02 83.82

171 030412004008 配线
1.名称:电源线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2

m 40.69 3.03 123.29

172 030412004009 配线

1.名称:报警总线
2.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 81.23 3.79 307.86

173 030412004010 配线
1.名称:电源支线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2

m 43.84 3.03 132.84

174 030412004011 配线

1.名称:实时液位显示报警
线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYJY-4X1.5
mm2

m 17.84 3.77 67.26

175 030412001006 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 116.7 12.50 1458.75

176 030412001007 配管
1.名称:PC塑料管
2.规格:PC110
3.配置形式:埋地

m 14.76 32.31 476.90

177 030904007001 消防模块 1.名称:输入模块 个 3 253.75 761.25

178 030907005001 隔离器 1.名称:隔离模块 个 2 297.59 595.18

179 030412006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 18 8.58 154.44

180 030909003001 自动报警系统调试 1.名称:自动报警系统装置
调试 128点以下

系统 1 4753.85 4753.85

防火门监控系统 2236.20

181 030412001008 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土结构暗配

m 20.34 12.50 254.25

本页小计 9310.26



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 15 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

182 030412004012 配线

1.名称:防火门监控线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2

m 20.85 3.79 79.02

183 030412004013 配线
1.名称:电源线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2

m 40.69 3.03 123.29

184 080803004001 模块(接口) 1.名称:门磁开关 个 4 226.02 904.08

185 030906003001 监控模块 1.名称:双扇防火门监控模
块FH2

个 2 362.51 725.02

186 030412006004 接线盒 1.名称:接线盒 个 6 8.58 51.48

187 030909008001 防火门监控系统调
试

1.名称:防火门监控系统调
试

系统 2 49.53 99.06

消防设备电源监控 2324.23

188 080508008001 消防设备电源状态
监控器

1.名称：消防设备电源监
控主机ZXHA

套 1 2324.23 2324.23

通风 9899.94

排烟系统 7010.64

189 030108001001 轴流排烟风机

1.名称：轴流排风机PF2
2.规格参数： 风量:3000m
3/h,; 功率:1.1kw; 全压
:560Pa

台 1 777.89 777.89

190 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:镀锌风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:镀锌风管700*250
mm
5.板材厚度:0.75mm
6.接口形式:咬口

m2 42.6 106.84 4551.38

191 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70℃排烟阀
2.规格:700*250mm

个 2 258.19 516.38

192 030703007001 碳钢风口、散流器
、百叶窗

1.名称:单层百叶
2.规格:600X400

个 1 145.12 145.12

193 030703007002 碳钢风口、散流器
、百叶窗

1.名称:铝合金防雨百叶
2.规格:1000X500

个 1 245.21 245.21

194 031301004004 成品支架 1.材质:风机/风管抗震支
架

套 2 387.33 774.66

新风系统 2889.30

195 030703007003 碳钢风口、散流器
、百叶窗

1.名称:铝合金防雨百叶
2.规格:800X500

个 1 215.57 215.57

196 030703007004 碳钢风口、散流器
、百叶窗

1.名称:单层百叶
2.规格:600X400

个 1 145.12 145.12

本页小计 11677.51



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 16 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

197 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:镀锌风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:镀锌风管700*250
mm
5.板材厚度:0.75mm
6.接口形式:咬口

m2 14 106.84 1495.76

198 030703001002 碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀
2.规格:700*250mm

个 1 258.19 258.19

199 031301004005 成品支架 1.材质:风机/风管抗震支
架

套 2 387.33 774.66

本页小计 2528.61

合   计 342392.91



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

消火栓系统

1 030109001001 室外消防泵

1.名称:室外
消防泵(一用
一备)
2.型号:XBD4.
0-30-100L
3.规格:Q=40L
/S,H=30m,N=
18.5Kw
4.连接形式:
满足设计要求
5.强度试验和
严密性试验
6.接线、检查

台
256.8

9
7924.7

0 65.18 128.38 64.41
8439.5

6

2 040801010001 配电箱

1.名称:自动
喷水加压泵配
电柜
2.规格:满足
设计要求
3.接线、检查

台 347.8
8
4796.3

7
134.82 138.73 96.54 5514.3

4

3 031005002001 稳压给水设
备

1.名称:室内
消火栓稳压泵
2.型号:WXZ（
L）-2-90-Ⅰ
3.规格:Q=2L/
S,H=90m,N=4
.0KW启泵压力
Ps1=0.84Mpa
,停泵压力Ps2
=0.96Mpa
4.气压罐Φ10
00*2320mm
5.连接形式:
满足设计要求
6.强度试验和
严密性试验

套 1627.
34

6469.2
6

302.08 534.84 385.88 9319.4
0



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

4 040801010002 配电箱

1.名称:自动
喷水加压泵控
制箱，N=4.0
Kw
2.规格:满足
设计要求
3.接线、检查

台
347.8

8
3235.3

1 134.82 138.73 96.54
3953.2

8

5 030109001003 室内消防泵

1.名称:室内
消防泵(一用
一备)
2.型号:XBD8.
0-20-100L
3.规格:Q=20L
/S,H=80m,N=
30Kw
4.连接形式:
满足设计要求
5.强度试验和
严密性试验
6.接线、检查

台 256.8
9
10874.

40
65.18 128.38 64.41 11389.

26

6 040801010003 配电箱

1.名称:自动
喷水加压泵配
电柜
2.规格:满足
设计要求
3.自带5米线
缆
4.接线、检查

台 347.8
8
5665.7

7
134.82 138.73 96.54 6383.7

4

7 030901002001 消火栓钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN65
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 12.91 47.13 1.26 3.73 2.83 67.87



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 3 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

8 030901002002 消火栓钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN100
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 15.96 52.07 1.88 4.64 3.57 78.13

9 030901002003 消火栓钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN125
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 18.72 67.54 2.35 5.46 4.22 98.30

10 030901002004 消火栓钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN150
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 20.5 98.08 2.85 6.01 4.67 132.12



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 4 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

11 030901002005 消火栓钢管

1.名称:内外
壁热镀锌钢管
2.材质、规格
:DN200
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 23.29 146.25 6.17 7.55 5.89 189.16

12 030804001001
低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件-正三通
2.规格:DN65
3.连接方式:
沟槽连接

个 10.08 50.37 0.76 3.01 2.17 66.39

13 030804001002 低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件-弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:
沟槽连接

个 21.68 38.58 1.02 6.29 4.54 72.11

14 030804001003 低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN150
3.连接方式:
沟槽连接

个 32.1 94.35 1.52 9.32 6.72 144.02

15 031301003001 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN100

个 176.1
9
129.14 39.84 59.88 43.21 448.26

16 031301003002 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN125

个 196.5
1
151.11 42.29 66.19 47.76 503.86

17 031301003003 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN150

个 220.7
5
170.53 44.74 73.59 53.10 562.71

18 031301003004 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN200

个
254.1

6 264.83 50.72 84.51 60.97 715.19



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 5 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

19 031002001001 金属阀门
1.名称:截止
阀
2.规格:DN100

个 83.47 422.85 4.02 24.25 17.50 552.09

20 031002001002 金属阀门

1.名称:明杆
闸阀
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 81.15 466.66 22.1 28.62 20.65 619.18

21 031002001003 金属阀门

1.名称:明杆
闸阀
2.规格:DN125
3.连接方式;
法兰连接

个 103.6
5
721.89 23.77 35.32 25.48 910.11

22 031002001004 金属阀门

1.名称:明杆
闸阀
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 114.2
4
882.18 25.37 38.70 27.92 1088.4

1

23 031002001005 金属阀门

1.名称:明杆
闸阀
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 178.6
9
1319.4

3
54.12 64.53 46.56 1663.3

3

24 031002001006 金属阀门

1.名称:缓闭
消声止回阀
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 81.15 256.59 22.1 28.62 20.65 409.11

25 031002001007 金属阀门

1.名称:缓闭
消声止回阀
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个
114.2

4 480.47 25.37 38.70 27.92 686.70
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

26 031002001008 金属阀门

1.名称:带启
闭标志盘的蝶
阀
2.规格:DN125
3.连接方式;
法兰连接

个
103.6

5 276.16 23.77 35.32 25.48 464.38

27 031002001009 金属阀门

1.名称:带启
闭标志盘的蝶
阀
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个
114.2

4 326.59 25.37 38.70 27.92 532.82

28 031002006001 除污器(过滤
器)

1.名称:Y型过
滤器
2.规格:DN125
3.连接方式;
法兰连接

个 118.6
7
330.93 26.57 40.26 29.05 545.48

29 031002006002 除污器(过滤
器)

1.名称:Y型过
滤器
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 130.7
9
499.32 28.37 44.12 31.83 734.43

30 031002006003 除污器(过滤
器)

1.名称:Y型过
滤器
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 204.8
2
764.08 60.72 73.61 53.11 1156.3

4

31 031002001010 金属阀门

1.名称:防止
旋流器
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 63.3 756.09 26.22 26.27 17.90 889.77

32 031002001011 金属阀门

1.名称:防止
旋流器
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个
100.6

9
1009.5

8 45.22 42.82 29.18
1227.4

8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

33 031002001012 金属阀门

1.名称:超压
泄压阀
2.规格:DN125
3.连接方式;
法兰连接

个 103.6
5
735.88 23.77 35.32 25.48 924.10

34 031002001013 金属阀门

1.名称:气囊
水锤吸纳器
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 103.9
3
1999.9

5
36.53 38.94 28.09 2207.4

4

35 030503005001 传感器
1.名称:压力
传感器
2.规格:DN150

支 108.9
8
310.39 1.46 33.86 22.09 476.78

36 031002001014 金属阀门

1.名称:可曲
挠橡胶软接头
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 81.15 194.32 24.26 29.22 21.08 350.03

37 031002001015 金属阀门

1.名称:可曲
挠橡胶软接头
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 113.8
8
369.99 26.96 39.04 28.17 578.04

38 031002001016 金属阀门

1.名称:可曲
挠橡胶接头
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 178.1
1
578.65 59.31 65.81 47.48 929.36

39 031002001017 金属阀门

1.名称:同心
异径管
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 63.3 60.09 26.22 26.27 17.90 193.77
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

40 031002001018 金属阀门

1.名称:同心
异径管
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 100.6
9

86.57 45.22 42.82 29.18 304.47

41 031002001019 金属阀门

1.名称:偏心
异径管
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 54.42 63.26 19.08 21.57 14.70 173.01

42 031002001020 金属阀门

1.名称:偏心
异径管
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 63.3 85.62 26.22 26.27 17.90 219.30

43 031002001021 金属阀门

1.名称:偏心
异径管
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 100.6
9

95.65 45.22 42.82 29.18 313.55

44 031002001022 金属阀门

1.名称:试水
阀
2.规格:DN65
3.连接方式;
法兰连接

个 57.49 130.31 18.81 21.15 15.26 243.02

45 080802010001 流量计

1.名称:流量
计
2.规格:DN65
3.连接方式;
法兰连接

个 52.91 159.16 0.48 15.71 10.68 238.94

46 030601002001 压力仪表 1.名称:压力
表

个 97.12 74.85 28.58 19.42 219.97

47 030601002002 压力仪表 1.名称:真空
压力表

个 97.12 72.84 28.58 19.42 217.96

48 030910002001 灭火器箱

1.名称:灭火
器放置箱
2.配置：可装
2支灭火器，2
个防毒面具

个 39.42 70.47 10.93 7.88 128.71
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

49 030910001001 灭火器

1.名称:干粉
灭火器
2.规格、型号
:MF/ABC5

具 2.42 114.65 0.67 0.48 118.23

50 031301004001 成品支架

1.材质:镀锌
管道抗震支架
2.规格:DN150
3.按水平管间
隔12米/个

套 67.64 264.31 14.73 24.18 16.47 387.33

51 031301005001
支/吊架、基
础型钢

1.名称:管道
支架
2.支架形式:
支架除锈后，
刷两道红丹防
锈漆，两道调
和漆

kg 9.55 5.37 4.25 3.74 2.76 25.68

喷淋系统

52 030109001004 自动喷水泵

1.名称:自动
喷水泵(一用
一备)
2.型号:XBD9.
0-30-100L
3.规格:Q=30L
/S,H=90m,N=
45Kw
4.控制箱安装
5.连接形式:
满足设计要求
6.强度试验和
严密性试验

台 256.8
9
10202.

68
65.18 128.38 64.41 10717.

54

53 040801010004 配电箱

1.名称:自动
喷水泵控制箱
2.规格:满足
设计要求
3.接线、检查

台 347.8
8
2792.1

0
134.82 138.73 96.54 3510.0

7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

54 031005002002
稳压给水设
备

1.名称:自动
喷水稳压泵
2.型号:WXZ（
L）-1-100-Ⅰ
3.规格:Q=1L/
S,N=2.2KW,H
=100m，启泵
压力Ps1=0.93
Mpa,停泵压力
Ps2=1.07Mpa
4.气压罐Φ10
00*2320mm
5.连接形式:
满足设计要求
6.强度试验和
严密性试验

套
1627.

34
6291.6

6 302.08 534.84 385.88
9141.8

0

55 040801010005 配电箱

1.名称:自动
喷水稳压泵控
制箱，N=2.2
Kw
2.规格:满足
设计要求
3.接线、检查

台
347.8

8
2792.1

1 134.82 138.73 96.54
3510.0

8

56 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN65
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 12.91 29.83 1.26 3.73 2.83 50.57
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

57 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN100
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 15.96 69.36 1.89 4.64 3.57 95.42

58 030901001003 水喷淋钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN125
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 18.72 63.99 2.35 5.46 4.22 94.74

59 030901001006 水喷淋钢管

1.名称:内外
壁加厚热镀锌
钢管
2.材质、规格
:DN150
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 19.88 82.71 2.85 5.89 4.55 115.87
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

60 030901001005 水喷淋钢管

1.名称:内外
壁热镀锌钢管
2.材质、规格
:DN200
3.连接形式:
卡箍连接
4.刷油:樟丹
二道再刷红色
调和漆二道
5.管道冲洗、
水压试验

m 23.29 146.79 6.17 7.55 5.89 189.69

61 030804001004
低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件-正三通
2.规格:DN65
3.连接方式:
沟槽连接

个 10.08 50.37 0.76 3.01 2.17 66.39

62 030804001005 低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN100
3.连接方式:
沟槽连接

个 21.68 87.46 1.02 6.29 4.54 120.98

63 030804001006 低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN150
3.连接方式:
沟槽连接

个 32.1 117.11 1.52 9.32 6.72 166.77

64 031301003005 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN100

个 176.1
9
129.14 39.84 59.88 43.21 448.26

65 031301003006 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN125

个 196.5
1
151.11 42.29 66.19 47.76 503.86

66 031301003007 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN150

个 220.7
5
170.53 44.74 73.59 53.10 562.71

67 031301003008 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN200

个
254.1

6 264.83 50.72 84.51 60.97 715.19
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管理费 利润 综合单
价

68 031002001023 金属阀门
1.名称:截止
阀
2.规格:DN100

个 83.47 422.85 4.02 24.25 17.50 552.09

69 031002001024 金属阀门

1.名称:明杆
闸阀
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 114.2
4
882.18 25.37 38.70 27.92 1088.4

1

70 031002001025 金属阀门

1.名称:明杆
闸阀
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 81.15 466.66 22.1 28.62 20.65 619.18

71 031002001026 金属阀门

1.名称:明杆
闸阀
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 178.6
9
1319.4

3
54.12 64.53 46.56 1663.3

3

72 031002001027 金属阀门

1.名称:缓闭
消声止回阀
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 114.2
4
480.47 25.37 38.70 27.92 686.70

73 031002001028 金属阀门

1.名称:缓闭
消声止回阀
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 81.15 256.59 22.1 28.62 20.65 409.11

74 031002001029 金属阀门

1.名称:带启
闭标志盘的蝶
阀
2.规格:DN125
3.连接方式;
法兰连接

个 103.6
5
276.16 23.77 35.32 25.48 464.38
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价

75 031002001030 金属阀门

1.名称:带启
闭标志盘的蝶
阀
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个
114.2

4 326.59 25.37 38.70 27.92 532.82

76 031002006004 除污器(过滤
器)

1.名称:Y型过
滤器
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 204.8
2
764.08 60.72 73.61 53.11 1156.3

4

77 031002001031 金属阀门

1.名称:防止
旋流器
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 100.6
9
1009.5

8
45.22 42.82 29.18 1227.4

8

78 031002001032 金属阀门

1.名称:超压
泄压阀
2.规格:DN125
3.连接方式;
法兰连接

个 103.6
5
735.88 23.77 35.32 25.48 924.10

79 031002001033 金属阀门

1.名称:气囊
水锤吸纳器
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 103.9
3
1999.9

5
36.53 38.94 28.09 2207.4

4

80 030503005002 传感器
1.名称:压力
传感器
2.规格:DN150

支 108.9
8
310.39 1.46 33.86 22.09 476.78

81 031002001034 金属阀门

1.名称:可曲
挠橡胶软接头
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 81.15 194.32 24.26 29.22 21.08 350.03
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价

82 031002001035 金属阀门

1.名称:可曲
挠橡胶软接头
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 113.8
8
369.99 26.96 39.04 28.17 578.04

83 031002001036 金属阀门

1.名称:可曲
挠橡胶接头
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 178.1
1
578.65 59.31 65.81 47.48 929.36

84 031002001037 金属阀门

1.名称:同心
异径管
2.规格:DN200
3.连接方式;
法兰连接

个 100.6
9

86.57 45.22 42.82 29.18 304.47

85 031002001038 金属阀门

1.名称:偏心
异径管
2.规格:DN150
3.连接方式;
法兰连接

个 63.3 85.62 26.22 26.27 17.90 219.30

86 031002001039 金属阀门

1.名称:偏心
异径管
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 54.42 63.26 19.08 21.57 14.70 173.01

87 031002001040 金属阀门

1.名称:试水
阀
2.规格:DN65
3.连接方式;
法兰连接

个 57.49 130.31 18.81 21.15 15.26 243.02

88 080802010002 流量计

1.名称:流量
计
2.规格:DN65
3.连接方式;
法兰连接

个 52.91 159.16 0.48 15.71 10.68 238.94

89 030601002003 压力仪表 1.名称:压力
表

个 97.12 74.85 28.58 19.42 219.97

90 030601002004 压力仪表
1.名称:真空
压力表 个 97.12 72.84 28.58 19.42 217.96
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单位
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人工费 材料费 施工机具
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管理费 利润 综合单
价

91 031301004002 成品支架

1.材质:镀锌
管道抗震支架
2.规格:DN150
3.按水平管间
隔12米/个

套 67.64 264.31 14.73 24.18 16.47 387.33

92 031301005002
支/吊架、基
础型钢

1.名称:管道
支架
2.支架形式:
支架除锈后，
刷两道红丹防
锈漆，两道调
和漆

kg 9.55 5.37 4.25 3.74 2.76 25.68

压力排水

93 030109001006 泵

1.名称：潜污
泵
2.规格型号：
Q=40m3/h,H=
15m,N=4KW
3.橡胶隔振器
4.含5米线缆

台
798.4

9
2313.4

3 166 317.44 192.89
3788.2

5

94 040801010006 配电箱

1.名称:潜污
泵控制箱
2.规格:满足
设计要求
3.自带5米线
缆
4.接线、检查

台
137.9

7 962.57 39.65 27.59
1167.7

8

95 031001002001 镀锌钢管

1.名称:镀锌
钢管
2.规格;DN80
3.连接方式：
卡箍连接
4.防腐：银粉
漆两遍

m 31.14 59.88 2.69 9.26 6.77 109.74

96 031301003009 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN80

个 145.5 115.07 26.44 47.66 34.39 369.06

97 031301003010 套管
1.名称:刚性
防水套管
2.规格;DN80

个 101.0
5

72.98 10.53 30.93 22.32 237.81
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98 031002001041 金属阀门

1.名称:橡胶
瓣止回阀
2.规格:DN80
3.连接方式;
法兰连接

个 65.4 289.76 18.81 23.34 16.84 414.15

99 031002001042 金属阀门

1.名称:球墨
铸铁阀体弹性
座封软密闭闸
阀
2.规格:DN80
3.连接方式;
法兰连接

个 65.4 344.00 18.81 23.34 16.84 468.39

100 031002001043 金属阀门

1.名称:可曲
挠橡胶接头单
球
2.规格:DN80
3.连接方式;
法兰连接

个 65.4 126.02 20.67 23.86 17.21 253.16

101 030601002005 压力仪表 1.名称:压力
表

个 97.12 74.85 28.58 19.42 219.97

102 030804001007 低压碳钢管
件

1.材质:镀锌
管件
2.规格:DN100
3.连接方式:
卡箍连接

个 21.68 79.10 1.02 6.29 4.54 112.63

雨水

103 031001008001 塑料管

1.名称:硬聚
氯乙烯实壁建
筑排水管
2.规格;DN100
3.连接方式：
粘接

m 19.08 22.75 0.01 5.29 3.82 50.95

104 031003014001
给、排水附
件

1.名称:87型
雨水斗
2.规格:DN100

个 3.40 3.40
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105 031001008002 塑料管

1.名称:塑料
管(通气管）
2.规格;DN100
3.连接方式：
粘接
4.管道试压

m 20.56 32.14 0.01 5.70 4.11 62.52

106 031003014002 给、排水附
件

1.名称:通气
帽
2.规格:DN150

个 3.40 3.40

107 031003014003 给、排水附
件

1.名称:防虫
网
2.规格:DN150

个 4.32 4.32

108 031301003011 套管
1.名称:刚性
防水套管
2.规格;DN100

个 116.3
9

82.19 15.79 36.64 26.44 277.45

给水

109 031001007001 复合管

1.名称:给水
管
2.规格:钢塑
复合管
3.连接形式:
卡箍
4.附件:含管
件
5.水压试验及
水冲洗

m 34.89 80.20 4.8 11.00 7.94 138.84

110 031001008003 塑料管

1.名称:PPR给
水管
2.规格:DN20
3.连接形式:
热热
4.附件:含管
件
5.水压试验及
水冲洗

m 12.4 7.78 0.02 3.44 2.48 26.12

111 031002001044 金属阀门

1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 81.15 466.66 22.1 28.62 20.65 619.18
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112 031002001045 金属阀门

1.名称:活塞
式浮球阀
2.规格:DN100
3.连接方式;
法兰连接

个 51.38 1324.4
5

12.78 17.79 12.83 1419.2
3

113 031002001046 金属阀门

1.名称:全铜
截止阀
2.规格:DN20
3.连接方式;
螺纹连接

个 7.69 28.39 0.45 2.26 1.63 40.42

114 080802009001 液位计

1.名称：液位
计
2.材质;有机
玻璃管
3.规格：DN20

个 92.32 53.55 0.48 27.31 18.56 192.22

115 031301003012 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN20

个
123.5

1 76.30 20.68 39.97 28.84 289.30

116 031301003013 套管
1.名称:柔性
防水套管
2.规格;DN100

个 176.1
9
129.14 39.84 59.88 43.21 448.26

电气

117 030402011001 成套配电箱

1.名称:消防
泵配电箱
2.型号:1
APXFB
3.安装方式:
悬挂安装
4.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台
347.8

8
3712.1

1 134.82 138.73 96.54
4430.0

8

118 030409001001 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:WDZN-
YJY-3*4

m 1.94 11.21 0.05 0.57 0.40 14.16
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119 030409001002 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:WDZN-
YJY-4*2.5

m 1.94 10.10 0.05 0.57 0.40 13.05

120 030409001003 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:WDZ-
YJY-4*2.5

m 1.94 8.45 0.05 0.57 0.40 11.40

121 030409001004 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:WDZN-
YJY-5*6

m 2.52 22.98 0.06 0.74 0.52 26.82

122 030409001005 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:WDZN-
YJY-7*10

m 6.15 54.73 0.14 1.81 1.26 64.08

123 030409001006 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:WDZN-
YJY-7*16

m 11.76 83.09 0.29 3.46 2.41 101.02

124 030409001007 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:WDZN-
YJY-7*35

m 11.76 170.77 0.29 3.46 2.41 188.70

125 030409003001 电力电缆头

1.名称:1kV以
下户内干包式
铜芯电力电缆
终端头制作、
安装 铜芯干
包终端头(截
面mm2以下) 1
0

个 34.33 39.03 9.87 6.87 90.10
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126 030409003002 电力电缆头

1.名称:1kV以
下户内干包式
铜芯电力电缆
终端头制作、
安装 铜芯干
包终端头(截
面mm2以下) 3
5

个 62.82 50.14 18.05 12.56 143.57

127 030412003001 桥架

1.名称:钢制
桥架
2.规格:300*1
50
3.厚度：满足
设计要求
4.防火封堵

m 22.17 75.55 6.37 4.43 108.54

128 031301005003
支/吊架、基
础型钢

1.名称:桥架
支架
2.支架形式:
支架除锈后，
刷两道红丹防
锈漆，两道调
和漆

kg 14.37 4.63 1.51 4.46 3.17 28.14

129 030412001001 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

130 030412001002 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC25
3.砖、混凝土
结构明配

m 10.96 8.84 0.03 3.16 2.20 25.20

131 030412001003 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC50
3.砖、混凝土
结构明配

m 18.63 25.78 0.07 5.37 3.74 53.60

132 030412001004 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC100
3.砖、混凝土
结构明配

m 41.27 50.45 0.22 11.92 8.30 112.16
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133 030412004001 配线

1.名称:管内
穿线
2.规格:WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 0.78 2.79 0.22 0.16 3.95

134 031301001001
凿(压、切割
)槽

1.名称:砖墙
凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 13.19 4.25 3.79 2.64 23.87

135 030413003001 荧光灯

1.名称:LED单
灯管荧光灯
2.规格:1X30W
 
3.安装方式：
吸顶或吊装

套 19.74 45.69 5.67 3.95 75.06

136 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸
顶灯
2.规格:1*17W
3.安装方式：
吸顶或吊装

套 19.66 78.01 5.65 3.93 107.26

137 040801029001 照明开关

1.名称:单极
灯开关
2.规格：250V
 10A

个 7.79 6.88 2.24 1.56 18.45

138 040801029002 照明开关

1.名称:双极
灯开关
2.规格：250V
 10A

个 8.14 10.15 2.34 1.63 22.26

139 030413014001 插座

1.名称:单相
二、三级插座
2.规格：250V
 10A

套 7.95 10.37 2.29 1.59 22.20

140 030412006001 接线盒 1.接线盒 个 4.4 2.09 1.26 0.88 8.63

141 031301004003 成品支架
1.材质:桥架
侧向抗震支架 套 67.64 264.31 14.73 24.18 16.47 387.33
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142 031301003014 套管

1.名称:预埋
刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及
安装

个 116.3
9

96.95 15.79 36.64 26.44 292.21

应急照明

143 030402011002 成套配电箱

1.名称:应急
照明配电箱
2.型号:ALE
3.规格:按配
电系统图配置
不含消防模块
、电力监控模
块

台 220.5
6
1565.4

7
63.39 44.11 1893.5

3

144 030412001005 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

145 030412004002 配线

1.名称:管内
穿线
2.规格:WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 0.78 2.79 0.22 0.16 3.95

146 031301001002
凿(压、切割
)槽

1.名称:砖墙
凿(压、切割)
槽及修补
2.规格:70*70

m 13.19 4.25 3.79 2.64 23.87

147 030413002001 装饰灯

1.名称:A型安
全出口标志灯
(LED光源、色
温不小于2700
K)
2.规格：≤1W

套 23.3 58.87 6.70 4.66 93.54

148 030413002002 装饰灯

1.名称:A型应
急疏散指示标
志灯向右(LED
光源、色温不
小于2700K)
2.规格：≤1W

套 23.31 41.42 6.70 4.66 76.07
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149 030413002003 装饰灯

1.名称:A型应
急疏散指示标
志灯向右(LED
光源、色温不
小于2700K)
2.规格：≤1W

套 23.3 41.41 6.70 4.66 76.07

150 030413002004 装饰灯

1.名称:A型应
急疏散指示标
志灯向左(LED
光源、色温不
小于2700K)
2.规格：≤1W

套 23.31 41.42 6.70 4.66 76.07

151 030413002005 装饰灯
1.名称:楼层
显示标志灯
2.规格：≤1W

套 23.3 41.41 6.70 4.66 76.07

152 030413002006 装饰灯
1.名称:疏散
照明灯
2.规格：5W

套 23.3 74.71 6.70 4.66 109.37

153 030412006002 接线盒 1.接线盒 个 4.4 2.09 1.26 0.88 8.63

防雷

154 030410007001
等电位端子
箱、测试板

1.名称:总等
电位联接端子
箱

台 36.41 141.33 10.46 7.28 195.48

155 030410007002 等电位端子
箱、测试板

1.名称:电阻
测试

台 73.85 3.89 0.49 21.37 14.87 114.47

156 030410003001 避雷引下线

1.名称:防雷
引下线
2.利用结构钢
柱

m 1.64 0.45 0.49 0.61 0.43 3.61

157 030410005001 接闪带

1.名称:接闪
带
2.材质:Ф12
热镀锌圆钢
3.支持卡子

m 8.82 0.87 0.8 2.77 1.92 15.18

158 030410006001 接闪杆

1.名称:避雷
针
2.材质:Ф20
热镀锌圆钢

根 9.63 14.33 3.09 3.66 2.54 33.25

159 030416027001 接地装置
1.名称:接地
装置调试 系统

879.5
8 292.53 336.86 234.42

1743.3
9



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 25 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

火灾自动报
警

160 031301003015 套管

1.名称:预埋
刚性防水套管
2.规格:SC150
3.套管制作及
安装

个 116.3
9

96.95 15.79 36.64 26.44 292.21

161 030412004003 配线

1.名称:报警
信号总线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2

m 0.8 2.60 0.23 0.16 3.79

162 030412004004 配线

1.名称:消防
电话线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
PYYP-2X1.5
mm2

m 0.8 2.84 0.23 0.16 4.02

163 030904008001
消防模块箱(
端子箱、手
报箱)

1.名称：模块
箱XD 台 38.78 108.32 9.27 13.32 9.61 179.30

164 080503013001 电话机 1.名称：消防
电话分机

个 9.46 161.43 0.05 2.64 1.90 175.48

165 030904006001 消防广播(扬
声器)

1.名称:吸顶
式音箱
2.功率:大于3
W

个 17.02 99.21 0.05 4.73 3.41 124.42

166 080803001001 点型探测器 1.名称:智能
温感探测器

个 25.77 122.75 0.2 7.20 5.19 161.11

167 080803001002 点型探测器
1.名称:智能
烟感探测器 个 25.77 122.75 0.2 7.20 5.19 161.11



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 26 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

168 030412004005 配线

1.名称:消防
电话线
2.规格:WDZN-
PYYP-2X1.5
mm2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.84 0.23 0.16 4.02

169 030412004006 配线

1.名称:广播
线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2

m 0.8 2.61 0.23 0.16 3.81

170 030412004007 配线

1.名称:防火
门监控线
2.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.84 0.23 0.16 4.02

171 030412004008 配线

1.名称:电源
线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
BYJ-1.5mm2

m 0.78 1.88 0.22 0.16 3.03

172 030412004009 配线

1.名称:报警
总线
2.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.60 0.23 0.16 3.79



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 27 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

173 030412004010 配线

1.名称:电源
支线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
BYJ-1.5mm2

m 0.78 1.88 0.22 0.16 3.03

174 030412004011 配线

1.名称:实时
液位显示报警
线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
RYJY-4X1.5
mm2

m 0.95 2.36 0.27 0.19 3.77

175 030412001006 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

176 030412001007 配管

1.名称:PC塑
料管
2.规格:PC110
3.配置形式:
埋地

m 9.27 18.52 2.66 1.85 32.31

177 030904007001 消防模块 1.名称:输入
模块

个 79.45 134.88 1.02 22.31 16.09 253.75

178 030907005001 隔离器 1.名称:隔离
模块

个 104.9
8
139.47 2.05 29.68 21.41 297.59

179 030412006003 接线盒 1.名称:接线
盒

个 4.13 2.45 1.19 0.83 8.58

180 030909003001 自动报警系
统调试

1.名称:自动
报警系统装置
调试 128点以
下

系统 2792.
3
108.10 352.46 872.04 628.95 4753.8

5

防火门监控
系统



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 28 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

181 030412001008 配管

1.名称:电线
管
2.规格:SC20
3.砖、混凝土
结构暗配

m 4.97 5.09 1.43 0.99 12.50

182 030412004012 配线

1.名称:防火
门监控线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2

m 0.8 2.60 0.23 0.16 3.79

183 030412004013 配线

1.名称:电源
线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
BYJ-1.5mm2

m 0.78 1.88 0.22 0.16 3.03

184 080803004001 模块(接口) 1.名称:门磁
开关

个 121.0
3

43.45 0.15 37.15 24.24 226.02

185 030906003001 监控模块
1.名称:双扇
防火门监控模
块FH2

个 79.45 243.64 1.02 22.31 16.09 362.51

186 030412006004 接线盒 1.名称:接线
盒

个 4.13 2.45 1.19 0.83 8.58

187 030909008001
防火门监控
系统调试

1.名称:防火
门监控系统调
试

系统 28.21 1.12 4.56 9.09 6.55 49.53

消防设备电
源监控

188 080508008001
消防设备电
源状态监控
器

1.名称：消防
设备电源监控
主机ZXHA

套
462.8

3
1610.6

7 20.19 133.94 96.60
2324.2

3

通风

排烟系统



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 29 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

189 030108001001
轴流排烟风
机

1.名称：轴流
排风机PF2
2.规格参数：
 风量:3000m3
/h,; 功率:1.
1kw; 全压:56
0Pa

台
128.2

6 588.43 35.55 25.65 777.89

190 030702001001 碳钢通风管
道

1.名称:镀锌
风管
2.材质:镀锌
薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:镀锌
风管700*250
mm
5.板材厚度:0
.75mm
6.接口形式:
咬口

m2 42.68 42.11 1.14 12.15 8.76 106.84

191 030703001001 碳钢阀门

1.名称:70℃
排烟阀
2.规格:700*2
50mm

个 17.93 224.41 4.94 6.34 4.57 258.19

192 030703007001
碳钢风口、
散流器、百
叶窗

1.名称:单层
百叶
2.规格:600X4
00

个 58.19 58.94 0.15 16.17 11.67 145.12

193 030703007002
碳钢风口、
散流器、百
叶窗

1.名称:铝合
金防雨百叶
2.规格:1000X
500

个 75.35 133.68 0.15 20.93 15.10 245.21

194 031301004004 成品支架 1.材质:风机/
风管抗震支架

套 67.64 264.31 14.73 24.18 16.47 387.33

新风系统

195 030703007003
碳钢风口、
散流器、百
叶窗

1.名称:铝合
金防雨百叶
2.规格:800X5
00

个 75.35 104.04 0.15 20.93 15.10 215.57



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 30 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

196 030703007004
碳钢风口、
散流器、百
叶窗

1.名称:单层
百叶
2.规格:600X4
00

个 58.19 58.94 0.15 16.17 11.67 145.12

197 030702001002 碳钢通风管
道

1.名称:镀锌
风管
2.材质:镀锌
薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:镀锌
风管700*250
mm
5.板材厚度:0
.75mm
6.接口形式:
咬口

m2 42.68 42.11 1.14 12.15 8.76 106.84

198 030703001002 碳钢阀门

1.名称:70℃
防火阀
2.规格:700*2
50mm

个 17.93 224.41 4.94 6.34 4.57 258.19

199 031301004005 成品支架 1.材质:风机/
风管抗震支架

套 67.64 264.31 14.73 24.18 16.47 387.33



措施项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 34106.48

1.1 031401009001 安全生产 14622.72

1.2 031401010001 文明施工 5273.77

1.3 031401011001 环境保护 4794.34

1.4 031401012001 临时设施 6232.64

1.5 031401001001 脚手架 3183.01

本页小计 34106.48

合计 34106.48 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1 03140100
9001

安全生产 RGF+
JXF

21.8
197

14622.72

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.2
03140101

0001 文明施工
RGF+
JXF

7.86
94 5273.77

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
03140101

1001 环境保护
RGF+
JXF

7.15
4 4794.34

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4
03140101

2001 临时设施
RGF+
JXF

9.30
02 6232.64

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

1.5 03140100
1001

脚手架 3183.01 2652.
51

530.
5

1.5.1 BM248

脚手架搭拆费(
单独承担埋地
或沟槽敷设线
缆工程除外)(
电气设备安装
工程，除10章)

491

1.5.2 BM399

脚手架搭拆费(
单独承担埋地
管道工程除外)
(给排水、采暖
、燃气工程)

1640.94

1.5.3 BM341
脚手架搭拆费(
消防工程) 481.22



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 2 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费

利润

1.5.4 BM434
脚手架搭拆费(
刷油、防腐蚀
、绝热工程)

86.88

1.5.5 BM277
脚手架搭拆费(
建筑智能化工
程)

38.93

1.5.6 BM303
脚手架搭拆费(
自动化控制仪
表安装工程)

133.74

1.5.7 BM335

脚手架搭拆费(
单独承担埋地
管道工程除外)
(工业管道工程
)

207.17

1.5.8 BM307
脚手架搭拆费(
通风空调工程) 103.13

合计
2652.
51

530.
5



其他项目清单计价表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 17119.65

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：2
0.00%；省级质量奖：1
2.50%；市级质量奖：7
.50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 17119.65 -



暂列金额明细表

工程名称：消防水池、水泵房 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 342392.91 5 17119.65

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 17119.65 -

合    计 - - 17119.65 -



增值税计价表

工程名称：消防水池、水泵房

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 35425.71

合计 35425.71



工程项目清单汇总表

工程名称：室外给排水 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 1524210.74

1.1   室外自动喷淋 200311.44

1.2   室外消火栓 460763.07

1.3   给水 145387.37

1.4   雨水 600120.41

1.5   废水 117628.45

2   措施项目费 70152.16

2.1   其中：安全生产措施费 25185.64

3   其他项目费 76210.54

3.1   其中：暂列金额 76210.54

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税 150351.61

5   工程造价 1820925.05

合计 1,820,925.05



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

室外自动喷淋 200311.44

1 031001007001 复合管

1.名称:室外消防管
2.规格:钢丝网骨架塑料（
PE）复合管、DN100 0.8
Mpa
3.连接形式:电熔连接
4.附件:含管件
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 61.44 91.07 5595.34

2 031001007002 复合管

1.名称:室外消防管
2.规格:钢丝网骨架塑料（
PE）复合管、DN150 0.8
Mpa
3.连接形式:电熔连接
4.附件:含管件
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 874.87 143.56 125596.34

3 040504001013 砌筑井

1.名称：标准阀门井(铁制
箱连盖)
2.混凝土浇捣、砌筑井壁
、铺预制混凝土井盖、材
料场内运输

座 5 585.79 2928.95

4 031002001001 金属阀门
1.名称:球墨铸铁闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 5 985.98 4929.90

5 030901012001 消防水泵接合器

1.名称:消防水泵接合器
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.底部:设置混凝土支墩（
C15混凝土），做法参照国
标图集《10 S505》

套 6 1295.84 7775.04

6 040101002001 挖沟槽土方
1.名称:挖沟槽土方
2.挖土深度：综合考虑
3.做法:人机配合

m3 511.9 8.24 4218.06

7 040305001006 垫层 1.名称:垫层150mm
2.品种:中、粗砂

m3 76.78 192.72 14797.04

8 040103001013 沟槽、基坑回填方
1.名称:回填方
2.材料品种、规格:中、粗
砂

m3 153.57 161.04 24730.91

9 040103001014 沟槽、基坑回填方
1.名称:回填方
2.材料品种、规格:原土
3.做法:夯实机夯实

m3 281.55 18.69 5262.17

本页小计 195833.75



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 040103003006 余方弃置

1.名称:余方弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 188.12 20.07 3775.57

11 030909001001 水灭火控制装置调
试

1.名称:自动喷水灭火系统 点 2 351.06 702.12

室外消火栓 460763.07

12 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:埋地（室内消
防管）
2.材质、规格:内外壁热镀
锌钢管DN100
3.连接方式：卡箍连接
4.管道标识设计要求:石油
沥青涂料三油两布防腐

m 97.2 85.71 8331.01

13 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:埋地（室内消
防管）
2.材质、规格:内外壁热镀
锌钢管DN150
3.连接方式：卡箍连接
4.管道标识设计要求:石油
沥青涂料三油两布防腐

m 815.9 121.89 99450.05

14 031001007004 复合管

1.名称:室外消防管
2.规格:钢丝网骨架塑料（
PE）复合管、DN100 0.8
Mpa
3.连接形式:电熔连接
4.附件:含管件
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 51.3 91.07 4671.89

15 031001007005 复合管

1.名称:室外消防管
2.规格:钢丝网骨架塑料（
PE）复合管、DN150 0.8
Mpa
3.连接形式:电熔连接
4.附件:含管件
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 1172.87 143.56 168377.22

16 031001007006 复合管

1.名称:室外消防管
2.规格:钢丝网骨架塑料（
PE）复合管、DN200 0.8
Mpa
3.连接形式:电熔连接
4.附件:含管件
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 119.38 195.48 23336.40

本页小计 308644.26



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 040504001014 砌筑井

1.标准阀门井(铁制箱连盖
)
2.混凝土浇捣、砌筑井壁
、铺预制混凝土井盖、材
料场内运输

座 6 585.79 3514.74

18 030901012002 消防水泵接合器

1.名称:消防水泵接合器
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.底部:设置混凝土支墩（
C15混凝土），做法参照国
标图集《10 S505》

套 6 1295.84 7775.04

19 031002001003 金属阀门
1.名称:球墨铸铁闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 8 985.98 7887.84

20 030901011001 室外消火栓

1.名称:室外消火栓
2.型号、规格:SS150-1.0
3.连接方式:法兰连接
4.底部:设置混凝土支墩（
C15混凝土），做法参照国
标图集《10 S505》

套 8 1157.57 9260.56

21 040504001015 室外消防取水口
1.室外消防取水口（单取
）
2.详见图集7ZS07

座 2 2247.92 4495.84

22 010102002007 挖沟槽土方
1.名称:挖沟槽土方
2.挖土深度：综合考虑
3.做法:人机配合

m3 1505.12 8.24 12402.19

23 040305001007 垫层 1.名称:垫层150mm
2.品种:中、粗砂

m3 215.56 192.72 41542.72

24 040103001015 沟槽、基坑回填方
1.名称:回填方
2.材料品种、规格:中、粗
砂

m3 255.72 161.04 41181.15

25 040103001016 沟槽、基坑回填方
1.名称:回填方
2.材料品种、规格:原土
3.做法:夯实机夯实

m3 584.84 18.69 10930.66

26 040103003007 余方弃置

1.名称:余方弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 832.55 20.07 16709.28

27 030909001002 水灭火控制装置调
试

1.名称:水灭火控制装置调
试

点 4 224.12 896.48

给水 145387.37

本页小计 156596.5



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 031001007007 复合管

1.名称:室外给水管
2.规格:钢丝网骨架塑料（
PE）复合管、DN100 0.8
Mpa
3.连接形式:电熔连接
4.附件:含管件
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.管道消毒冲洗

m 10.52 92.43 972.36

29 031001007008 复合管

1.名称:室外给水管
2.规格:钢丝网骨架塑料（
PE）复合管、DN150 0.8
Mpa
3.连接形式:电熔连接
4.附件:含管件
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.管道消毒冲洗

m 671.07 145.48 97627.26

30 031002001005 金属阀门

1.名称:球墨铸铁弹性座软
密闭闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2 581.99 1163.98

31 040504001016 砌筑井

1.标准阀门井(铁制箱连盖
)
2.混凝土浇捣、砌筑井壁
、铺预制混凝土井盖、材
料场内运输

座 2 585.79 1171.58

32 031003010001 倒流防止器

1.名称:倒流防止器（含DN
150闸阀2个,1个橡胶软接
头DN150）
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

套 1 3844.31 3844.31

33 031002004001 减压器

1.名称:减压器（含1个Y型
过滤器）
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

组 1 3451.70 3451.70

34 031002011001 水表
1.名称:法兰水表
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1 1162.07 1162.07

35 031002001006 金属阀门
1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1 80.67 80.67

36 010102002008 挖沟槽土方
1.名称:挖沟槽土方
2.挖土深度：综合考虑
3.做法:人机配合

m3 262.04 8.24 2159.21

本页小计 111633.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 040305001008 垫层 1.名称:垫层150mm
2.品种:中、粗砂

m3 56.15 192.72 10821.23

38 040103001017 沟槽、基坑回填方 1.名称:回填方
2.材料品种、规格:粗砂

m3 112.3 161.04 18084.79

39 040103001018 沟槽、基坑回填方
1.名称:回填方
2.材料品种、规格:原土
3.做法:夯实机夯实

m3 93.59 18.69 1749.20

40 040103003008 余方弃置

1.名称:余方弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 154.41 20.07 3099.01

雨水 600120.41

41 040501005001 塑料管

1.材质及规格:PVC-U排水
管De160
2.连接方式：粘接
3.含管件安装
4.管道试压

m 124.38 51.47 6401.84

42 040501005007 塑料管

1.名称:室外雨水管
2.材质及规格:HDPE双壁波
纹管(SN8)De200
3.连接形式:胶圈接口
4.管道检验及试验要求:闭
水试验

m 568.97 79.30 45119.32

43 040501001003 混凝土管

1.名称:室外雨水管
2.材质及规格:II级钢筋混
凝土管、DN500
3.连接方式:承插口橡胶圈
柔性连接
4.管道检验及试验要求:管
道闭水试验

m 335.2 175.66 58881.23

44 040501001002 混凝土管

1.名称:室外雨水管
2.材质及规格:II级钢筋混
凝土管、DN800
3.连接方式:承插口橡胶圈
柔性连接
4.管道检验及试验要求:管
道闭水试验

m 303.65 346.20 105123.63

本页小计 249280.25



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 040504010001 雨水口

1.规格:680*380 深度1米
2.雨水篦子及圈口材质、
型号、规格:D400钢格板篦
子、450mm宽*750mm长*90
mm厚
3.C20混凝土底板100厚
4.砌筑材料品种、规格:标
准砖
5.砂浆强度等级及配合比:
M7.5水泥砂浆

座 81 1007.85 81635.85

46 040504001005 砌筑井

1.类型:雨水沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5水泥砂浆Mu1
0砖
3.抹面、勾缝、座浆、抹
三角灰均用1:2防水水泥砂
浆
4.结构及做法:详见设计说
明、大样图及相应图集
5.井盖、井圈材质及规格:
D700重型球墨铸铁五防井
盖、C30混凝土井圈
6.井深:2.86m
7.含Φ700尼龙安全网安装

座 1 2946.67 2946.67

47 040504001006 砌筑井

1.类型:雨水沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5水泥砂浆Mu1
0砖
3.抹面、勾缝、座浆、抹
三角灰均用1:2防水水泥砂
浆
4.结构及做法:详见设计说
明、大样图及相应图集
5.井盖、井圈材质及规格:
D700重型球墨铸铁五防井
盖、C30混凝土井圈
6.井深:2.8m
7.含Φ700尼龙安全网安装

座 1 2917.68 2917.68

本页小计 87500.2



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

48 040504001007 砌筑井

1.类型:雨水沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5水泥砂浆Mu1
0砖
3.抹面、勾缝、座浆、抹
三角灰均用1:2防水水泥砂
浆
4.结构及做法:详见设计说
明、大样图及相应图集
5.井盖、井圈材质及规格:
D700重型球墨铸铁五防井
盖、C30混凝土井圈
6.井深:2.25m
7.含Φ700尼龙安全网安装

座 4 2575.02 10300.08

49 040504001008 砌筑井

1.类型:雨水沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5水泥砂浆Mu1
0砖
3.抹面、勾缝、座浆、抹
三角灰均用1:2防水水泥砂
浆
4.结构及做法:详见设计说
明、大样图及相应图集
5.井盖、井圈材质及规格:
D700重型球墨铸铁五防井
盖、C30混凝土井圈
6.井深:2.2m
7.含Φ700尼龙安全网安装

座 2 2575.68 5151.36

50 040504001009 砌筑井

1.类型:雨水沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5水泥砂浆Mu1
0砖
3.抹面、勾缝、座浆、抹
三角灰均用1:2防水水泥砂
浆
4.结构及做法:详见设计说
明、大样图及相应图集
5.井盖、井圈材质及规格:
D700重型球墨铸铁五防井
盖、C30混凝土井圈
6.井深:2.15m
7.含Φ700尼龙安全网安装

座 1 2518.68 2518.68

本页小计 17970.12



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

51 040504001010 砌筑井

1.类型:雨水沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5水泥砂浆Mu1
0砖
3.抹面、勾缝、座浆、抹
三角灰均用1:2防水水泥砂
浆
4.结构及做法:详见设计说
明、大样图及相应图集
5.井盖、井圈材质及规格:
D700重型球墨铸铁五防井
盖、C30混凝土井圈
6.井深:2m
7.含Φ700尼龙安全网安装

座 1 2461.68 2461.68

52 040504001011 砌筑井

1.类型:雨水沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5水泥砂浆Mu1
0砖
3.抹面、勾缝、座浆、抹
三角灰均用1:2防水水泥砂
浆
4.结构及做法:详见设计说
明、大样图及相应图集
5.井盖、井圈材质及规格:
D700重型球墨铸铁五防井
盖、C30混凝土井圈
6.井深:1.7m
7.含Φ700尼龙安全网安装

座 11 2290.67 25197.37

53 041102001001 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 48.03 46.23 2220.43

54 010102002004 挖沟槽土方
1.名称:挖沟槽土方
2.挖土深度：综合考虑
3.做法:人机配合

m3 2761.42 8.24 22754.10

55 040305001004 垫层 1.名称:垫层
2.品种:石屑

m3 220.13 166.54 36660.45

56 040103001011 沟槽、基坑回填方 1.名称:回填方
2.材料品种、规格:石屑

m3 1131.85 125.02 141503.89

57 040103001008 沟槽、基坑回填方
1.名称:回填方
2.材料品种、规格:原土
3.做法:夯实机夯实

m3 1059.5 18.69 19802.06

58 040103003004 余方弃置

1.名称:余方弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 1421.23 20.07 28524.09

废水 117628.45

本页小计 279124.07



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

59 040501005008 塑料管

1.名称:室外雨水管
2.材质及规格:HDPE双壁波
纹管(SN8)De200
3.连接形式:胶圈接口
4.管道检验及试验要求:闭
水试验

m 49.1 79.30 3893.63

60 040501005006 塑料管

1.名称:室外废水管
2.材质及规格:HDPE双壁波
纹管(SN8)De400
3.连接形式:胶圈接口
4.管道检验及试验要求:闭
水试验

m 236.68 168.02 39766.97

61 040504001012 砌筑井

1.类型:雨水沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5水泥砂浆Mu1
0砖
3.抹面、勾缝、座浆、抹
三角灰均用1:2防水水泥砂
浆
4.结构及做法:详见设计说
明、大样图及相应图集
5.井盖、井圈材质及规格:
D700重型球墨铸铁五防井
盖、C30混凝土井圈
6.井深:平均深度1.78m
7.含Φ700尼龙安全网安装

座 8 2290.67 18325.36

62 041102001002 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 4.6 46.23 212.66

63 010102002005 挖沟槽土方
1.名称:挖沟槽土方
2.挖土深度：综合考虑
3.做法:人机配合

m3 577.42 8.24 4757.94

64 040305001005 垫层 1.名称:垫层
2.品种:石屑

m3 46.55 166.54 7752.44

65 040103001012 沟槽、基坑回填方 1.名称:回填方
2.材料品种、规格:石屑

m3 224.85 125.02 28110.75

66 040103001010 沟槽、基坑回填方
1.名称:回填方
2.材料品种、规格:原土
3.做法:夯实机夯实

m3 283.42 18.69 5297.12

67 040103003005 余方弃置

1.名称:余方弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 251.48 20.07 5047.20

68 040504009001 整体化粪池
1.材质:成品玻璃钢化粪池
2.型号、规格:有效容积2m
3

座 2 2232.19 4464.38

本页小计 117628.45



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 10 页  共 10 页

合   计 1524210.7
4



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

室外自动喷
淋

1 031001007001 复合管

1.名称:室外
消防管
2.规格:钢丝
网骨架塑料（
PE）复合管、
DN100 0.8
Mpa
3.连接形式:
电熔连接
4.附件:含管
件
5.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验
及水冲洗

m 11.71 73.56 0.55 3.40 1.84 91.07

2 031001007002 复合管

1.名称:室外
消防管
2.规格:钢丝
网骨架塑料（
PE）复合管、
DN150 0.8
Mpa
3.连接形式:
电熔连接
4.附件:含管
件
5.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验
及水冲洗

m 13.58 120.35 2.68 4.51 2.44 143.56

3 040504001013 砌筑井

1.名称：标准
阀门井(铁制
箱连盖)
2.混凝土浇捣
、砌筑井壁、
铺预制混凝土
井盖、材料场
内运输

座 184.8 329.27 44.00 27.72 585.79



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

4 031002001001 金属阀门

1.名称:球墨
铸铁闸阀
2.规格、压力
等级:DN150
3.连接形式:
法兰连接

个 114.2
4
786.73 25.37 38.70 20.94 985.98

5 030901012001 消防水泵接
合器

1.名称:消防
水泵接合器
2.型号、规格
:DN100
3.连接形式:
法兰连接
4.底部:设置
混凝土支墩（
C15混凝土）
，做法参照国
标图集《10 S
505》

套 182.4
7
1023.5

2
8.36 52.86 28.63 1295.8

4

6 040101002001 挖沟槽土方

1.名称:挖沟
槽土方
2.挖土深度：
综合考虑
3.做法:人机
配合

m3 2.24 4.22 0.81 0.97 8.24

7 040305001006 垫层

1.名称:垫层1
50mm
2.品种:中、
粗砂

m3 39.68 137.09 2.27 7.39 6.29 192.72

8 040103001013
沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:中、粗
砂

m3 15.98 138.97 1.31 2.18 2.59 161.04

9 040103001014
沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:原土
3.做法:夯实
机夯实

m3 12.3 2.35 1.85 2.20 18.69



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 3 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

10 040103003006 余方弃置

1.名称:余方
弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘
机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 0.39 15.34 1.98 2.36 20.07

11 030909001001 水灭火控制
装置调试

1.名称:自动
喷水灭火系统

点 221.1 10.35 17.61 66.19 35.81 351.06

室外消火栓

12 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:
埋地（室内消
防管）
2.材质、规格
:内外壁热镀
锌钢管DN100
3.连接方式：
卡箍连接
4.管道标识设
计要求:石油
沥青涂料三油
两布防腐

m 20.95 55.83 0.38 5.36 3.20 85.71

13 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:
埋地（室内消
防管）
2.材质、规格
:内外壁热镀
锌钢管DN150
3.连接方式：
卡箍连接
4.管道标识设
计要求:石油
沥青涂料三油
两布防腐

m 22.71 89.09 0.59 6.00 3.50 121.89



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 4 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

14 031001007004 复合管

1.名称:室外
消防管
2.规格:钢丝
网骨架塑料（
PE）复合管、
DN100 0.8
Mpa
3.连接形式:
电熔连接
4.附件:含管
件
5.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验
及水冲洗

m 11.71 73.56 0.55 3.40 1.84 91.07

15 031001007005 复合管

1.名称:室外
消防管
2.规格:钢丝
网骨架塑料（
PE）复合管、
DN150 0.8
Mpa
3.连接形式:
电熔连接
4.附件:含管
件
5.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验
及水冲洗

m 13.58 120.35 2.68 4.51 2.44 143.56

16 031001007006 复合管

1.名称:室外
消防管
2.规格:钢丝
网骨架塑料（
PE）复合管、
DN200 0.8
Mpa
3.连接形式:
电熔连接
4.附件:含管
件
5.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验
及水冲洗

m 13.58 172.28 2.68 4.51 2.44 195.48



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 5 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

17 040504001014 砌筑井

1.标准阀门井
(铁制箱连盖)
2.混凝土浇捣
、砌筑井壁、
铺预制混凝土
井盖、材料场
内运输

座 184.8 329.27 44.00 27.72 585.79

18 030901012002 消防水泵接
合器

1.名称:消防
水泵接合器
2.型号、规格
:DN100
3.连接形式:
法兰连接
4.底部:设置
混凝土支墩（
C15混凝土）
，做法参照国
标图集《10 S
505》

套 182.4
7
1023.5

2
8.36 52.86 28.63 1295.8

4

19 031002001003 金属阀门

1.名称:球墨
铸铁闸阀
2.规格、压力
等级:DN150
3.连接形式:
法兰连接

个 114.2
4
786.73 25.37 38.70 20.94 985.98

20 030901011001 室外消火栓

1.名称:室外
消火栓
2.型号、规格
:SS150-1.0
3.连接方式:
法兰连接
4.底部:设置
混凝土支墩（
C15混凝土）
，做法参照国
标图集《10 S
505》

套 105.9
1006.4

6 0.01 29.31 15.89
1157.5

7

21 040504001015
室外消防取
水口

1.室外消防取
水口（单取）
2.详见图集7
ZS07

座 688.6
1256.7

6 25.44 170.01 107.11
2247.9

2



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 6 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

22 010102002007 挖沟槽土方

1.名称:挖沟
槽土方
2.挖土深度：
综合考虑
3.做法:人机
配合

m3 2.24 4.22 0.81 0.97 8.24

23 040305001007 垫层

1.名称:垫层1
50mm
2.品种:中、
粗砂

m3 39.68 137.08 2.27 7.39 6.29 192.72

24 040103001015
沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:中、粗
砂

m3 15.98 138.97 1.31 2.18 2.59 161.04

25 040103001016 沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:原土
3.做法:夯实
机夯实

m3 12.3 2.35 1.85 2.20 18.69

26 040103003007 余方弃置

1.名称:余方
弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘
机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 0.39 15.34 1.98 2.36 20.07

27 030909001002
水灭火控制
装置调试

1.名称:水灭
火控制装置调
试

点 148.5 4.74 5.2 42.62 23.06 224.12

给水



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 7 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

28 031001007007 复合管

1.名称:室外
给水管
2.规格:钢丝
网骨架塑料（
PE）复合管、
DN100 0.8
Mpa
3.连接形式:
电熔连接
4.附件:含管
件
5.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验
及水冲洗
6.管道消毒冲
洗

m 12.67 73.61 0.55 3.63 1.98 92.43

29 031001007008 复合管

1.名称:室外
给水管
2.规格:钢丝
网骨架塑料（
PE）复合管、
DN150 0.8
Mpa
3.连接形式:
电熔连接
4.附件:含管
件
5.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验
及水冲洗
6.管道消毒冲
洗

m 14.85 120.51 2.68 4.81 2.63 145.48

30 031002001005 金属阀门

1.名称:球墨
铸铁弹性座软
密闭闸阀
2.规格、压力
等级:DN100
3.连接形式:
法兰连接

个 81.15 434.63 22.1 28.62 15.49 581.99



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 8 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

31 040504001016 砌筑井

1.标准阀门井
(铁制箱连盖)
2.混凝土浇捣
、砌筑井壁、
铺预制混凝土
井盖、材料场
内运输

座 184.8 329.27 44.00 27.72 585.79

32 031003010001 倒流防止器

1.名称:倒流
防止器（含DN
150闸阀2个,1
个橡胶软接头
DN150）
2.规格、压力
等级:DN150
3.连接形式:
法兰连接

套
452.1

8
3055.2

3 100.71 153.26 82.93
3844.3

1

33 031002004001 减压器

1.名称:减压
器（含1个Y型
过滤器）
2.规格、压力
等级:DN150
3.连接形式:
法兰连接

组 709.5
2335.3

6 72.69 216.82 117.33
3451.7

0

34 031002011001 水表

1.名称:法兰
水表
2.规格、压力
等级:DN100
3.连接形式:
法兰连接

个 269.8
5
684.62 64.69 92.73 50.18 1162.0

7

35 031002001006 金属阀门

1.名称:自动
排气阀
2.规格、压力
等级:DN20
3.连接形式:
螺纹连接

个 18.29 54.30 0.19 5.12 2.77 80.67

36 010102002008 挖沟槽土方

1.名称:挖沟
槽土方
2.挖土深度：
综合考虑
3.做法:人机
配合

m3 2.24 4.22 0.81 0.97 8.24



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 9 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

37 040305001008 垫层

1.名称:垫层1
50mm
2.品种:中、
粗砂

m3 39.68 137.08 2.27 7.39 6.29 192.72

38 040103001017 沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:粗砂

m3 15.98 138.97 1.31 2.18 2.59 161.04

39 040103001018 沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:原土
3.做法:夯实
机夯实

m3 12.3 2.35 1.85 2.20 18.69

40 040103003008 余方弃置

1.名称:余方
弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘
机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 0.39 15.34 1.98 2.36 20.07

雨水

41 040501005001 塑料管

1.材质及规格
:PVC-U排水管
De160
2.连接方式：
粘接
3.含管件安装
4.管道试压

m 15.58 29.61 0.17 3.75 2.36 51.47

42 040501005007 塑料管

1.名称:室外
雨水管
2.材质及规格
:HDPE双壁波
纹管(SN8)De2
00
3.连接形式:
胶圈接口
4.管道检验及
试验要求:闭
水试验

m 12.49 61.99 0.57 2.30 1.96 79.30



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 10 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

43 040501001003 混凝土管

1.名称:室外
雨水管
2.材质及规格
:II级钢筋混
凝土管、DN50
0
3.连接方式:
承插口橡胶圈
柔性连接
4.管道检验及
试验要求:管
道闭水试验

m 43.32 113.09 3.86 8.31 7.08 175.66

44 040501001002 混凝土管

1.名称:室外
雨水管
2.材质及规格
:II级钢筋混
凝土管、DN80
0
3.连接方式:
承插口橡胶圈
柔性连接
4.管道检验及
试验要求:管
道闭水试验

m 72.22 238.02 9.35 14.37 12.24 346.20

45 040504010001 雨水口

1.规格:680*3
80 深度1米
2.雨水篦子及
圈口材质、型
号、规格:D40
0钢格板篦子
、450mm宽*75
0mm长*90mm厚
3.C20混凝土
底板100厚
4.砌筑材料品
种、规格:标
准砖
5.砂浆强度等
级及配合比:M
7.5水泥砂浆

座
316.0

3 584.05 3.55 56.28 47.94
1007.8

5



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 11 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

46 040504001005 砌筑井

1.类型:雨水
沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5
水泥砂浆Mu10
砖
3.抹面、勾缝
、座浆、抹三
角灰均用1:2
防水水泥砂浆
4.结构及做法
:详见设计说
明、大样图及
相应图集
5.井盖、井圈
材质及规格:D
700重型球墨
铸铁五防井盖
、C30混凝土
井圈
6.井深:2.86m
7.含Φ700尼
龙安全网安装

座 943.9
1600.5

4 71.2 178.76 152.27
2946.6

7



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 12 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

47 040504001006 砌筑井

1.类型:雨水
沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5
水泥砂浆Mu10
砖
3.抹面、勾缝
、座浆、抹三
角灰均用1:2
防水水泥砂浆
4.结构及做法
:详见设计说
明、大样图及
相应图集
5.井盖、井圈
材质及规格:D
700重型球墨
铸铁五防井盖
、C30混凝土
井圈
6.井深:2.8m
7.含Φ700尼
龙安全网安装

座 943.9 1571.5
5

71.2 178.76 152.27 2917.6
8



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 13 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

48 040504001007 砌筑井

1.类型:雨水
沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5
水泥砂浆Mu10
砖
3.抹面、勾缝
、座浆、抹三
角灰均用1:2
防水水泥砂浆
4.结构及做法
:详见设计说
明、大样图及
相应图集
5.井盖、井圈
材质及规格:D
700重型球墨
铸铁五防井盖
、C30混凝土
井圈
6.井深:2.25m
7.含Φ700尼
龙安全网安装

座
832.3

6
1376.8

1 71.2 159.12 135.53
2575.0

2



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 14 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

49 040504001008 砌筑井

1.类型:雨水
沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5
水泥砂浆Mu10
砖
3.抹面、勾缝
、座浆、抹三
角灰均用1:2
防水水泥砂浆
4.结构及做法
:详见设计说
明、大样图及
相应图集
5.井盖、井圈
材质及规格:D
700重型球墨
铸铁五防井盖
、C30混凝土
井圈
6.井深:2.2m
7.含Φ700尼
龙安全网安装

座 832.3
6
1377.4

7
71.2 159.12 135.53 2575.6

8



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 15 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

50 040504001009 砌筑井

1.类型:雨水
沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5
水泥砂浆Mu10
砖
3.抹面、勾缝
、座浆、抹三
角灰均用1:2
防水水泥砂浆
4.结构及做法
:详见设计说
明、大样图及
相应图集
5.井盖、井圈
材质及规格:D
700重型球墨
铸铁五防井盖
、C30混凝土
井圈
6.井深:2.15m
7.含Φ700尼
龙安全网安装

座
813.7

7
1345.1

2 71.2 155.84 132.75
2518.6

8



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 16 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

51 040504001010 砌筑井

1.类型:雨水
沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5
水泥砂浆Mu10
砖
3.抹面、勾缝
、座浆、抹三
角灰均用1:2
防水水泥砂浆
4.结构及做法
:详见设计说
明、大样图及
相应图集
5.井盖、井圈
材质及规格:D
700重型球墨
铸铁五防井盖
、C30混凝土
井圈
6.井深:2m
7.含Φ700尼
龙安全网安装

座
795.1

8
1312.7

7 71.2 152.57 129.96
2461.6

8

52 040504001011 砌筑井

1.类型:雨水
沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5
水泥砂浆Mu10
砖
3.抹面、勾缝
、座浆、抹三
角灰均用1:2
防水水泥砂浆
4.结构及做法
:详见设计说
明、大样图及
相应图集
5.井盖、井圈
材质及规格:D
700重型球墨
铸铁五防井盖
、C30混凝土
井圈
6.井深:1.7m
7.含Φ700尼
龙安全网安装

座 739.4
1
1215.7

2
71.2 142.75 121.59 2290.6

7



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 17 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

53 041102001001 垫层模板 1.构件类型:
垫层模板

m2 11.85 27.59 2.21 2.48 2.11 46.23

54 010102002004 挖沟槽土方

1.名称:挖沟
槽土方
2.挖土深度：
综合考虑
3.做法:人机
配合

m3 2.24 4.22 0.81 0.97 8.24

55 040305001004 垫层 1.名称:垫层
2.品种:石屑

m3 45.64 102.25 2.83 8.54 7.27 166.54

56 040103001011 沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:石屑

m3 15.98 102.53 1.64 2.22 2.64 125.02

57 040103001008 沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:原土
3.做法:夯实
机夯实

m3 12.3 2.35 1.85 2.20 18.69

58 040103003004 余方弃置

1.名称:余方
弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘
机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 0.39 15.34 1.98 2.36 20.07

废水

59 040501005008 塑料管

1.名称:室外
雨水管
2.材质及规格
:HDPE双壁波
纹管(SN8)De2
00
3.连接形式:
胶圈接口
4.管道检验及
试验要求:闭
水试验

m 12.49 61.99 0.57 2.30 1.96 79.30



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 18 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

60 040501005006 塑料管

1.名称:室外
废水管
2.材质及规格
:HDPE双壁波
纹管(SN8)De4
00
3.连接形式:
胶圈接口
4.管道检验及
试验要求:闭
水试验

m 15.29 146.65 0.84 2.84 2.42 168.02

61 040504001012 砌筑井

1.类型:雨水
沉沙井Φ1250
mm
2.井墙用M7.5
水泥砂浆Mu10
砖
3.抹面、勾缝
、座浆、抹三
角灰均用1:2
防水水泥砂浆
4.结构及做法
:详见设计说
明、大样图及
相应图集
5.井盖、井圈
材质及规格:D
700重型球墨
铸铁五防井盖
、C30混凝土
井圈
6.井深:平均
深度1.78m
7.含Φ700尼
龙安全网安装

座 739.4
1
1215.7

2
71.2 142.75 121.59 2290.6

7

62 041102001002 垫层模板 1.构件类型:
垫层模板

m2 11.85 27.58 2.21 2.48 2.11 46.23

63 010102002005 挖沟槽土方

1.名称:挖沟
槽土方
2.挖土深度：
综合考虑
3.做法:人机
配合

m3 2.24 4.22 0.81 0.97 8.24

64 040305001005 垫层
1.名称:垫层
2.品种:石屑 m3 45.64 102.25 2.83 8.54 7.27 166.54



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 19 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

65 040103001012 沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:石屑

m3 15.98 102.53 1.64 2.22 2.64 125.02

66 040103001010 沟槽、基坑
回填方

1.名称:回填
方
2.材料品种、
规格:原土
3.做法:夯实
机夯实

m3 12.3 2.35 1.85 2.20 18.69

67 040103003005 余方弃置

1.名称:余方
弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘
机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 0.39 15.34 1.98 2.36 20.07

68 040504009001 整体化粪池

1.材质:成品
玻璃钢化粪池
2.型号、规格
:有效容积2m3

座 181.3
1499.8

9 381.4 85.19 84.41
2232.1

9



措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 70152.16

1.1 041201016001 临时设施 15591.11

1.2 041201017001 文明施工 13192.48

1.3 041201018001 环境保护 11993.16

1.4 041201019001 安全生产 25185.64

1.5 1.1 脚手架 4189.77

1.5.1 041101005001 井字架 1917.72

1.5.2 041101005002 井字架 2272.05

本页小计 70152.16

合计 70152.16 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 1 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1
04120101

6001 临时设施
RGF+
JXF 4.29 15591.11

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

1.2
04120101

7001 文明施工
RGF+
JXF 3.63 13192.48

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
04120101

8001 环境保护
RGF+
JXF 3.3 11993.16

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4 04120101
9001

安全生产 RGF+
JXF

6.93 25185.64

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.5 1.1 脚手架 4189.77

1.5.1 04110100
5001

井字架 1917.72 1194.
12

334.
26

210.
24

179.
1

1.5.1.1 D5-6-88
木制井字架 井
深(m以内) 2 1917.72

1.5.2
04110100

5002 井字架 2272.05
1437.
81

365.
31

253.
22

215.
71

1.5.2.1 D5-6-89
木制井字架 井
深(m以内) 4 2272.05

合计 4189.77 2631.
93

699.
57

463.
46

394.
81



其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 76210.54

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：1
2.10%；省级质量奖：7
.20%；市级质量奖：4.
50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 76210.54 -



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 1524210.7
4

5 76210.54

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 76210.54 -

合    计 - - 76210.54 -



增值税计价表

工程名称：室外给排水

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 150351.61

合计 150351.61



工程项目清单汇总表

工程名称：室外强弱电 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 2829886.65

1.1   强电 2645971.94

1.2   弱电 183914.71

2   措施项目费 113985.2

2.1   其中：安全生产措施费 53899.98

3   其他项目费 141494.33

3.1   其中：暂列金额 141494.33

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   税前工程造价 3085366.18

5   增值税 277682.96

6   工程造价 3363049.14

合计 3,363,049.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强弱电 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电 2645971.9
4

1 040504001001 砌筑井

1.低压拉线井1500*1500*
1000mm
2.图集07SD101-8-21~23
页

座 17 5408.94 91951.98

2 030412001001 配管
1.名称:电线管
2.规格:PC32
3.配置形式:埋地

m 1326.52 12.47 16541.70

3 030412001002 配管
1.名称:电缆保护管
2.规格:PC110
3.配置形式:埋地

m 5329.95 32.31 172210.68

4 030409001001 电力电缆 1.名称:矿物电缆
2.规格:BBTRZ-5*6mm2

m 799.06 39.82 31818.57

5 030409001002 电力电缆
1.名称:矿物电缆
2.规格:BBTRZ-3X95+2X50
mm2

m 586.63 338.82 198761.98

6 030409001003 电力电缆
1.名称:铜芯电缆
2.规格:ZA-YJV22-0.6/1
kV-4× 50

m 219.38 194.95 42768.13

7 030409001004 电力电缆

1.名称:铜芯电缆
2.规格:ZA-YJV22-0.6/1
kV-4× 185

m 180.97 698.84 126469.07

8 030409001005 电力电缆

1.名称:铜芯电缆
2.规格:ZA-YJV22-0.6/1
kV-4× 240

m 2124.69 884.81 1879946.96

9 030409003001 电力电缆头
1.名称:矿物绝缘电缆终端
头安装 多芯(截面mm2以下
) 10

个 8 87.50 700.00

10 030409003002 电力电缆头
1.名称:矿物绝缘电缆终端
头安装 多芯(截面mm2以下
) 120

个 4 261.88 1047.52

11 030409003003 电力电缆头

1.名称:1kV以下户内干包
式铜芯电力电缆终端头制
作、安装 铜芯干包终端头
(截面mm2以下) 70

个 2 195.29 390.58

12 030409003004 电力电缆头

1.名称:1kV以下户内干包
式铜芯电力电缆终端头制
作、安装 铜芯干包终端头
(截面mm2以下) 185

个 2 321.43 642.86

本页小计 2563250.0
3



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强弱电 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030409003005 电力电缆头

1.名称:1kV以下户内干包
式铜芯电力电缆终端头制
作、安装 铜芯干包终端头
(截面mm2以下) 240

个 20 519.56 10391.20

14 010102002001 挖沟槽土方
1.名称:挖沟槽土方
2.挖土深度：综合考虑
3.做法:人机配合

m3 78.79 8.56 674.44

15 040103001001 沟槽、基坑回填方 1.材料品种:细沙
2.密实度:按设计要求

m3 27.09 161.90 4385.87

16 040103003001 余方弃置

1.名称:余方弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 78.79 20.86 1643.56

17 040103003002 余方弃置 1.土石类别:松散石方
2.土方外运距离:5km

m3 67.52 39.96 2698.10

18 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土路面
2.厚度:20cm

m2 337.62 22.72 7670.73

19 041001003001 拆除基层 1.材质:水泥石粉
2.厚度:20cm

m2 281.39 17.04 4794.89

20 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25商
品砼
2.厚度:20cm
3.水养生

m2 337.62 110.47 37296.88

21 040202014001 水泥稳定碎(砾)石
1.水泥含量:6%
2.石料规格:石屑
3.厚度:20cm

m2 281.39 46.79 13166.24

弱电 183914.71

22 040504001002
砌筑井（弱电电缆
井）

1.名称：弱电电缆井1000*
1000*1000
2.图集07SD101-8-21~23
页
3.垫层、基础材质及厚度:
C15混凝土垫层100厚
4.砌筑材料品种、规格、
强度等级:M7.5水泥砂浆砌
筑MU7.5砖
5.砂浆强度等级、配合比:
抹面15mm厚1:2水泥砂浆
6.盖板材质、规格:预制混
凝土盖板

座 14 1967.84 27549.76

23 030412001003 配管
1.名称:电线管
2.规格:PC110
3.电缆保护管埋地敷设

m 1951 32.31 63036.81

本页小计 173308.48



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强弱电 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 030412004001 配线

1.型号:集中控制消防应急
照明控制线
2.规格型号：WDZN-RYS-2
*1.5mm2
3.敷设方式:管内配线

m 190.13 3.94 749.11

25 030412004002 配线

1.名称:报警信号总线
2.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 376.06 3.79 1425.27

26 030412004003 配线
1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-4mm2
3.敷设方式:管内配线

m 190.13 5.20 988.68

27 030412004004 配线
1.名称:电源支线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2
3.敷设方式:管内配线

m 371.86 3.03 1126.74

28 030412004005 配线

1.名称:电源监控线
2.规格:WDZN-RYSP-2X1.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 190.13 3.94 749.11

29 030412004006 配线

1.名称:消防火灾监控电源
线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2
3.敷设方式:管内配线

m 305.34 3.03 925.18

30 030412004007 配线

1.名称:消防火灾监控线通
讯线
2.规格:WDZN-RYSP-2*1.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 376.06 3.94 1481.68

31 030412004008 配线

1.名称:消防电话线
2.规格:WDZN-PYYP-2X1.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 376.06 4.02 1511.76

32 030412004009 配线

1.名称:广播线
2.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 376.06 3.81 1432.79

33 030412004010 配线

1.名称:集中控制型消防应
急照明控制线
2.规格:WDZN-RYS-2X1.5
mm2
3.敷设方式:管内配线

m 185.93 3.51 652.61

34 030412004011 配线

1.名称:水炮控制线
2.规格:ZRN-RVS-2*2.5mm
2
3.敷设方式:管内配线

m 190.13 4.57 868.89

本页小计 11911.82



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强弱电 标段： 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 030412004012 配线

1.名称:实时液位显示报警
线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYJY-4X1.5
mm2

m 185.93 3.77 700.96

36 010102002002 挖沟槽土方
1.名称:挖沟槽土方
2.挖土深度:综合考虑
3.做法:人机配合

m3 68.29 8.56 584.56

37 040103001002 沟槽、基坑回填方 1.材料品种:细沙
2.密实度:按设计要求

m3 49.75 161.90 8054.53

38 040103003003 余方弃置

1.名称:余方弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 68.29 20.86 1424.53

39 040103003004 余方弃置 1.土石类别:松散石方
2.土方外运距离:5km

m3 58.53 39.96 2338.86

40 041001001002 拆除路面 1.材质:混凝土路面
2.厚度:20cm

m2 292.65 22.72 6649.01

41 041001003002 拆除基层 1.材质:水泥石粉
2.厚度:20cm

m2 243.88 17.04 4155.72

42 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25商
品砼
2.厚度:20cm
3.水养生

m2 292.65 110.47 32329.05

43 040202014002 水泥稳定碎(砾)石
1.水泥含量:6%
2.石料规格:石屑
3.厚度:20cm

m2 538.13 46.79 25179.10

本页小计 81416.32

合   计 2829886.6
5



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外强弱电

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

强电

1 040504001001 砌筑井

1.低压拉线井
1500*1500*1
000mm
2.图集07SD10
1-8-21~23页

座 1728.
5
2776.8

4
184.22 336.83 382.55 5408.9

4

2 030412001001 配管

1.名称:电线
管
2.规格:PC32
3.配置形式:
埋地

m 6.39 2.98 1.84 1.28 12.47

3 030412001002 配管

1.名称:电缆
保护管
2.规格:PC110
3.配置形式:
埋地

m 9.27 18.52 2.66 1.85 32.31

4 030409001001 电力电缆

1.名称:矿物
电缆
2.规格:BBTRZ
-5*6mm2

m 4.56 31.19 1.25 1.67 1.16 39.82

5 030409001002 电力电缆

1.名称:矿物
电缆
2.规格:BBTRZ
-3X95+2X50
mm2

m 16.22 310.06 3.11 5.56 3.87 338.82

6 030409001003 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:ZA-
YJV22-0.6/1
kV-4× 50

m 8.26 181.54 0.76 2.59 1.80 194.95

7 030409001004 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:ZA-
YJV22-0.6/1
kV-4× 185

m 15.21 673.10 2.1 4.97 3.46 698.84



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外强弱电

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

8 030409001005 电力电缆

1.名称:铜芯
电缆
2.规格:ZA-
YJV22-0.6/1
kV-4× 240

m 17.07 852.71 4.51 6.20 4.32 884.81

9 030409003001 电力电缆头

1.名称:矿物
绝缘电缆终端
头安装 多芯(
截面mm2以下)
 10

个 13.12 67.99 3.77 2.62 87.50

10 030409003002 电力电缆头

1.名称:矿物
绝缘电缆终端
头安装 多芯(
截面mm2以下)
 120

个 84.51 129.93 4.2 25.50 17.74 261.88

11 030409003003 电力电缆头

1.名称:1kV以
下户内干包式
铜芯电力电缆
终端头制作、
安装 铜芯干
包终端头(截
面mm2以下) 7
0

个 81.15 74.59 23.32 16.23 195.29

12 030409003004 电力电缆头

1.名称:1kV以
下户内干包式
铜芯电力电缆
终端头制作、
安装 铜芯干
包终端头(截
面mm2以下) 1
85

个 116.5
2
148.12 33.49 23.30 321.43

13 030409003005 电力电缆头

1.名称:1kV以
下户内干包式
铜芯电力电缆
终端头制作、
安装 铜芯干
包终端头(截
面mm2以下) 2
40

个
132.1

3 323.03 37.97 26.43 519.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外强弱电

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

14 010102002001 挖沟槽土方

1.名称:挖沟
槽土方
2.挖土深度：
综合考虑
3.做法:人机
配合

m3 2.24 4.22 0.81 1.29 8.56

15 040103001001 沟槽、基坑
回填方

1.材料品种:
细沙
2.密实度:按
设计要求

m3 15.98 138.97 1.31 2.18 3.46 161.90

16 040103003001 余方弃置

1.名称:余方
弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘
机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 0.39 15.34 1.98 3.15 20.86

17 040103003002 余方弃置

1.土石类别:
松散石方
2.土方外运距
离:5km

m3 0.84 29.29 3.80 6.03 39.96

18 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝
土路面
2.厚度:20cm

m2 0.43 0.09 16.64 2.15 3.41 22.72

19 041001003001 拆除基层
1.材质:水泥
石粉
2.厚度:20cm

m2 0.32 0.06 12.48 1.61 2.56 17.04

20 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度
等级:C25商品
砼
2.厚度:20cm
3.水养生

m2 32.14 67.82 0.32 3.69 6.49 110.47

21 040202014001
水泥稳定碎(
砾)石

1.水泥含量:6
%
2.石料规格:
石屑
3.厚度:20cm

m2 10.59 29.52 2.55 1.49 2.63 46.79

弱电



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外强弱电

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

22 040504001002
砌筑井（弱
电电缆井）

1.名称：弱电
电缆井1000*1
000*1000
2.图集07SD10
1-8-21~23页
3.垫层、基础
材质及厚度:C
15混凝土垫层
100厚
4.砌筑材料品
种、规格、强
度等级:M7.5
水泥砂浆砌筑
MU7.5砖
5.砂浆强度等
级、配合比:
抹面15mm厚1:
2水泥砂浆
6.盖板材质、
规格:预制混
凝土盖板

座
551.6

6
1143.4

0 48.28 104.51 119.99
1967.8

4

23 030412001003 配管

1.名称:电线
管
2.规格:PC110
3.电缆保护管
埋地敷设

m 9.27 18.52 2.66 1.85 32.31

24 030412004001 配线

1.型号:集中
控制消防应急
照明控制线
2.规格型号：
WDZN-RYS-2*
1.5mm2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.75 0.23 0.16 3.94

25 030412004002 配线

1.名称:报警
信号总线
2.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.60 0.23 0.16 3.79



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外强弱电

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

26 030412004003 配线

1.名称:电源
线
2.规格:WDZN-
BYJ-4mm2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.68 4.18 0.20 0.14 5.20

27 030412004004 配线

1.名称:电源
支线
2.规格:WDZN-
BYJ-1.5mm2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.78 1.87 0.22 0.16 3.03

28 030412004005 配线

1.名称:电源
监控线
2.规格:WDZN-
RYSP-2X1.5
mm2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.75 0.23 0.16 3.94

29 030412004006 配线

1.名称:消防
火灾监控电源
线
2.规格:WDZN-
BYJ-1.5mm2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.78 1.87 0.22 0.16 3.03

30 030412004007 配线

1.名称:消防
火灾监控线通
讯线
2.规格:WDZN-
RYSP-2*1.5
mm2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.75 0.23 0.16 3.94



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外强弱电

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

31 030412004008 配线

1.名称:消防
电话线
2.规格:WDZN-
PYYP-2X1.5
mm2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.84 0.23 0.16 4.02

32 030412004009 配线

1.名称:广播
线
2.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.61 0.23 0.16 3.81

33 030412004010 配线

1.名称:集中
控制型消防应
急照明控制线
2.规格:WDZN-
RYS-2X1.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 2.32 0.23 0.16 3.51

34 030412004011 配线

1.名称:水炮
控制线
2.规格:ZRN-
RVS-2*2.5mm
2
3.敷设方式:
管内配线

m 0.8 3.38 0.23 0.16 4.57

35 030412004012 配线

1.名称:实时
液位显示报警
线
2.配线形式:
管内配线
3.规格:WDZN-
RYJY-4X1.5
mm2

m 0.95 2.36 0.27 0.19 3.77



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外强弱电

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

36 010102002002 挖沟槽土方

1.名称:挖沟
槽土方
2.挖土深度:
综合考虑
3.做法:人机
配合

m3 2.24 4.22 0.81 1.29 8.56

37 040103001002 沟槽、基坑
回填方

1.材料品种:
细沙
2.密实度:按
设计要求

m3 15.98 138.97 1.31 2.18 3.46 161.90

38 040103003003 余方弃置

1.名称:余方
弃置
2.品种:原土
3.做法:挖掘
机装土，自卸
汽车运土方
4.运距:5km

m3 0.39 15.34 1.98 3.15 20.86

39 040103003004 余方弃置

1.土石类别:
松散石方
2.土方外运距
离:5km

m3 0.84 29.29 3.80 6.03 39.96

40 041001001002 拆除路面
1.材质:混凝
土路面
2.厚度:20cm

m2 0.43 0.09 16.64 2.15 3.41 22.72

41 041001003002 拆除基层
1.材质:水泥
石粉
2.厚度:20cm

m2 0.32 0.06 12.48 1.61 2.56 17.04

42 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度
等级:C25商品
砼
2.厚度:20cm
3.水养生

m2 32.14 67.82 0.32 3.69 6.49 110.47

43 040202014002
水泥稳定碎(
砾)石

1.水泥含量:6
%
2.石料规格:
石屑
3.厚度:20cm

m2 10.59 29.52 2.55 1.49 2.63 46.79



措施项目清单计价表

工程名称：室外强弱电 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 113985.2

1.1 031401009001 安全生产 53899.98

1.2 031401010001 文明施工 19439.34

1.3 031401011001 环境保护 17672.12

1.4 031401012001 临时设施 22973.76

本页小计 113985.2

合计 113985.2 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外强弱电

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 1 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1 03140100
9001

安全生产 RGF+
JXF

21.8
197

53899.98

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.2
03140101

0001 文明施工
RGF+
JXF

7.86
94 19439.34

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
03140101

1001 环境保护
RGF+
JXF

7.15
4 17672.12

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4
03140101

2001 临时设施
RGF+
JXF

9.30
02 22973.76

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

合计



其他项目清单计价表

工程名称：室外强弱电 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 141494.33

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：2
0.00%；省级质量奖：1
2.50%；市级质量奖：7
.50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 141494.33 -



暂列金额明细表

工程名称：室外强弱电 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 2829886.6
5

5 141494.33

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 141494.33 -

合    计 - - 141494.33 -



增值税计价表

工程名称：室外强弱电

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 277682.96

合计 277682.96



工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 1843964.17

1.1   安装部分 1843964.17

2   措施项目费 37980.01

2.1   其中：安全生产措施费 17959.54

3   其他项目费 92198.21

3.1   其中：暂列金额 92198.21

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税 177672.82

5   工程造价 2151815.21

合计 2,151,815.21



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

安装部分 1843964.1
7

电缆敷设部分 62390.46

1 030409001001 电力电缆

1.名称:10kV电力电缆
2.规格型号:FYZA-YJV22-
8.7/15KV-3× 120
3.敷设方式、部位:排管敷
设

m 27 409.10 11045.70

2 030409001002 电力电缆

1.名称:10kV电力电缆
2.规格型号:FYZA-YJV22-
8.7/15KV-3× 240
3.敷设方式、部位:排管敷
设

m 60 754.08 45244.80

3 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:10kV户内冷缩式电
缆终端头
3.规格:3*120
4.电压等级(kV):10kV

个 4 756.65 3026.60

4 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:10kV户内冷缩式电
缆终端头
3.规格:3*240
4.电压等级(kV):10kV

个 1 1070.44 1070.44

5 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:10kV户外冷缩式电
缆终端头
3.规格:3*240
4.电压等级(kV):10kV

个 1 1070.44 1070.44

6 030409003004 电缆肘型头

1.名称:电缆肘型头
2.规格型号:FYZA-YJV22-
8.7/15KV-3× 240 个 1 932.48 932.48

变压器安装部分 505174.96

7 030401002001 干式变压器

1.名称:干式变压器
2.型号:SCB14-
3.容量（kV· A):2000kVA
4.电压(kV):10kV
5.其他：国标全铜、含风
机、温控、电磁锁、IP20
铝合金外壳

台 2 252587.48 505174.96

母线槽敷设部分 582780.53

本页小计 567565.42



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 030403006001
低压封闭式插接母
线槽

1.名称:密集母线槽
2.规格型号:4000A
3.绝缘测试、吊装就位、
母线槽连接、配件连接、
固定、接地、补漆

m 57.89 9742.28 563980.59

9 030403007001 始端箱、分线箱

1.名称:密集母线槽分线箱
2.绝缘测试、吊装就位、
线槽连接、箱体安装、配
件连接、接地、补漆

台 6 2982.87 17897.22

10 080707009001 支架、吊架
1.名称:支架/吊架
2.支架制作安装及除锈刷
油

kg 34.72 26.00 902.72

高、低压柜安装部
分

567996.75

11 030402009001 高压进线柜

1.名称:高压进线柜G02
2.规格型号:HXGN
3.进线柜尺寸:800*1000*
2200
4.电压（KV）:10KV

台 1 14607.14 14607.14

12 030402009002 高压计量柜

1.名称:高压计量柜G03
2.规格型号:HXGN
3.计量柜尺寸:800*1000*
2000
4.电压（KV）:10KV

台 1 11255.69 11255.69

13 030402009003 高压出进线柜

1.名称:高压出进线柜G04~
G05
2.规格型号:HXGN
3.出线柜尺寸:800*1000*
2200
4.电压（KV）:10KV

台 2 17597.72 35195.44

14 030404011001 直流屏
1.名称:直流电源柜
2.规格型号:DC220V/24Ah
3.安装形式:落地式

台 1 7087.83 7087.83

15 030402010001 低压进线柜

1.名称:低压进线柜P01、D
01
2.规格型号:GCK
3.进线柜尺寸:1000*1000
*2200

台 2 58344.52 116689.04

16 030402010002 低压补偿柜

1.名称:低压补偿柜P02、P
03、D02、D03
2.规格型号:GCK
3.进线柜尺寸:1000*1000
*2200
4.综合考虑无功补偿装置
系统

台 4 27369.16 109476.64

本页小计 877092.31



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 030402010003 低压联络柜

1.名称:低压联络柜（柜号
：P08）
2.规格型号:GCK
3.进线柜尺寸:1000*1000
*2200

台 1 55745.26 55745.26

18 030402010004 低压联络柜

1.名称:低压联络柜（柜号
：D08）
2.规格型号:GCK
3.进线柜尺寸:800*1000*
2200

台 1 13882.05 13882.05

19 030402010005 低压出线柜

1.名称:低压出线柜（柜号
：P04,D04）
2.规格型号:GCK
3.进线柜尺寸:800*1000*
2200

台 2 25178.30 50356.60

20 030402010006 低压出线柜

1.名称:低压出线柜（柜号
：P07,D07）
2.规格型号:GCK
3.进线柜尺寸:800*1000*
2200

台 2 21794.59 43589.18

21 030402010007 低压出线柜

1.名称:低压出线柜（柜号
：P05,P06,D05、D06）
2.规格型号:GCK
3.进线柜尺寸:800*1000*
2200

台 4 27527.97 110111.88

双杆水泥杆双侧PT
柱上真空断路器自
动化成套设备（架
空-电缆）组装图
部分

41492.99

22 030411001002 电杆组立

1.名称：预应力锥形水泥
杆
2.型号：Y-Z-190× 10-I

∅3.规格： 190*10000
4.基础土方开挖
5.回填：400*400*300

基 1 1680.94 1680.94

23 030403001001 软母线
1.名称:软母线
2.材质:绝缘导线
3.型号:JKLYJ-240

三相 1 1320.82 1320.82

24 030403001002 软母线
1.名称:软母线
2.材质:绝缘导线
3.型号:JKLYJ-70

三相 1 821.57 821.57

25 030411003007 瓷横担
1.名称:瓷横担
2.规格:S-210
3.电压等级(kV):10kV

组 3 63.73 191.19

本页小计 277699.49



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 030411003001 跳线横担

1.名称:横担
2.金具品种规格:1*跳线横
担∠63*6*1700，2*横担
撑铁∠50X5X1200，3*瓷
横担 S-210

组 1 308.32 308.32

27 030411005004 杆上设备

1.名称:隔离刀闸GW9-10W
/630
2.支撑架种类、规格:2*刀
闸横担∠63*6*1700，3*
刀闸支架∠63*6*1000

组 2 1702.19 3404.38

28 030411005001 杆上设备

1.名称:避雷器 YH10WS-1
7/50
2.支撑架种类、规格:1*避
雷器横担∠63*6*1700，3
*瓷横担 S-210

组 2 430.44 860.88

29 030411005002 杆上设备

1.名称:户外柱上断路器ZW
20J-12F/630A-20
2.支撑架种类、规格:2*真
空开关横担[100*48*4200
，2*固定横担[100*48*50
0

台 1 31033.30 31033.30

30 030411005005 杆上设备 1.名称:干变SPS2-10/220 台 1 187.88 187.88

31 030411003006 干变固定横担
1.名称:干变固定横担
2.规格型号:2*∠50*5*50
0

组 1 125.01 125.01

32 030410003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:铜芯线
3.规格:BVV-35

m 25 35.93 898.25

33 030410003004 避雷引下线

1.名称:避雷器、设备外壳
接地线
2.规格:锌圆钢φ16
3.安装形式:加套PVC管

m 3.5 47.12 164.92

34 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管 
3.规格:DN150
4.敷设方式:明敷

m 3 148.32 444.96

35 010502004001 电缆保护蹲混凝土
C25

1.混凝土强度等级:C25
2.规格：400*400*300

m3 0.05 1011.47 50.57

单回路直线水泥杆
（电缆— 架空）组
装图

配电房 10978.68

36 030412005001 工具箱 1.名称:工具箱 个 2 873.51 1747.02

本页小计 39225.49



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 030412005002 工具箱 1.名称:防误装置解锁工具
箱

个 2 873.51 1747.02

38 030910002001 灭火器箱 1.安装方式:灭火器箱
2.型号、规格:4kg*2

个 8 98.75 790.00

39 011108007001 电缆终端标志牌
1.名称:电缆终端标志牌
2.材质：不锈钢
3.规格：320mm*200mm

套 6 44.68 268.08

40 011108007002 电缆终端标志牌
1.名称:电缆标志牌
2.材质：不锈钢
3.规格：320mm*200mm

套 8 44.68 357.44

41 011108007003 标志牌
1.名称:10kV相序牌-A/B/
C
2.材质：搪瓷

块 6 125.42 752.52

42 011207003001 成品隔断 1.名称:防鼠挡板
2.材质:满足设计要求

m2 4.05 179.35 726.37

43 040205007001 安全警示线 1.名称:安全警示线
2.材质:满足设计要求

m 50 4.33 216.50

44 040205009001 禁止阻塞线
1.名称:禁止阻塞线
2.要求:范围宽度与消防设
备宽度相等

m2 24 35.14 843.36

45 030410008001 绝缘垫 1.名称:绝缘垫
2.材质:满足设计要求

m2 28 45.27 1267.56

46 030411003009 安健环

1.名称：配电房门牌、“
止步，高压危险” 标示牌-
320mm× 400mm、“ 禁止抛
物、高压危险” 标示牌-32
0mm× 400mm、“ 禁止攀登
、有电危险” 标示牌-320
mm× 400mm、未经许可不得
入内标志牌、紧急出口标
志牌、开关标识牌-320*20
0（不锈钢）、隔离开关标
识牌-320*200（不锈钢）
等等

套 1 2262.81 2262.81

防雷及接地部分 3050.16

杆上设备接地 1895.64

47 030410001002 接地极

1.名称:垂直接地极
2.材质:热镀锌角钢
3.规格:∠50*5*1500
4.土质:坚土
5.用于杆上设备接地

根 6 87.84 527.04

本页小计 9758.7



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

48 030410002001 接地母线

1.名称:水平接地线
2.材质:热镀锌角铁
3.规格:-50*5
4.用于杆上设备接地

m 42 32.07 1346.94

49 030410003005 引下线 1.材质:热镀锌扁钢
2.规格:-50*5

m 6 3.61 21.66

配电房接地

开关柜和干变接地 1154.52

50 030410002003 接地线
1.名称:接地线
2.规格:-50*5
3.用于开关柜

m 36 32.07 1154.52

干变接地

调试部分 70099.64

51 030416028001 电缆试验
1.名称:10KV电缆交流耐压
试验
2.电压等级(kV):10kV

次 3 6188.03 18564.09

52 030416005001 电力变压器系统 1.名称:电力变压器系统
2.容量(kV· A):2000kVA

系统 2 7781.57 15563.14

53 030416006001 高压柜调试 1.名称:高压柜调试
2.电压(kV):10kV

系统 4 3002.91 12011.64

54 030416006002 输配电装置系统 1.名称:低压柜调试
2.电压(kV):1kV

系统 16 906.30 14500.80

55 030416006005 输配电装置系统
1.名称:送配电装置系统调
试
2.电压(kV):10kV

系统 1 3002.91 3002.91

56 030416007001 避雷器体调试 1.名称:避雷器调试
2.电压等级(kV):10kV

段 2 1485.14 2970.28

57 030416027001 接地装置调试 1.名称:接地装置调试
2.部位:杆塔设备接地

系统 1 1743.39 1743.39

58 030416027002 接地装置调试 1.名称:接地装置调试
2.部位:配电房接地

系统 1 1743.39 1743.39

本页小计 72622.76

合   计 1843964.1
7



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

安装部分

电缆敷设部
分

1 030409001001 电力电缆

1.名称:10kV
电力电缆
2.规格型号:
FYZA-YJV22-
8.7/15KV-3×
120
3.敷设方式、
部位:排管敷
设

m 12.13 389.49 1.07 3.79 2.64 409.10

2 030409001002 电力电缆

1.名称:10kV
电力电缆
2.规格型号:
FYZA-YJV22-
8.7/15KV-3×
240
3.敷设方式、
部位:排管敷
设

m 17.07 721.99 4.51 6.20 4.32 754.08

3 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力
电缆头
2.型号:10kV
户内冷缩式电
缆终端头
3.规格:3*120
4.电压等级(
kV):10kV

个
195.9

9 465.13 56.33 39.20 756.65

4 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力
电缆头
2.型号:10kV
户内冷缩式电
缆终端头
3.规格:3*240
4.电压等级(
kV):10kV

个 252.8
1
694.41 72.66 50.56 1070.4

4



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 2 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

5 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力
电缆头
2.型号:10kV
户外冷缩式电
缆终端头
3.规格:3*240
4.电压等级(
kV):10kV

个
252.8

1 694.41 72.66 50.56
1070.4

4

6 030409003004 电缆肘型头

1.名称:电缆
肘型头
2.规格型号:
FYZA-YJV22-
8.7/15KV-3×
240

个
195.9

9 640.96 56.33 39.20 932.48

变压器安装
部分

7 030401002001 干式变压器

1.名称:干式
变压器
2.型号:SCB14
-
3.容量（kV·
A):2000kVA
4.电压(kV):1
0kV
5.其他：国标
全铜、含风机
、温控、电磁
锁、IP20铝合
金外壳

台
2007.

97
248490

.16 746.71 791.70 550.94
252587

.48

母线槽敷设
部分

8 030403006001 低压封闭式
插接母线槽

1.名称:密集
母线槽
2.规格型号:4
000A
3.绝缘测试、
吊装就位、母
线槽连接、配
件连接、固定
、接地、补漆

m 98.31 9562.0
1

22.88 34.83 24.24 9742.2
8



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 3 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

9 030403007001 始端箱、分
线箱

1.名称:密集
母线槽分线箱
2.绝缘测试、
吊装就位、线
槽连接、箱体
安装、配件连
接、接地、补
漆

台 380.7
7
2275.3

4
94.91 136.71 95.14 2982.8

7

10 080707009001 支架、吊架

1.名称:支架/
吊架
2.支架制作安
装及除锈刷油

kg 13.96 3.45 1.24 4.32 3.04 26.00

高、低压柜
安装部分

11 030402009001 高压进线柜

1.名称:高压
进线柜G02
2.规格型号:
HXGN
3.进线柜尺寸
:800*1000*2
200
4.电压（KV）
:10KV

台 798.2
4
13161.

60
173.62 279.31 194.37 14607.

14

12 030402009002 高压计量柜

1.名称:高压
计量柜G03
2.规格型号:
HXGN
3.计量柜尺寸
:800*1000*2
000
4.电压（KV）
:10KV

台 636.4
2
10103.

95
137.91 222.54 154.87 11255.

69

13 030402009003 高压出进线
柜

1.名称:高压
出进线柜G04~
G05
2.规格型号:
HXGN
3.出线柜尺寸
:800*1000*2
200
4.电压（KV）
:10KV

台 798.2
4
16152.

18
173.62 279.31 194.37 17597.

72



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 4 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

14 030404011001 直流屏

1.名称:直流
电源柜
2.规格型号:
DC220V/24Ah
3.安装形式:
落地式

台 380.5
1
6407.1

5
77.12 131.52 91.53 7087.8

3

15 030402010001 低压进线柜

1.名称:低压
进线柜P01、D
01
2.规格型号:
GCK
3.进线柜尺寸
:1000*1000*
2200

台
453.3

5
57611.

50 39.47 141.64 98.56
58344.

52

16 030402010002 低压补偿柜

1.名称:低压
补偿柜P02、P
03、D02、D03
2.规格型号:
GCK
3.进线柜尺寸
:1000*1000*
2200
4.综合考虑无
功补偿装置系
统

台
453.3

5
26636.

14 39.47 141.64 98.56
27369.

16

17 030402010003 低压联络柜

1.名称:低压
联络柜（柜号
：P08）
2.规格型号:
GCK
3.进线柜尺寸
:1000*1000*
2200

台 453.3
5
55012.

24
39.47 141.64 98.56 55745.

26



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 5 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

18 030402010004 低压联络柜

1.名称:低压
联络柜（柜号
：D08）
2.规格型号:
GCK
3.进线柜尺寸
:800*1000*2
200

台
453.3

5
13149.

03 39.47 141.64 98.56
13882.

05

19 030402010005 低压出线柜

1.名称:低压
出线柜（柜号
：P04,D04）
2.规格型号:
GCK
3.进线柜尺寸
:800*1000*2
200

台 453.3
5
24445.

28
39.47 141.64 98.56 25178.

30

20 030402010006 低压出线柜

1.名称:低压
出线柜（柜号
：P07,D07）
2.规格型号:
GCK
3.进线柜尺寸
:800*1000*2
200

台 453.3
5
21061.

57
39.47 141.64 98.56 21794.

59

21 030402010007 低压出线柜

1.名称:低压
出线柜（柜号
：P05,P06,D0
5、D06）
2.规格型号:
GCK
3.进线柜尺寸
:800*1000*2
200

台 453.3
5
26794.

95
39.47 141.64 98.56 27527.

97



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 6 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

双杆水泥杆
双侧PT柱上
真空断路器
自动化成套
设备（架空-
电缆）组装
图部分

22 030411001002 电杆组立

1.名称：预应
力锥形水泥杆
2.型号：Y-Z-
190× 10-I

∅3.规格： 190
*10000
4.基础土方开
挖
5.回填：400*
400*300

基
200.6

7
1327.5

2 39.51 65.20 48.04
1680.9

4

23 030403001001 软母线

1.名称:软母
线
2.材质:绝缘
导线
3.型号:JKLYJ
-240

三相
220.5

6 972.65 13.52 67.27 46.82
1320.8

2

24 030403001002 软母线

1.名称:软母
线
2.材质:绝缘
导线
3.型号:JKLYJ
-70

三相 210.7
9
506.02 1.36 60.97 42.43 821.57

25 030411003007 瓷横担

1.名称:瓷横
担
2.规格:S-210
3.电压等级(
kV):10kV

组 21.9 31.16 6.29 4.38 63.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 7 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

26 030411003001 跳线横担

1.名称:横担
2.金具品种规
格:1*跳线横
担∠63*6*170
0，2*横担撑
铁∠50X5X120
0，3*瓷横担 
S-210

组 33.13 259.04 9.52 6.63 308.32

27 030411005004 杆上设备

1.名称:隔离
刀闸GW9-10W/
630
2.支撑架种类
、规格:2*刀
闸横担∠63*6
*1700，3*刀
闸支架∠63*6
*1000

组
253.4

8
1325.1

6 72.85 50.70
1702.1

9

28 030411005001 杆上设备

1.名称:避雷
器 YH10WS-17
/50
2.支撑架种类
、规格:1*避
雷器横担∠63
*6*1700，3*
瓷横担 S-210

组 131.1
8
235.32 37.70 26.24 430.44

29 030411005002 杆上设备

1.名称:户外
柱上断路器ZW
20J-12F/630
A-20
2.支撑架种类
、规格:2*真
空开关横担[1
00*48*4200，
2*固定横担[1
00*48*500

台
264.6

7
30426.

90 143.02 117.17 81.54
31033.

30

30 030411005005 杆上设备
1.名称:干变
SPS2-10/220 台

100.6
8 28.94 6.18 30.71 21.37 187.88



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 8 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

31 030411003006
干变固定横
担

1.名称:干变
固定横担
2.规格型号:2
*∠50*5*500

组 52.15 47.44 14.99 10.43 125.01

32 030410003001 避雷引下线

1.名称:避雷
引下线
2.材质:铜芯
线
3.规格:BVV-3
5

m 1.64 32.76 0.49 0.61 0.43 35.93

33 030410003004 避雷引下线

1.名称:避雷
器、设备外壳
接地线
2.规格:锌圆
钢φ16
3.安装形式:
加套PVC管

m 10.49 30.79 0.49 3.16 2.20 47.12

34 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆
保护管
2.材质:镀锌
钢管 
3.规格:DN150
4.敷设方式:
明敷

m 44.64 81.01 0.62 13.01 9.05 148.32

35 010502004001 电缆保护蹲
混凝土C25

1.混凝土强度
等级:C25
2.规格：400*
400*300

m3 320 453.20 88.4 68.25 81.69 1011.4
7

单回路直线
水泥杆（电
缆— 架空）
组装图

配电房

36 030412005001 工具箱 1.名称:工具
箱

个 172.7 616.64 49.63 34.54 873.51

37 030412005002 工具箱
1.名称:防误
装置解锁工具
箱

个 172.7 616.64 49.63 34.54 873.51



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 9 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

38 030910002001 灭火器箱

1.安装方式:
灭火器箱
2.型号、规格
:4kg*2

个 19.72 69.62 5.47 3.94 98.75

39 011108007001 电缆终端标
志牌

1.名称:电缆
终端标志牌
2.材质：不锈
钢
3.规格：320
mm*200mm

套 2.16 41.48 0.62 0.43 44.68

40 011108007002 电缆终端标
志牌

1.名称:电缆
标志牌
2.材质：不锈
钢
3.规格：320
mm*200mm

套 2.16 41.48 0.62 0.43 44.68

41 011108007003 标志牌
1.名称:10kV
相序牌-A/B/C
2.材质：搪瓷

块 2.16 122.22 0.62 0.43 125.42

42 011207003001 成品隔断

1.名称:防鼠
挡板
2.材质:满足
设计要求

m2 28.41 126.37 10.69 6.06 7.82 179.35

43 040205007001 安全警示线

1.名称:安全
警示线
2.材质:满足
设计要求

m 0.26 3.95 0.07 0.05 4.33

44 040205009001 禁止阻塞线

1.名称:禁止
阻塞线
2.要求:范围
宽度与消防设
备宽度相等

m2 2.75 21.82 7.39 1.15 2.03 35.14

45 030410008001 绝缘垫

1.名称:绝缘
垫
2.材质:满足
设计要求

m2 2.44 41.65 0.70 0.49 45.27



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 10 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

46 030411003009 安健环

1.名称：配电
房门牌、“ 止
步，高压危险
” 标示牌-320
mm× 400mm、
“ 禁止抛物、
高压危险” 标
示牌-320mm×
400mm、“ 禁
止攀登、有电
危险” 标示牌
-320mm× 400
mm、未经许可
不得入内标志
牌、紧急出口
标志牌、开关
标识牌-320*2
00（不锈钢）
、隔离开关标
识牌-320*200
（不锈钢）等
等

套 2.16 2259.6
1

0.62 0.43 2262.8
1

防雷及接地
部分

杆上设备接
地

47 030410001002 接地极

1.名称:垂直
接地极
2.材质:热镀
锌角钢
3.规格:∠50*
5*1500
4.土质:坚土
5.用于杆上设
备接地

根 30.49 25.94 11.13 11.96 8.32 87.84

48 030410002001 接地母线

1.名称:水平
接地线
2.材质:热镀
锌角铁
3.规格:-50*5
4.用于杆上设
备接地

m 13.13 11.53 0.68 3.97 2.76 32.07



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 11 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

49 030410003005 引下线
1.材质:热镀
锌扁钢
2.规格:-50*5

m 1.64 0.45 0.49 0.61 0.43 3.61

配电房接地

开关柜和干
变接地

50 030410002003 接地线

1.名称:接地
线
2.规格:-50*5
3.用于开关柜

m 13.13 11.53 0.68 3.97 2.76 32.07

干变接地

调试部分

51 030416028001 电缆试验

1.名称:10KV
电缆交流耐压
试验
2.电压等级(
kV):10kV

次
1366.

09 487.05 2466.76 1101.56 766.57
6188.0

3

52 030416005001 电力变压器
系统

1.名称:电力
变压器系统
2.容量(kV· A
):2000kVA

系统 4133.
53

1098.13 1503.58 1046.33 7781.5
7

53 030416006001 高压柜调试

1.名称:高压
柜调试
2.电压(kV):1
0kV

系统 1683.
47

335.43 580.23 403.78 3002.9
1

54 030416006002 输配电装置
系统

1.名称:低压
柜调试
2.电压(kV):1
kV

系统 560.6 48.72 175.12 121.86 906.30

55 030416006005
输配电装置
系统

1.名称:送配
电装置系统调
试
2.电压(kV):1
0kV

系统
1683.

47 335.43 580.23 403.78
3002.9

1

56 030416007001
避雷器体调
试

1.名称:避雷
器调试
2.电压等级(
kV):10kV

段
877.0

7 121.41 286.96 199.70
1485.1

4



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 12 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

57 030416027001 接地装置调
试

1.名称:接地
装置调试
2.部位:杆塔
设备接地

系统 879.5
8

292.53 336.86 234.42 1743.3
9

58 030416027002 接地装置调
试

1.名称:接地
装置调试
2.部位:配电
房接地

系统 879.5
8

292.53 336.86 234.42 1743.3
9



措施项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 37980.01

1.1 031401009001 安全生产 17959.54

1.2 031401010001 文明施工 6477.21

1.3 031401011001 环境保护 5888.37

1.4 031401012001 临时设施 7654.89

本页小计 37980.01

合计 37980.01 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 1 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

1.1 03140100
9001

安全生产 RGF+
JXF

21.8
197

17959.54

市政工程综合定额
、城市轨道交通工
程综合定额安全生
产措施费率为原定
额绿色施工安全防
护措施费率乘以系
数0.42，其他专业
工程综合定额的安
全生产措施费率为
原定额绿色施工安
全防护措施费率乘
以系数0.61

1.2
03140101

0001 文明施工
RGF+
JXF

7.86
94 6477.21

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.22

1.3
03140101

1001 环境保护
RGF+
JXF

7.15
4 5888.37

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.20

1.4
03140101

2001 临时设施
RGF+
JXF

9.30
02 7654.89

费率为原定额绿色
施工安全防护措施
费率乘以系数0.26

合计



其他项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 92198.21

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：2
0.00%；省级质量奖：1
2.50%；市级质量奖：7
.50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 92198.21 -



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 1843964.1
7

5 92198.21

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 92198.21 -

合    计 - - 92198.21 -



增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 177672.82

合计 177672.82



工程项目清单汇总表

工程名称：混凝土超远运输 标段： 第 1 页  共 1 页 

序号 项目内容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 88726.24

2   措施项目费

2.1   其中：安全生产措施费

3   其他项目费

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：工程优质费

3.6   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税 7985.36

5   工程造价 96711.6

合计 96,711.60



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：混凝土超远运输 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001 混凝土超远运输

1.名称:商品混凝土超远程
运输
2.依据:根据仁化材料参考
通知超出20km每超出1km增
加2元/m3
3.运距:按8km

m3 5545.39 16 88726.24

本页小计 88726.24

合   计 88726.24



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：混凝土超远运输

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润 综合单
价

1 03B001
混凝土超远
运输

1.名称:商品
混凝土超远程
运输
2.依据:根据
仁化材料参考
通知超出20km
每超出1km增
加2元/m3
3.运距:按8km

m3 16 16



措施项目清单计价表

工程名称：混凝土超远运输 标段： 第 1 页  共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目

本页小计

合计 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：混凝土超远运输

标段：仁化产业转移工业园区基础建
设(二期)-仁化县产业转移工业园区
标准厂房建设项目(六期)之周田片区
XZD-2地块7号和8号厂房改造项目 第 1 页  共 1 页

注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列
数值。

序号 项目编码 措施项目名称
计算基
础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

备注人工
费

材料
费

施工机
具使用
费

管理
费 利润

1 措施项目

合计



其他项目清单计价表

工程名称：混凝土超远运输 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：2
0.00%；省级质量奖：1
2.50%；市级质量奖：7
.50%

6 合同中约定的其他项目

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：混凝土超远运输 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ,并计算填写“
暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” ；

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 88726.24

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



增值税计价表

工程名称：混凝土超远运输

标段：仁化产业转移工业园区基础
建设(二期)-仁化县产业转移工业
园区标准厂房建设项目(六期)之周
田片区XZD-2地块7号和8号厂房改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价

_FHJ + _CHJ
 + _QTXM - 

_ZGGC
9 7985.36

合计 7985.36
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