广东省南雄市2026年和美乡村建设项目-乌迳段施工招标更正公告

各潜在投标人：

广东省南雄市2026年和美乡村建设项目-乌迳段施工招标已于2026年10月22日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)公开发布定标候选人公示、评标过程及结果公示，现对定标候选人公示、评标过程及结果公示更正内容如下：

一、原定标候选人公示：

评标情况	经评审，评标委员会按照招标文件的规定推荐合格定标候选人不排序。对通过初步评审的投标人如下：南雄市瑞翔建筑工程有限公司、广东玄华建设有限公司、南雄市市政工程建设公司、广东韶衡建设工程有限公司、广东乐达建设工程有限公司、广东宏建建设有限公司。

更正为：

评标情况	经评审，评标委员会按照招标文件的规定推荐合格定标候选人不排序。对通过初步评审的投标人如下：南雄市瑞翔建筑工程有限公司、广东玄华建设有限公司、南雄市市政工程建设公司、广东韶衡建设工程有限公司、广东乐达建设工程有限公司。

二、原评标过程及结果公示：

4、根据招标文件的要求，评标委员会对6家投标人的投标文件进行资格评审。6家投标人均通过资格评审。具体评审意见详见如下：

序号	投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	最终评审结果
1	广东乐达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	南雄市瑞翔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	广东韶衡建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	南雄市市政工程建设公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东宏建建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	广东玄华建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

5、评标委员会对通过资格评审的投标人投标文件进行形式及响应性评审，经评审，6家通过形式评审和响应性评审。具体评审意见详见如下：

序号	投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	最终评审结果
1	广东乐达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	南雄市瑞翔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	广东韶衡建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	南雄市市政工程建设公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东宏建建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	广东玄华建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

更正为：

4、根据招标文件的要求，评标委员会对6家投标人的投标文件进行资格评审。5家投标人通过资格评审。1家投标人（广东宏建建设有限公司）不通过资格评审，不通过原因：招标文件P35页1.资格评审环节（4）项目技术负责人不符合规定（项目技术负责人在商务标书里未提供中级技术职称），具体评审意见详见如下：

序号	投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	最终评审结果
1	广东乐达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	南雄市瑞翔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	广东韶衡建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	南雄市市政工程建设公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东宏建建设有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
6	广东玄华建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

5、评标委员会对通过资格评审的投标人投标文件进行形式及响应性评审，经评审，5家通过形式评审和响应性评审。具体评审意见详见如下：

序号	投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	最终评审结

							果
1	广东乐达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	南雄市瑞翔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	广东韶衡建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	南雄市市政工程建设公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	广东玄华建设有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：南雄市乌迳镇人民政府

招标代理机构：广东君霖项目管理有限公司

2026年10月26日