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一．任务依据

1.1任务依据

（1）中标通知书；

（2）建设工程勘察、设计合同；

（3）《韶关市城市总体规划（2015-2035）》

（4）《韶关市国土空间总体规划（2021— 2035）》

（5）有关会议纪要等。

项目业主：韶关市浈江区鸿通投资有限公司

1.2文件组成

受业主委托，我司承担本项目的设计，项目包括场地范围内土方平整及相关

附属工程。

施工图设计文件共一册，主要设计内容为场地土方平整、防护工程与临时排水。

二、可行性研究报告批复情况

2.1可行性研究报告的批复情况

详见附件

2.2地方政府和有关部门意见及协调情况

在本项目设计过程中，设计单位与相关部门就有关问题进行了多次协商，逐一

征求了意见，对各部门的意见，根据实际情况综合考虑后酌情予以采纳。

三．采用的规范、规程及工程验收标准

 市政公用工程设计文件编制深度规定2017年版；

 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)；

 《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

 《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2016)；

 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

 《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；

 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

 《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；

 《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)2016版；

 《城市道路交通工程项目规范》(GB55011-2021)；

 《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)；

 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

 《公路工程路基设计规范》（JTGD30-2015）；

 本项目勘察报告；

 其它国家和地方相关的标准、规范、规程、法规。

四．设计概要

4.1工程范围、工程规模、主要工作内容

4.1.1项目背景

本项目位于韶关市韶关市浈江区新韶镇大学路片区，项目研究范围约244亩。

为确保企业尽快建设投产，必须加快场地地块平整及防护工程建设。设计内容主要

包括：土方平整工程、防护工程等。

4.1.2工程概况

本项目为韶关市浈江区大数据产业基础设施工程(一期土石方工程)。设计内容

主要包括：土方平整工程、防护工程与临时排水等。项目总挖土方量为76133.7立

方米，总填土方量为530326.0立方米。
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项目区位图

4.1.2.1沿线自然地理概况

（1）气象和水文

韶关市一年四季均受季风影响，冬季盛行东北季风，夏季盛行西南和东南季风。

四季特点为春季阴雨连绵，秋季降水偏少，冬季寒冷，夏季偏热。年平均气温18.8

° C～21.6° C，最冷月份（1月）平均气温8°C～11°C，最热月份（7月）平均气

温28° C～29° C，冬季各地气温自北向南递增，夏季各地气温较接近。雨量充沛，

年均降雨1400～ 2400毫米，3～8月为雨季，9～2月为旱季。日平均温度在10°C以

上的太阳辐射占全年辐射总量的90%。全年无霜期310天左右，年日照时间1473～

1925小时，北部山区冬季有雪。

（2）区域地质构造

韶关市地处南岭山脉南部。全境在地质上处于华厦活化陆台的湘粤褶皱带。岩

石以红色砂砾岩、灰岩、变质岩、花岗岩和石灰岩为主。在地质历史上是间歇上升

区，流水侵蚀作用强烈，造成峡谷众多、山地陡峻以及发育成各级夷平面。地貌独

特，以山地丘陵为主。自北向南明显分布大体平行的三列弧形山系：蔚岭、大庾岭

山系，石人嶂山系，青云山山系。其间分布两行河谷盆地，包括南雄盆地、仁化董

塘盆地、坪石盆地、乐昌盆地、韶关盆地和翁源盆地。根据区域地质资料，结合本

次勘察结果，拟建场地内未发现断裂构造通过。

4.1.2.2场地现状

区域现状主要为田地，场地地形总体为西高东低，北高南低，地块高程在

91-104.5米之间。

4.1.3本项目工作内容

本册主要内容包括：土方平整工程、防护工程等。

4.2土方平整设计

4.2.1土方平整设计原则

（1）节约经济，在满足场地正常使用要求的前提下，尽量减少土石方挖填规

模，减少工程投资；

（2）服从生态、环保的要求，场地平整应避免污染环境，同时融入自然，与

周边景观协调；

（3）根据场地范围内的自然条件和工程地质条件，选择适当的边坡坡率。

4.2.2设计要点

（1）土方计算以方格网法计算，采用鸿业土方计算软件，按20米×20米的方

格进行计算,生成方格网结点高程，根据各个结点设计高程值与自然标高差值，按

照四角棱柱法计算每个方格的填挖方量，形成土方计算图，最后统计土方量。

（2）场地标高设计：场地竖向设计结合现状地形地貌，并考虑挖填平衡。场

地平整坡度控制在2%以下，场地平整标高介于94.5m~102.0m之间。

（3）土石方调配：首先满足本地块内部的填方需要，然后再往需要的地块由

近及远进行调配，尽量减少运距，经济合理。本项目存在缺土，缺土考虑从其他项

目取置，运距为2km。

（4）场地压实设计：场地范围内在土方平整过程中按建筑地基填筑标准设计

施工，并在施工完成后按标准进行压实度等指标检测。

（5）场地防护设计：平整后边坡区域存在0~7m左右高差，边坡采用直接放坡，

边坡坡率为1:1.5。

4.2.3场地平整设计
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项目总挖土方量为76133.7立方米，总填土方量为530326.0立方米。

（1）场地填筑

1）场地填筑前，应对清除地表草皮、腐殖土，清表厚度不小于30cm。清除表

层素填土、淤泥质黏土等不良土并回填合格填料。

2）含草皮、淤泥、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料。对水塘路段

应排干水并清淤。

3）做好原地面临时排水设施，并与永久排水设施相结合；排走的雨水，不得

流入农田、耕地。

4）压实填土的填料可选用粉质黏土、灰土、粉煤灰、级配良好的砂土或碎石

土，以及质地坚硬、性能稳定、无腐蚀性和无放射性危害的工业废料等，并满足下

列要求:

①以碎石土作填料时，其最大粒径不宜大于100mm;

②以粉质黏土、粉土作填料时，其含水量宜为最优含水量，可采用击实试验确

定;

③不得使用淤泥、耕土、膨胀土以及有机质含量大于5%或易溶盐含量超过5%的

土料:

④采用振动压实法时，宜降低地下水位到振实面下600mm。

5）碾压法和振动压实法施工时，应根据压实机械的压实性能，地基土性质、

密实度、压实系数和施工含水量等，并结合现场试验确定碾压分层厚度、碾压遍数、

碾压范围和有效加固深度等施工参数。

4）对已经回填完成且回填厚度超过规范要求的铺填厚度，或粒径超过100mm的

填料含量超过50%的填土地基，应采用较高性能的压实设备或采用夯实法进行加固。

5）场地填方采用分层压实处理，压实度不小于94%，振动碾压每层压实厚度不

大于30cm,冲击碾压每层压实厚度不大于60cm。

（2）场地填土检测标准

1）在施工过程中，应分层取样检验土的干密度和含水量;每50m
2
~100m

2
面积内

应设不少于1个检测点，压实度不小于94%。

2）有地区经验时，可采用动力触探、静力触探、标准贯入等原位试验，并结

合干密度试验的对比结果进行质量检验。

3）冲击碾压法施工宜分层进行变形量、压实系数等土的物理力学指标监测和

检测。

4）压实地基的施工质量检验应分层进行。每完成一道工序，应按设计要求进

行验收，未经验收或验收不合格时，不得进行下一道工序施工。

（3）场地防护

边坡类别：土质边坡。

本工程的边坡支护安全等级为二级，安全系数为1.3。

本项目边坡为临时边坡，边坡区域存在0~7m左右高差，边坡采用直接放坡，护

坡道2m，坡率1:1.5，坡面采用三维网植草防护，坡脚设置2.0×2.0的排水土渠。

（4）临时排水设计

1.1、平面设计

在场地外设置临时排水土沟随自然地面坡度分别排向现有排水渠。具体详见平

面图。

1.2、纵断面设计

场地内排水土沟坡度随场地平整后坡度设计。

2、场外排水

2.1、雨水量计算

雨水量计算采用韶关市暴雨强度计算公式：

其中：
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q——暴雨强度(l/s.ha)

p——设计暴雨重现期，取3年

t=t1+t2(min)

t1——地面集水时间,取8~10min

t2——管内流行时间（min）

雨水量计算

Q=ψ.F.q

Q——设计雨水流量（L/S）

ψ——径流系数，场地平整后为土地，综合径流系数取0.35~0.45

q——设计暴雨强度（L/S.ha）

F——汇水面积（ha）

经计算，场地排水设计尺寸2.0×2.0的排水土渠设计流量大于雨水量，满足要

求。

（5）应急措施

1）边坡顶部位移、沉降过大当监测记录显示边坡顶部位移超过允许值时，且

裂縫发展速度过快时,应及时在坡底回填反压，准备编织袋，砂，挖机待命。

2）暴雨期间应急预案:对坡体设施进行巡查，准备2000m
2
彩条防雨布，以防止

暴雨期间边坡内积水，影响边坡稳定性和地基土的性质。

3）应建立完善的应急事件处理小组，配备一定数量的抢险人员，指挥人员应

在现场值班。

4）建立边坡巡查维护制度

雨季应对边坡进行巡查。巡查内容:排水沟畅通情况、边坡(坡顶、坡面、坡脚)

及支护结构感观情况。每次雨后应对边坡排水沟进行清理、疏通;对裂缝进行观察。

若排水沟、边坡及支护结构出现裂缝应及时进行封闭维护处理。

5）其它

1）边坡工程往往包含一些难以预测的因素，实际岩土层抗剪强度、坡体条件

与勘察报告和计算条件可能存在一定的差距，设计将根据施工和监测中反馈的信息

进行相应的变更和调整;

2）当出现下列情况时应立即采取抢险措施并通知建设单位和设计单位研究解

决方案;

①边坡边缘位移较大或位移速率较大;

②边坡顶部地表面出现连续裂缝或较宽的非连续性裂缝;

③边坡坡壁出现局部坍塌或其他异常现象，边坡底部出现隆起，采用砂袋反压，

维持坡面稳定。施工或边坡运行中发现边坡、坡顶地面、水沟出现裂縫应及时用水

泥浆灌满封闭。

④在边坡位移、沉降过大的区域应根据产生的原因，采用坡底回填反压、加密

锚杆、坡顶卸载，壁后小压力注浆加固坡体等抢险应急措施。

⑤边坡施工前施工单位应根据该边坡的实际情况结合自己的施工经验做好有

关的应急预案(如可准备好一定数量的砂包、水泥、彩条布、编织袋等)，并立即组

织成立应急处理小组，以有效的应对可能出现的一些异常情况，采取有效措施消除

险情。

⑥边坡施工过程中应进行岩土编录，如发现边坡中出现结构面产状，及其分布、

位置、延伸长度、结合程度、岩性变化及厚度等地质情况与勘察不符时，应及时反

馈给设计人员。

3）边坡支护结构，竣工后使用期间应定期对坡面、防排水系统进行检修和维

护，发现防排水设施、坡面出现破损、表层脱落等影响支护结构安全和耐久性问题

时应及时修复，必要时应重新对支护结构安全性能和耐久性进行专门评价。

五、施工注意事项

5.1土方平整施工注意事项

（1）土方开挖施工时，应确保山体开挖边坡的稳定，如出现滑坡现象，以及

岩土内有软弱夹层或破裂面时，应通知勘查设计单位，提出处理措施。

（2）对场地设计范围内的水塘，排干水并清淤后再回填土方。

（3）水文地质不良地区，应先排除或降低地下水位后方可进行施工。

（4）填土以透水性较好的土质，如砂性土为宜，不准用腐植土、淤泥、沼泽

土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根及工程性质不良的粉土。填土含水量以接

近最佳含水量为宜。

（5）填土的土质必须均匀，不得夹有泥块和其它不良土质。如使用不同种类
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的土壤填筑时，应以同一种类的土壤填筑在一起，不同种类的土壤不能夹杂填筑，

以免造成不均匀沉陷或产生水囊现象。填土中如有团块，应先粉碎后再摊铺碾压。

石方应尽量填筑在场地下部，石块粒径不得超过层厚的2/3。

（6）地基施工须严格按照《建筑地基处理技术规范》执行。场地土方施工应

根据设计断面分层填筑、分层压实，分层的最大松铺厚度不超过30cm。压实度按重

型压实标准执行，满足标准后，才能开始填筑下一层。填筑前应对路基土的含水量、

均匀性等进行检测，以保证路基填料均匀压实。

（7）场地边坡区域平整压实：为保证填土压实的均匀性及密实度，避免碾轮

下陷，提高碾压效率，在碾压机械碾压之前，宜先用大型推土机推平，低速预压4

遍~5遍，使平面平实。碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，一般平碾和振动碾

不超过2km/h，并要控制压实遍数，用平碾压路机进行填方压实，应采用"薄填、慢

驶 、 多 次 "的 方 法 。 每 层 填 土 厚 度 不 宜 超 过 30cm ， 并 且 最 顶 层 填 土 应 控 制 在

10cm~20cm，每层压实遍数6遍~8遍，碾压方向应从两边逐渐压向中间，碾轮每次重

叠宽度约15cm~25cm，避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于50cm，以防发生

溜坡倒角。边角、边坡边缘压实不到之处，应铺以人力夯实或小型夯实机具配合夯

实。平碾碾压一层完后，土层表面太干时，应洒水湿润后继续回填，以保证上、下

层结合良好。

（8）含水量控制：施工前必须作好排水工作，场地内的地表积水(包括鱼塘中

的水)均需排除。填土压实工作在应控制在最佳含水量进行，最佳含水量根据填土

的土质试验确定。

（9）场地平整应尽量避免雨季施工。在特别潮湿的天气中，若由于填土湿度

过大而无法达到合格的压实密度时，应暂停填土工作。在中等湿润的条件下，进行

填土工作时，应即将其铺展为均匀平面，且不应淋雨或淋水。

（10）场地土方开挖不得乱挖、超挖，开挖中发现有未曾查明的地下管涵或地

质不良现象，应及时会同设计方、监理研究解决。临近现有建筑物及桥涵的开挖应

注意观测和防护，确保建（构）筑物及施工安全。施工机械在高压线和高压铁塔附

近施工时应注意对高压塔的保护，并注意施工安全。

（11）施工前应作好施工组织设计，施工时尽量减少对周围环境的影响。

（12）其它未尽事宜按土方施工及验收的有关规范进行。

5.2边坡工程施工注意事项

（1）临时排水沟的设置应根据现场实际情况确定。

（2）边坡位置和高度参数与现场不一致的，以现场为准，差异较大时，应通

知地勘及设计人员进行现场处理。

（3）本边坡防护遵循"动态设计、逆作法、信息法施工"原则。在施工过程中

若发现设计与实际情况存在差异时，应及时反馈信息，以利尽快修改设计，保证安

全和工期。

（4）边坡施工前，应调查清除边坡施工影响范围内是否有地下工程、地下管

道及地下管线等，防止土方施工对其产生破坏。

（7）边坡施工前应将各建筑物、管线位置精确定位，确保各建、构筑物（包

括道路）、管线能正常建设后方可开工。

（8）如今后在边坡坡顶和坡脚发生其它工程活动，应不对边坡稳定性产生不

利影响。

（9）凡施工图及所选用标准图集中涉及的砌筑、抹灰和地面等砂浆，应按《预

拌砂浆》GB/T25181-2019规定标注。

（10）其他未尽事宜应严格按照现行国家和地方有关规范和标准执行，施工中

如出现有关问题请及时与建设方、监理单位及勘察人员、设计人员联系，共同协商

处理。

（11）本工程危险性较大的分部分项工程范围

危险性较大部分，施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全

管理措施并在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人

员，并在危险区域设置安全警示标志。

施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安

全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。本工程危险性较大的分部分

项工程范围：

①边坡工程：开挖高度超过3m含3m的边坡（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

②脚手架工程：卸料平台、操作平台工程，异型脚手架工程。
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