

始兴县太平镇农田水利灌排提升改造工程(瑶村段)施工恢复 招标、招标文件部分条款变更及延期公告

各潜在投标人：

始兴县太平镇农田水利灌排提升改造工程(瑶村段)施工招标已于 2025 年 3 月 17 日在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台 (广东省 韶关市) (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 公开发布招标公告及招标文件,于 2025 年 3 月 19 日发布暂停公告。现从即日起恢复本工程招标投标活动,因时间跨度较大、且本工程的施工图设计文件、招标控制价、工程量也变化较大,现重新发布施工图设计文件及招标控制价、招标文件 (详见附件),并对招标重要事项时间进行了延期 (详见招标文件)。

本公告作为招标文件的一部分,凡 2025 年 3 月 17 日发布的招标公告、招标文件及相关附件与本公告不一致之处,以本公告为准。

特此公告,带来不便,敬请谅解!

招 标 人:始兴县太平镇人民政府

招标代理机构:韶关市北江项目管理有限公司

2025 年 10 月 14 日