

新区第三幼儿园（特殊教育）改建项目施工招标最高投标限价补充及延期公告

各潜在投标人：

新区第三幼儿园（特殊教育）改建项目施工招标于2026年6月23日20时00分在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）、广东省招标投标监管网公开发布招标公告，于2026年6月26日发布“新区第三幼儿园（特殊教育）改建项目施工招标恢复、更正及延期公告”，现对本招标项目的最高投标限价进行补充说明，并对招标投标相关时间作相关顺延，具体内容如下：

一、现补充发布本招标项目的最高投标限价：

1、本项目的最高投标限价为人民币（大写）：壹仟贰佰零壹万贰仟壹佰玖拾贰元叁角叁分（¥12012192.33元）；其中安全生产措施费为：¥364599.03元，暂列金额为：¥725839.45元，专业工程暂估价为：¥/元，

详细如下表：

| 序号 | 项目内容 | 金额 (元) |
|-------|---------------|-------------|
| 1 | 分部分项工程费 | 9072993.14 |
| 1.1 | 单项工程 | 9072993.14 |
| 1.1.1 | 建筑工程 | 636570.67 |
| 1.1.2 | 装饰工程 | 4181398.09 |
| 1.1.3 | 园建工程 | 230922.35 |
| 1.1.4 | 市政工程 | 780282.98 |
| 1.1.5 | 园林绿化工程 | 70278.64 |
| 1.1.6 | 给排水工程 | 1210088.06 |
| 1.1.7 | 电气工程 | 1910205.66 |
| 1.1.8 | 暖通工程 | 53246.69 |
| 2 | 措施项目费 | 1221527.35 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施费 | 364599.03 |
| 3 | 其他项目费 | 725839.45 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 725839.45 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 991832.39 |
| 5 | 合计 | 12012192.33 |

2、现补充上传招标工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载（具体详见附件）。

二、现对本招标项目重要事项时间节点作如下顺延，具体详见下表：

| | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | 获取招标文件 截止时间 | 2026年7月20日10时30分 |
| 2 | 网上提问 截止时间 | 2026年7月10日16时00分 |
| 3 | 网上答疑 时间 | 2026年7月10日16时30分至2026年7月13日16时00分 |
| 4 | 投标保证金缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2026年7月19日10时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2026年7月19日10时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年7月19日10时30分。 |
| 5 | 电子投标 截止时间 | 2026年7月20日10时30分 |
| 6 | 投标相关资料 (如有) 递交时间 | 2026年7月20日10时00分至2026年7月20日10时30分 |
| 7 | 投标相关资料 (如有) 递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 8 | 开标时间 | 2026年7月20日10时30分 |
| 9 | 开标地点 | 开标地点：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| | 备注 | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

三、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2026年6月23日20时00分（即获取招文之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2026年7月14日、2026年7月16日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

四、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。



招标人（盖章）：韶关市武江区教育局

招标代理机构（盖章）：韶关市城监项目管理有限公司



2026年7月3日