

乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（二期）施工更正公告

各潜在投标人：

乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（二期）施工招标已于 2026 年 1 月 21 日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>）公开发布招标公告，现对本项目招标文件作如下更正说明，具体如下：

一、原招标文件第一节投标人须知前附表 P6 页中：

序号	单位名称	拒绝原因
3	韶关市北桓工程咨询有限公司	为本招标项目的招标代理机构

现更正为：

序号	单位名称	拒绝原因
3	中安国辉工程管理集团有限公司	为本招标项目的招标代理机构

二、本更正公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本更正公告不一致之处，以本更正公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：乐昌市长来镇人民政府

招标代理：中安国辉工程管理集团有限公司

日期：2026 年 01 月 29 日