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建设项目预算价汇总表

工程名称：浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程 第 1 页 共 1 页

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程 339200.52 28617.26

1.1 市政 339200.52 28617.26

合计 339200.52 28617.26



单位工程预算价汇总表

工程名称：市政 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 261495.69

1.1 比亚迪外停车场内涝改造 54887.49

1.2 比亚迪外停车场上方内涝改造 12176.74

1.3 景观大道内涝改造 39199.17

1.4 仕冲路内涝改造 32830.89

1.5 皇岗大道内涝改造 14943.66

1.6 皇岗大道内涝改造二 6130.78

1.7 威得士环保公司旁空地清淤整治 2432.61

1.8 盛智物流公司旁T字路口内涝改造 26900.46

1.9 Y284道路清淤整治 15430.86

1.10 恒基食品机械公司旁边坡整治 54193.96

1.11 标志牌 2369.07

2 措施合计 28617.26

2.1 绿色施工安全防护措施费 28617.26

2.2 其他措施费

3 其他项目 21080.19 －

3.1 暂列金额 13074.78

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 8005.41

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 311193.14

5 增值税销项税额 28007.38 －

6 总造价 339200.52

7 人工费 59096.15

预算价合计=1+2+3+5 339,200.52 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 1 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

比亚迪外停车
场内涝改造

54887.49

1 040101005001 挖淤泥、流砂 1.土沟、水渠清淤 m3 731.22 11.94 8730.77

2 040101005004 挖淤泥、流砂 1.排水沟清淤 m3 27 11.94 322.38

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:自卸汽车运淤泥  运距
5km

m3 758.22 23.54 17848.50

4 040101001001 挖一般土方 1.山体削坡 m3 25 5.10 127.50

5 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 166.44 8.34 1388.11

6 040103001003 回填方 1.填方材料品种:素土
2.填方来源:原土回填

m3 105.79 19.18 2029.05

7 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自卸汽车运土方 运距5
km

m3 64.18 20.44 1311.84

8 040504009001 雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号
、规格:铸铁篦子（含四防装置
）
2.垫层、基础材质及厚度:砼垫
层
3.混凝土强度等级:C15
4.砌筑材料品种、规格:标准砖
5.砂浆强度等级及配合比:M7.5
6.细石混凝土找平
7.详见图集06MS201-8

座 1 795.01 795.01

9 040501001002 混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度:Ⅱ级
钢筋混凝土管
2.管座材质:120° C20混凝土管
座基础
3.规格:DN500
4.接口方式:承插式
5.管道检验及试验要求:闭水试
验

m 7.5 279.38 2095.35

10 040501004001 塑料管 1.材质及规格:DN600 SN8HDPE
双壁波纹管波纹管

m 41.2 213.39 8791.67

11 040103001002 回填方 1.填方材料品种:石屑 m3 46.43 111.01 5154.19

12 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土路面
2.厚度:25cm
3.锯缝机锯缝

m2 17.67 63.51 1122.22

本页小计 49716.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 2 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 041001003002 拆除基层 1.拆除20cm厚水泥稳定石屑基
层

m2 17.67 16.66 294.38

14 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:石方
2.运距:自卸汽车运石方 运距5
km

m3 4.42 36.97 163.41

15 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:25cm
3.水养生

m2 17.67 173.26 3061.50

16 040202003004 水泥稳定土
1.10cm厚5%水泥稳定石屑基层
2.机械铺筑
3.运距5km

m2 17.67 51.06 902.23

17 040202003005 水泥稳定土
1.10cm厚4%水泥稳定石屑基层
2.机械铺筑
3.运距5km

m2 17.67 42.41 749.38

比亚迪外停车
场上方内涝改
造

12176.74

18 040101005010 挖淤泥、流砂 1.土沟清淤 m3 343.2 11.94 4097.81

19 040103002025 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:自卸汽车运淤泥  运距
5km

m3 343.2 23.54 8078.93

景观大道内涝
改造

39199.17

20 粤R3-2-26

疏通机清疏管
道 1350-1600
mm 1/2积泥

1.φ1500管道清淤
2.清淤深度按0.8m计算

m 45 61.95 2787.75

21 粤R3-2-20

水力冲洗管道 
管径700-900
mm内 积泥1/2
内

1.φ800管道清淤
2.清淤深度按0.7m计算

m 260 16.03 4167.80

22 040103002033 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:自卸汽车运淤泥  运距
5km

m3 99.5655 23.54 2343.77

23 040101002009 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 47.09 8.34 392.73

24 040103001024 回填方 1.填方材料品种:素土
2.填方来源:原土回填

m3 29.31 19.18 562.17

本页小计 27601.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 3 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 040103002020 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自卸汽车运土方 运距5
km

m3 27.36 20.44 559.24

26 040501004011 塑料管 1.材质及规格:DN300 SN8HDPE
双壁波纹管波纹管

m 35 108.52 3798.20

27 040103001026 回填方 1.填方材料品种:石屑 m3 11.98 111.01 1329.90

28 040504009015 雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号
、规格:铸铁篦子（含四防装置
）
2.垫层、基础材质及厚度:砼垫
层
3.混凝土强度等级:C15
4.砌筑材料品种、规格:标准砖
5.砂浆强度等级及配合比:M7.5
6.细石混凝土找平
7.详见图集06MS201-8

座 7 795.03 5565.21

29 041001002001 拆除人行道 1.拆除人行道砖
2.厚度6cm

m2 63.84 6.65 424.54

30 041001001007 拆除路面 1.拆除15cm厚透水混凝土 m2 63.84 16.10 1027.82

31 041001003001 拆除基层 1.拆除15cm厚碎石垫层 m2 63.84 12.08 771.19

32 040103002021 余方弃置
1.废弃料品种:石方
2.运距:自卸汽车运石方 运距5
km

m3 13.41 36.97 495.77

33 040204001003 人行道整形碾
压

1.人行道整形碾压 m2 63.84 2.08 132.79

34 040204002005 人行道块料铺
设

1.6cm厚15*30环保砖
2.3cm厚1:3水泥砂浆

m2 63.84 76.56 4887.59

35 040303001004 混凝土垫层 1.15cm厚C20透水混凝土 m2 63.84 83.79 5349.15

36 040202011003 碎石 1.15cm厚级配碎石 m2 63.84 31.52 2012.24

37 040504002001 混凝土井

1.垫层、基础材质及厚度:砼垫
层
2.混凝土强度等级:C15
3.盖板材质、规格:钢筋砼
4.井盖、井圈材质及规格:Φ80
0砼井盖

座 1 2591.31 2591.31

仕冲路内涝改
造

32830.89

本页小计 28944.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 4 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 040101005009 挖淤泥、流砂 1.原1000*800土渠清淤
2.宽0.8m，高0.6m

m3 96 11.94 1146.24

39 040103002022 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:自卸汽车运淤泥  运距
5km

m3 96 23.54 2259.84

40 040101002010 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 82.92 8.34 691.55

41 040103001027 回填方 1.填方材料品种:素土
2.填方来源:原土回填

m3 46.09 19.18 884.01

42 040103002023 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自卸汽车运土方 运距5
km

m3 44.49 20.44 909.38

43 040501004012 塑料管 1.材质及规格:DN300 SN8HDPE
双壁波纹管波纹管

m 28 108.52 3038.56

44 040501001001 混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度:Ⅱ级
钢筋混凝土管
2.管座材质:120° C20混凝土管
座基础
3.规格:DN1000
4.接口方式:承插式
5.管道检验及试验要求:闭水试
验

m 8 773.30 6186.40

45 040103001029 回填方 1.填方材料品种:石屑 m3 22.11 111.01 2454.43

46 040504009011 雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号
、规格:铸铁篦子
2.垫层、基础材质及厚度:砼垫
层
3.混凝土强度等级:C15
4.砌筑材料品种、规格:标准砖
5.砂浆强度等级及配合比:M7.5
6.细石混凝土找平
7.详见图集06MS201-8

座 4 795.03 3180.12

47 041001002002 拆除人行道 1.拆除人行道砖
2.厚度6cm

m2 51.07 6.65 339.62

48 041001001008 拆除路面 1.拆除15cm厚透水混凝土 m2 51.07 16.10 822.23

49 041001003003 拆除基层 1.拆除15cm厚碎石垫层 m2 51.07 12.08 616.93

50 040103002026 余方弃置
1.废弃料品种:石方
2.运距:自卸汽车运石方 运距5
km

m3 10.72 36.97 396.32

本页小计 22925.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 5 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

51 040204001002 人行道整形碾
压

1.人行道整形碾压 m2 51.07 2.08 106.23

52 040204002002 人行道块料铺
设

1.6cm厚15*30环保砖
2.3cm厚1:3水泥砂浆

m2 51.07 76.56 3909.92

53 040303001002 混凝土垫层 1.15cm厚C20透水混凝土 m2 51.072 83.79 4279.32

54 040202011001 碎石 1.15cm厚级配碎石 m2 51.072 31.52 1609.79

皇岗大道内涝
改造

14943.66

55 粤R3-2-20

水力冲洗管道 
管径700-900
mm内 积泥1/2
内

1.φ800管道清淤
2.清淤深度按0.4m计算

m 67.7 16.03 1085.23

56 040103002035 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:自卸汽车运淤泥  运距
5km

m3 8.5031 23.54 200.16

57 040101005011 挖淤泥、流砂 1.原内空600*800水渠清淤
2.宽0.6m，高0.3m

m3 75.78 11.94 904.81

58 040103002027 余方弃置 1.废弃料品种:淤泥
2.运距:5km

m3 75.78 23.54 1783.86

59 040101002011 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 22.02 8.34 183.65

60 040103001030 回填方 1.填方材料品种:素土
2.填方来源:原土回填

m3 16.43 19.18 315.13

61 040103002028 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自卸汽车运土方 运距5
km

m3 5.59 20.44 114.26

62 040501004013 塑料管 1.材质及规格:DN300 SN8HDPE
双壁波纹管波纹管

m 11 108.52 1193.72

63 040103001032 回填方 1.填方材料品种:石屑 m3 3.76 111.01 417.40

64 040504009012 雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号
、规格:铸铁篦子
2.垫层、基础材质及厚度:砼垫
层
3.混凝土强度等级:C15
4.砌筑材料品种、规格:标准砖
5.砂浆强度等级及配合比:M7.5
6.细石混凝土找平
7.详见图集06MS201-8

座 11 795.04 8745.44

本页小计 24848.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 6 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

皇岗大道内涝
改造二

6130.78

65 040101005012 挖淤泥、流砂 1.原内空600*800水渠清淤
2.宽0.6m，高0.3m

m3 25.2 11.94 300.89

66 040103002029 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:自卸汽车运淤泥  运距
5km

m3 25.2 23.54 593.21

67 040101002012 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 12.01 8.34 100.16

68 040103001033 回填方 1.填方材料品种:素土
2.填方来源:原土回填

m3 8.96 19.18 171.85

69 040103002030 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自卸汽车运土方 运距5
km

m3 5.42 20.44 110.78

70 040501004014 塑料管 1.材质及规格:DN300 SN8HDPE
双壁波纹管波纹管

m 6 108.52 651.12

71 040103001034 回填方 1.填方材料品种:石屑 m3 2.05 111.01 227.57

72 040504009013 雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号
、规格:铸铁篦子
2.垫层、基础材质及厚度:砼垫
层
3.混凝土强度等级:C15
4.砌筑材料品种、规格:标准砖
5.砂浆强度等级及配合比:M7.5
6.细石混凝土找平
7.详见图集06MS201-8

座 5 795.04 3975.20

威得士环保公
司旁空地清淤
整治

2432.61

73 粤R3-2-20

水力冲洗管道 
管径700-900
mm内 积泥1/2
内

1.φ800管道清淤
2.清淤深度按0.7m计算

m 85 16.03 1362.55

74 040103002036 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:自卸汽车运淤泥  运距
5km

m3 32.6953 23.54 769.65

75 粤R3-2-27 机吸沉井 汽车
吸泥

1.雨水口清淤 m3 0.81 370.88 300.41

本页小计 8563.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 7 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

盛智物流公司
旁T字路口内涝
改造

26900.46

76 粤R3-2-24

疏通机清疏管
道 1000-1200
mm 1/2积泥

1.φ1000管道清淤
2.，清淤深度按0.5m计算

m 12 34.18 410.16

77 040103002037 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:自卸汽车运淤泥  运距
5km

m3 0.75 23.54 17.66

78 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 127.17 8.34 1060.60

79 040103001005 回填方 1.填方材料品种:素土
2.填方来源:原土回填

m3 82.93 19.18 1590.60

80 040103002006 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自卸汽车运土方 运距5
km

m3 49.89 20.44 1019.75

81 040501004004 塑料管 1.材质及规格:DN300 SN8HDPE
双壁波纹管波纹管

m 24 108.52 2604.48

82 040501004003 塑料管 1.材质及规格:DN600 SN8HDPE
双壁波纹管波纹管

m 25 213.39 5334.75

83 040103001007 回填方 1.填方材料品种:石屑 m3 33.19 111.01 3684.42

84 040504009003 雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号
、规格:铸铁篦子
2.垫层、基础材质及厚度:砼垫
层
3.混凝土强度等级:C15
4.砌筑材料品种、规格:标准砖
5.砂浆强度等级及配合比:M7.5
6.细石混凝土找平
7.详见图集06MS201-8

座 2 795.05 1590.10

85 041001001010 拆除路面
1.材质:混凝土路面
2.厚度:25cm
3.锯缝机锯缝

m2 28.27 46.52 1315.12

86 041001003005 拆除基层 1.拆除20cm厚水泥稳定石屑基
层

m2 28.27 16.66 470.98

87 040103002038 余方弃置
1.废弃料品种:石方外运
2.运距:自卸汽车运石方 运距5
km

m3 7.07 36.97 261.38

本页小计 19360.00
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

88 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:25cm
3.水养生

m2 28.27 173.26 4898.06

89 040202003002 水泥稳定土
1.10cm厚5%水泥稳定石屑基层
2.机械铺筑
3.运距5km

m2 28.27 51.06 1443.47

90 040202003003 水泥稳定土
1.10cm厚4%水泥稳定石屑基层
2.机械铺筑
3.运距5km

m2 28.27 42.41 1198.93

Y284道路清淤
整治

15430.86

91 040101002013 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 28.26 8.34 235.69

92 040103001035 回填方 1.填方材料品种:素土
2.填方来源:原土回填

m3 17.59 19.18 337.38

93 040103002031 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自卸汽车运土方 运距5
km

m3 16.42 20.44 335.62

94 040501004015 塑料管 1.材质及规格:DN300 SN8HDPE
双壁波纹管波纹管

m 21 108.52 2278.92

95 040103001036 回填方 1.填方材料品种:石屑 m3 7.19 111.01 798.16

96 040504009014 雨水口

1.雨水篦子及圈口材质、型号
、规格:铸铁篦子
2.垫层、基础材质及厚度:砼垫
层
3.混凝土强度等级:C15
4.砌筑材料品种、规格:标准砖
5.砂浆强度等级及配合比:M7.5
6.细石混凝土找平
7.详见图集06MS201-8

座 3 795.04 2385.12

97 041001002003 拆除人行道 1.拆除人行道砖
2.厚度6cm

m2 38.3 6.65 254.70

98 041001001009 拆除路面 1.拆除15cm厚透水混凝土 m2 38.3 16.10 616.63

99 041001003004 拆除基层 1.拆除15cm厚碎石垫层 m2 38.3 12.08 462.66

100 040103002032 余方弃置
1.废弃料品种:开挖料
2.运距:自卸汽车运石方 运距5
km

m3 8.04 36.97 297.24

101 040204001004 人行道整形碾
压

1.人行道整形碾压 m2 38.3 2.08 79.66

本页小计 15622.24
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

102 040204002004 人行道块料铺
设

1.6cm厚15*30环保砖
2.3cm厚1:3水泥砂浆

m2 38.3 76.56 2932.25

103 040303001003 混凝土垫层 1.15cm厚C20透水混凝土 m2 38.304 83.79 3209.49

104 040202011002 碎石 1.15cm厚级配碎石 m2 38.304 31.52 1207.34

恒基食品机械
公司旁边坡整
治

54193.96

105 040101005008 挖淤泥、流砂 1.边坡清淤
2.厚度0.5m

m3 638.24 11.94 7620.59

106 040103002018 余方弃置
1.废弃料品种:淤泥
2.运距:自卸汽车运淤泥  运距
5km

m3 638.24 23.54 15024.17

107 040101002008 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 20 8.34 166.80

108 040103002019 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自卸汽车运土方 运距5
km

m3 20 20.44 408.80

109 010403004001 石挡土墙

1.石料种类、规格:片石
2.砂浆强度等级、配合比:水泥
砂浆M7.5
3.（只计取人工费用，不计取
主材费用）

m3 140 221.24 30973.60

标志牌 2369.07

110 040101003002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 0.35 8.40 2.94

111 040103002039 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:自卸汽车运土方 运距5
km

m3 0.35 20.44 7.15

112 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 0.35 568.04 198.81

113 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10-25mm

t 0.079 4047.33 319.74

114 040901009001 预埋铁件 1.铁件制作、安装 预埋铁件 t 0.0749 8047.38 602.75

115 040205003001 标杆 1.φ76*3.5*3000mm钢管立柱 根 2 122.93 245.86

116 050307009001 标志牌 1.400*800*3mm铝合金板
2.反光膜黏贴

个 2 495.91 991.82

措施项目 2199.40

本页小计 63912.11
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

117 041101001002 墙面脚手架 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以
内) 4.5

m2 140 15.71 2199.40

本页小计 2199.40

合   计 263695.09
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序号 项目编码 项目名称及
说明

工作内容
综合单价组成（元） 综合单

价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

1
04010100
5001

挖淤泥、流
砂

1.挖掘机挖装淤泥
、流砂

0.77 8.58 1.18 1.40 11.94

小计 0.77 8.58 1.18 1.40

2
04010100
5004

挖淤泥、流
砂

1.挖掘机挖装淤泥
、流砂

0.77 8.58 1.18 1.40 11.94

小计 0.77 8.58 1.18 1.40

3
04010300
2001 余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.33 2.77 23.54

小计 18.45 2.33 2.77

4 04010100
1001

挖一般土方

1.挖掘机挖装一般
土方 一、二类土 0.65 3.35 0.50 0.60 5.10

小计 0.65 3.35 0.50 0.60

5 04010100
2001

挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方
 一、二类土 深度
在2m内

1.56 0.20 0.23

8.34
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二
类土

0.68 4.30 0.63 0.75

小计 2.24 4.30 0.83 0.98

6
04010300
1003 回填方

1.回填土 夯实机
夯实 槽、坑

12.30 2.73 1.90 2.25 19.18

小计 12.30 2.73 1.90 2.25

7
04010300
2002 余方弃置

1.挖掘机装土 0.39 2.01 0.30 0.36

20.442.自卸汽车运土方
 运距1km内 实
际运距(km):5

13.62 1.72 2.04

小计 0.39 15.63 2.02 2.40

8
04050400
9001 雨水口

1.非定型井垫层 
混凝土 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

17.33 46.38 3.31 3.63 3.10

795.01

2.砖砌 矩形 合
并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

130.66 206.04 11.87 25.10 21.38
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

3.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M15

39.45 20.33 2.38 7.37 6.27

4.井盖、井箅安装
 雨水井 铸铁平篦
 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5

51.72 148.96 9.11 7.76

5.混凝土井盖、井
圈制作 井圈 合
并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

5.90 11.63 0.73 1.17 0.99

6.细石混凝土保护
层

4.62 6.47 0.65 0.69

小计 249.68 439.81 18.29 47.03 40.19

9 04050100
1002

混凝土管

1.混凝土管铺设 
承插式(φ150-30
00) 人机配合下管
管径(mm以内) 50
0

13.56 113.47 3.91 3.08 2.62

279.38

2.承插口、企口 
管径(mm以内) 50
0

26.76 10.76 4.71 4.01

3.钢筋混凝土管12
0° 混凝土基础 管
径(mm) 600以内 
合并制作子目 普

通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
20

17.65 60.71 4.19 3.85 3.28

4.管道闭水试验 
管径(mm以内) 60
0 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5

3.00 2.83 0.53 0.45
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序号 项目编码 项目名称及
说明

工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

小计 60.97 187.77 8.10 12.17 10.36

10 04050100
4001

塑料管

1.双壁波纹管安装
[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 
管径(mm以内) 60
0

21.40 181.12 2.93 4.28 3.65 213.39

小计 21.40 181.12 2.93 4.28 3.65

11
04010300
1002 回填方

1.管(基)坑回填石
屑

15.98 88.18 1.90 2.26 2.68 111.01

小计 15.98 88.18 1.90 2.26 2.68

12
04100100
1001 拆除路面

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内 实际
厚度(cm):25

0.52 0.14 21.56 2.78 3.31

63.51

2.旧路面机械切缝
 水泥混凝土路面 
5cm厚 实际厚度
(cm):25

6.10 5.74 16.98 2.91 3.46

小计 6.62 5.88 38.54 5.69 6.77

13 04100100
3002

拆除基层

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内 实际
厚度(cm):20 液
压岩石破碎机破碎
沥青混凝土面层、
稳定基层 单价*0.
75

0.32 0.06 12.68 1.64 1.95 16.66

小计 0.32 0.06 12.68 1.64 1.95

14 04010300
2003

余方弃置

1.挖掘机挖松散石
方

0.84 6.49 0.93 1.10

36.972.自卸汽车运石方
 运距1km 实际
运距(km):5

21.64 2.73 3.25

小计 0.84 28.13 3.66 4.35
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单

价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

15
04020300
7001 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面
 厚度 20cm 实
际厚度(cm):25 
合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
35

36.16 125.43 0.45 4.16 5.49

173.26

2.水泥混凝土路面
养生 水养生

0.77 0.60 0.09 0.12

小计 36.93 126.03 0.45 4.25 5.61

16
04020200
3004 水泥稳定土

1.集中拌合水泥碎
石混合料 水泥含
量 5%

1.19 20.24 1.29 0.28 0.37

51.06

2.机械铺筑水泥石
屑(碎石)混合料 
厚度 15cm 实际
厚度(cm):10

0.42 23.62 1.14 0.18 0.23

3.自卸汽车运输水
泥石屑(碎石)混合
料 自卸汽车装载 
第一个1km 实际
运距(km):5

1.66 0.19 0.25

小计 1.61 43.86 4.09 0.65 0.85

17
04020200
3005 水泥稳定土

1.集中拌合水泥石
屑混合料 水泥含
量 4%

1.09 12.19 0.92 0.23 0.30

42.41

2.机械铺筑水泥石
屑(碎石)混合料 
厚度 15cm 实际
厚度(cm):10

0.42 23.62 1.14 0.18 0.23

3.自卸汽车运输水
泥石屑(碎石)混合
料 自卸汽车装载 
第一个1km 实际
运距(km):5

1.66 0.19 0.25

小计 1.51 35.81 3.72 0.60 0.78

18
04010100
5010

挖淤泥、流
砂

1.挖掘机挖装淤泥
、流砂

0.77 8.58 1.18 1.40 11.94

小计 0.77 8.58 1.18 1.40

19 04010300
2025

余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.33 2.77 23.54

小计 18.45 2.33 2.77
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单

价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

20 07030202
6001

疏通机清疏
管道 1350-1
600mm 1/2积
泥

1.疏通机清疏管道
 1350-1600mm 1/
2积泥

40.90 2.78 6.76 4.37 7.15 61.95

小计 40.90 2.78 6.76 4.37 7.15

21 07030202
0004

水力冲洗管
道 管径700-
900mm内 积
泥1/2内

1.水力冲洗管道 
管径700-900mm内
 积泥1/2内

3.19 2.47 7.80 0.93 1.65 16.03

小计 3.19 2.47 7.80 0.93 1.65

22
04010300
2033 余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.33 2.77 23.54

小计 18.45 2.33 2.77

23 04010100
2009

挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方
 一、二类土 深度
在2m内

1.56 0.20 0.23

8.34
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二
类土

0.68 4.30 0.63 0.75

小计 2.24 4.30 0.83 0.98

24
04010300
1024 回填方

1.回填土 夯实机
夯实 槽、坑

12.30 2.73 1.90 2.25 19.18

小计 12.30 2.73 1.90 2.25

25
04010300
2020 余方弃置

1.挖掘机装土 0.39 2.01 0.30 0.36

20.442.自卸汽车运土方
 运距1km内 实
际运距(km):5

13.62 1.72 2.04

小计 0.39 15.63 2.02 2.40

26 04050100
4011

塑料管

1.双壁波纹管安装
[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 
管径(mm以内) 30
0

10.67 93.59 0.59 1.98 1.69 108.52

小计 10.67 93.59 0.59 1.98 1.69

27 04010300
1026

回填方

1.管(基)坑回填石
屑

15.98 88.18 1.90 2.26 2.68 111.01

小计 15.98 88.18 1.90 2.26 2.68
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单

价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

28 04050400
9015

雨水口

1.非定型井垫层 
混凝土 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

17.33 46.38 3.31 3.63 3.10

795.03

2.砖砌 矩形 合
并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

130.66 206.04 11.87 25.10 21.38

3.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M15

39.45 20.33 2.38 7.37 6.27

4.井盖、井箅安装
 雨水井 铸铁平篦
 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5

51.72 148.96 9.11 7.76

5.混凝土井盖、井
圈制作 井圈 合
并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

5.91 11.64 0.73 1.17 1.00

6.细石混凝土保护
层

4.62 6.47 0.65 0.69

小计 249.69 439.82 18.29 47.03 40.20

29
04100100
2001 拆除人行道

1.拆除人行道砖 2.19 3.02 0.66 0.78 6.65

小计 2.19 3.02 0.66 0.78

30
04100100
1007 拆除路面

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内

0.33 0.03 12.27 1.59 1.89 16.10

小计 0.33 0.03 12.27 1.59 1.89

31
04100100
3001 拆除基层

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内 液压
岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳
定基层 单价*0.7
5

0.24 0.02 9.20 1.19 1.42 12.08
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

小计 0.24 0.02 9.20 1.19 1.42

32
04010300
2021 余方弃置

1.挖掘机挖松散石
方

0.84 6.49 0.92 1.10

36.972.自卸汽车运石方
 运距1km 实际
运距(km):5

21.64 2.73 3.25

小计 0.84 28.13 3.65 4.35

33
04020400
1003

人行道整形
碾压

1.人行道整形碾压 1.45 0.20 0.19 0.25 2.08

小计 1.45 0.20 0.19 0.25

34
04020400
2005

人行道块料
铺设

1.人行道砖 砂浆
垫层(结合层) 厚
度3cm 合并制作
子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 
M15

21.05 49.96 2.39 3.16 76.56

小计 21.05 49.96 2.39 3.16

35
04030300
1004 混凝土垫层

1.人行道垫层 混
凝土 厚度 15cm 
合并制作子目 普

通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
20

15.19 64.35 0.20 1.75 2.31 83.79

小计 15.19 64.35 0.20 1.75 2.31

36 04020201
1003

碎石

1.人机配合铺装 
级配碎石底基层 
厚度 15cm

2.69 24.61 2.78 0.62 0.82 31.52

小计 2.69 24.61 2.78 0.62 0.82

37 04050400
2001

混凝土井

1.现浇钢筋混凝土
池 池壁(隔墙) 圆
、弧形(厚度) 20
cm以内 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

70.26 257.30 0.93 12.54 10.68 2591.31
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序号 项目编码 项目名称及
说明

工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

2.现浇钢筋混凝土
池 半地下室池底 
平池底(厚度) 50
cm以内 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

48.63 222.93 0.54 8.66 7.38

3.井底流槽 现浇
混凝土 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

27.16 66.16 4.71 5.61 4.78

4.非定型井垫层 
混凝土 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

40.93 109.55 7.82 8.58 7.31

5.混凝土井盖、井
圈制作 井盖 合
并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

189.99 411.42 26.05 38.04 32.41

6.钢筋制作、安装
 带肋钢筋 φ10-
25mm

150.19 661.86 19.57 26.86 25.46

7.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M15

45.28 23.34 2.73 8.46 7.20

小计 572.44 1752.5
6

62.35 108.75 95.22

38
04010100
5009

挖淤泥、流
砂

1.挖掘机挖装淤泥
、流砂

0.77 8.58 1.18 1.40 11.94

小计 0.77 8.58 1.18 1.40

39
04010300
2022 余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.33 2.77 23.54
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

小计 18.45 2.33 2.77

40 04010100
2010

挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方
 一、二类土 深度
在2m内

1.56 0.20 0.23

8.34
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二
类土

0.68 4.30 0.63 0.75

小计 2.24 4.30 0.83 0.98

41
04010300
1027 回填方

1.回填土 夯实机
夯实 槽、坑

12.30 2.73 1.90 2.25 19.18

小计 12.30 2.73 1.90 2.25

42
04010300
2023 余方弃置

1.挖掘机装土 0.39 2.01 0.30 0.36

20.442.自卸汽车运土方
 运距1km内 实
际运距(km):5

13.62 1.72 2.04

小计 0.39 15.63 2.02 2.40

43 04050100
4012

塑料管

1.双壁波纹管安装
[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 
管径(mm以内) 30
0

10.67 93.59 0.59 1.98 1.69 108.52

小计 10.67 93.59 0.59 1.98 1.69

44 04050100
1001

混凝土管

1.混凝土管铺设 
承插式(φ150-30
00) 人机配合下管
管径(mm以内) 10
00

32.90 306.42 15.61 8.54 7.28

773.30

2.承插口、企口 
管径(mm以内) 10
00

61.55 61.25 10.84 9.23

3.钢筋混凝土管12
0° 混凝土基础 管
径(mm) 600以内 
合并制作子目 普

通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
20

49.76 171.20 11.83 10.85 9.24
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序号 项目编码 项目名称及
说明

工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

4.管道闭水试验 
管径(mm以内) 60
0 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5

3.00 2.83 0.53 0.45

小计 147.21 541.70 27.44 30.76 26.20

45
04010300
1029 回填方

1.管(基)坑回填石
屑

15.98 88.18 1.90 2.26 2.68 111.01

小计 15.98 88.18 1.90 2.26 2.68

46
04050400
9011 雨水口

1.非定型井垫层 
混凝土 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

17.33 46.38 3.31 3.64 3.10

795.03

2.砖砌 矩形 合
并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

130.66 206.04 11.88 25.10 21.38

3.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M15

39.45 20.34 2.38 7.37 6.28

4.井盖、井箅安装
 雨水井 铸铁平篦
 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5

51.72 148.96 9.11 7.76

5.混凝土井盖、井
圈制作 井圈 合
并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

5.91 11.64 0.73 1.17 1.00
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

6.细石混凝土保护
层

4.62 6.47 0.65 0.69

小计 249.69 439.83 18.30 47.04 40.21

47
04100100
2002 拆除人行道

1.拆除人行道砖 2.19 3.02 0.66 0.78 6.65

小计 2.19 3.02 0.66 0.78

48
04100100
1008 拆除路面

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内

0.33 0.03 12.27 1.59 1.89 16.10

小计 0.33 0.03 12.27 1.59 1.89

49
04100100
3003 拆除基层

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内 液压
岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳
定基层 单价*0.7
5

0.24 0.02 9.20 1.19 1.42 12.08

小计 0.24 0.02 9.20 1.19 1.42

50
04010300
2026 余方弃置

1.挖掘机挖松散石
方

0.84 6.49 0.92 1.10

36.972.自卸汽车运石方
 运距1km 实际
运距(km):5

21.64 2.73 3.25

小计 0.84 28.13 3.65 4.35

51
04020400
1002

人行道整形
碾压

1.人行道整形碾压 1.45 0.20 0.19 0.25 2.08

小计 1.45 0.20 0.19 0.25

52 04020400
2002

人行道块料
铺设

1.人行道砖 砂浆
垫层(结合层) 厚
度3cm 合并制作
子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 
M15

21.05 49.96 2.39 3.16 76.56

小计 21.05 49.96 2.39 3.16
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单

价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

53
04030300
1002 混凝土垫层

1.人行道垫层 混
凝土 厚度 15cm 
合并制作子目 普

通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
20

15.19 64.35 0.20 1.75 2.31 83.79

小计 15.19 64.35 0.20 1.75 2.31

54 04020201
1001

碎石

1.人机配合铺装 
级配碎石底基层 
厚度 15cm

2.69 24.61 2.78 0.62 0.82 31.52

小计 2.69 24.61 2.78 0.62 0.82

55 07030202
0002

水力冲洗管
道 管径700-
900mm内 积
泥1/2内

1.水力冲洗管道 
管径700-900mm内
 积泥1/2内

3.19 2.47 7.80 0.93 1.65 16.03

小计 3.19 2.47 7.80 0.93 1.65

56
04010300
2035 余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.33 2.77 23.54

小计 18.45 2.33 2.77

57
04010100
5011

挖淤泥、流
砂

1.挖掘机挖装淤泥
、流砂

0.77 8.58 1.18 1.40 11.94

小计 0.77 8.58 1.18 1.40

58
04010300
2027 余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.33 2.77 23.54

小计 18.45 2.33 2.77

59 04010100
2011

挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方
 一、二类土 深度
在2m内

1.56 0.20 0.23

8.34
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二
类土

0.68 4.30 0.63 0.75

小计 2.24 4.30 0.83 0.98

60
04010300
1030 回填方

1.回填土 夯实机
夯实 槽、坑

12.30 2.73 1.90 2.25 19.18

小计 12.30 2.73 1.90 2.25

61
04010300
2028 余方弃置 1.挖掘机装土 0.39 2.01 0.30 0.36 20.44
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单

价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

2.自卸汽车运土方
 运距1km内 实
际运距(km):5

13.62 1.72 2.04

小计 0.39 15.63 2.02 2.40

62 04050100
4013

塑料管

1.双壁波纹管安装
[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 
管径(mm以内) 30
0

10.67 93.59 0.59 1.98 1.69 108.52

小计 10.67 93.59 0.59 1.98 1.69

63
04010300
1032 回填方

1.管(基)坑回填石
屑

15.98 88.18 1.90 2.26 2.68 111.01

小计 15.98 88.18 1.90 2.26 2.68

64 04050400
9012

雨水口

1.非定型井垫层 
混凝土 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

17.33 46.38 3.31 3.63 3.10

795.04

2.砖砌 矩形 合
并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

130.66 206.04 11.87 25.10 21.38

3.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M15

39.45 20.33 2.38 7.37 6.27

4.井盖、井箅安装
 雨水井 铸铁平篦
 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5

51.72 148.96 9.11 7.76

5.混凝土井盖、井
圈制作 井圈 合
并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

5.91 11.64 0.73 1.17 1.00

6.细石混凝土保护
层

4.62 6.47 0.65 0.69

小计 249.69 439.82 18.29 47.03 40.20

65
04010100
5012

挖淤泥、流
砂

1.挖掘机挖装淤泥
、流砂 0.77 8.58 1.18 1.40 11.94
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

小计 0.77 8.58 1.18 1.40

66
04010300
2029 余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.33 2.77 23.54

小计 18.45 2.33 2.77

67 04010100
2012

挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方
 一、二类土 深度
在2m内

1.56 0.20 0.23

8.34
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二
类土

0.68 4.30 0.63 0.75

小计 2.24 4.30 0.83 0.98

68
04010300
1033 回填方

1.回填土 夯实机
夯实 槽、坑

12.30 2.73 1.90 2.25 19.18

小计 12.30 2.73 1.90 2.25

69
04010300
2030 余方弃置

1.挖掘机装土 0.39 2.01 0.30 0.36

20.442.自卸汽车运土方
 运距1km内 实
际运距(km):5

13.62 1.72 2.04

小计 0.39 15.63 2.02 2.40

70 04050100
4014

塑料管

1.双壁波纹管安装
[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 
管径(mm以内) 30
0

10.67 93.59 0.59 1.98 1.69 108.52

小计 10.67 93.59 0.59 1.98 1.69

71
04010300
1034 回填方

1.管(基)坑回填石
屑

15.99 88.18 1.90 2.25 2.68 111.01

小计 15.99 88.18 1.90 2.25 2.68

72
04050400
9013 雨水口

1.非定型井垫层 
混凝土 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

17.33 46.38 3.31 3.63 3.10

795.04

2.砖砌 矩形 合
并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

130.66 206.04 11.87 25.10 21.38
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

3.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M15

39.45 20.33 2.38 7.37 6.27

4.井盖、井箅安装
 雨水井 铸铁平篦
 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5

51.72 148.96 9.11 7.76

5.混凝土井盖、井
圈制作 井圈 合
并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

5.91 11.65 0.73 1.17 1.00

6.细石混凝土保护
层

4.62 6.47 0.65 0.69

小计 249.69 439.83 18.29 47.03 40.20

73 07030202
0003

水力冲洗管
道 管径700-
900mm内 积
泥1/2内

1.水力冲洗管道 
管径700-900mm内
 积泥1/2内

3.19 2.47 7.80 0.93 1.65 16.03

小计 3.19 2.47 7.80 0.93 1.65

74
04010300
2036 余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.33 2.77 23.54

小计 18.45 2.33 2.77

75
07030202
7001

机吸沉井 汽
车吸泥

1.机吸沉井 汽车
吸泥

55.41 5.93 240.30 24.89 44.36 370.88

小计 55.41 5.93 240.30 24.89 44.36

76 07030202
4002

疏通机清疏
管道 1000-1
200mm 1/2积
泥

1.疏通机清疏管道
 1000-1200mm 1/
2积泥

22.57 1.53 3.73 2.41 3.95 34.18

小计 22.57 1.53 3.73 2.41 3.95

77
04010300
2037 余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.32 2.77 23.54



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

小计 18.45 2.32 2.77

78 04010100
2003

挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方
 一、二类土 深度
在2m内

1.56 0.20 0.23

8.34
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二
类土

0.68 4.30 0.63 0.75

小计 2.24 4.30 0.83 0.98

79
04010300
1005 回填方

1.回填土 夯实机
夯实 槽、坑

12.30 2.73 1.90 2.25 19.18

小计 12.30 2.73 1.90 2.25

80
04010300
2006 余方弃置

1.挖掘机装土 0.39 2.01 0.30 0.36

20.442.自卸汽车运土方
 运距1km内 实
际运距(km):5

13.62 1.72 2.04

小计 0.39 15.63 2.02 2.40

81 04050100
4004

塑料管

1.双壁波纹管安装
[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 
管径(mm以内) 30
0

10.67 93.59 0.59 1.98 1.69 108.52

小计 10.67 93.59 0.59 1.98 1.69

82 04050100
4003

塑料管

1.双壁波纹管安装
[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 
管径(mm以内) 60
0

21.40 181.12 2.93 4.29 3.65 213.39

小计 21.40 181.12 2.93 4.29 3.65

83
04010300
1007 回填方

1.管(基)坑回填石
屑

15.98 88.18 1.90 2.26 2.68 111.01

小计 15.98 88.18 1.90 2.26 2.68

84
04050400
9003 雨水口

1.非定型井垫层 
混凝土 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

17.33 46.38 3.31 3.64 3.10

795.05

2.砖砌 矩形 合
并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

130.67 206.04 11.88 25.10 21.38
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

3.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M15

39.45 20.34 2.38 7.37 6.28

4.井盖、井箅安装
 雨水井 铸铁平篦
 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5

51.72 148.96 9.11 7.76

5.混凝土井盖、井
圈制作 井圈 合
并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

5.92 11.65 0.73 1.17 1.00

6.细石混凝土保护
层

4.62 6.47 0.65 0.70

小计 249.71 439.84 18.30 47.04 40.22

85
04100100
1010 拆除路面

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内 实际
厚度(cm):25

0.52 0.14 21.56 2.78 3.31

46.52

2.旧路面机械切缝
 水泥混凝土路面 
5cm厚 实际厚度
(cm):25

3.16 2.97 8.78 1.51 1.79

小计 3.68 3.11 30.34 4.29 5.10

86 04100100
3005

拆除基层

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内 实际
厚度(cm):20 液
压岩石破碎机破碎
沥青混凝土面层、
稳定基层 单价*0.
75

0.32 0.06 12.68 1.64 1.95 16.66

小计 0.32 0.06 12.68 1.64 1.95

87
04010300
2038 余方弃置

1.挖掘机挖松散石
方 0.84 6.49 0.93 1.10 36.97
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）
综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

2.自卸汽车运石方
 运距1km 实际
运距(km):5

21.64 2.73 3.25

小计 0.84 28.13 3.66 4.35

88
04020300
7002 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面
 厚度 20cm 实
际厚度(cm):25 
合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
35

36.16 125.43 0.45 4.16 5.49

173.26

2.水泥混凝土路面
养生 水养生

0.77 0.60 0.09 0.12

小计 36.93 126.03 0.45 4.25 5.61

89
04020200
3002 水泥稳定土

1.集中拌合水泥碎
石混合料 水泥含
量 5%

1.19 20.24 1.29 0.28 0.37

51.06

2.机械铺筑水泥石
屑(碎石)混合料 
厚度 15cm 实际
厚度(cm):10

0.42 23.62 1.14 0.18 0.23

3.自卸汽车运输水
泥石屑(碎石)混合
料 自卸汽车装载 
第一个1km 实际
运距(km):5

1.66 0.19 0.25

小计 1.61 43.86 4.09 0.65 0.85

90
04020200
3003 水泥稳定土

1.集中拌合水泥石
屑混合料 水泥含
量 4%

1.09 12.19 0.92 0.23 0.30

42.41

2.机械铺筑水泥石
屑(碎石)混合料 
厚度 15cm 实际
厚度(cm):10

0.42 23.62 1.14 0.18 0.23

3.自卸汽车运输水
泥石屑(碎石)混合
料 自卸汽车装载 
第一个1km 实际
运距(km):5

1.66 0.19 0.25

小计 1.51 35.81 3.72 0.60 0.78

91 04010100
2013

挖沟槽土方
1.人工挖沟槽土方
 一、二类土 深度
在2m内

1.56 0.20 0.23 8.34
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序号 项目编码 项目名称及
说明

工作内容

综合单价组成（元）
综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二
类土

0.68 4.30 0.63 0.75

小计 2.24 4.30 0.83 0.98

92
04010300
1035 回填方

1.回填土 夯实机
夯实 槽、坑

12.30 2.74 1.90 2.25 19.18

小计 12.30 2.74 1.90 2.25

93
04010300
2031 余方弃置

1.挖掘机装土 0.39 2.00 0.30 0.36

20.442.自卸汽车运土方
 运距1km内 实
际运距(km):5

13.62 1.72 2.04

小计 0.39 15.62 2.02 2.40

94 04050100
4015

塑料管

1.双壁波纹管安装
[PVC-U或HDPE](
承插式胶圈接口) 
管径(mm以内) 30
0

10.67 93.59 0.59 1.98 1.69 108.52

小计 10.67 93.59 0.59 1.98 1.69

95
04010300
1036 回填方

1.管(基)坑回填石
屑

15.98 88.18 1.90 2.26 2.68 111.01

小计 15.98 88.18 1.90 2.26 2.68

96 04050400
9014

雨水口

1.非定型井垫层 
混凝土 合并制作
子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

17.33 46.38 3.31 3.63 3.10

795.04

2.砖砌 矩形 合
并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

130.66 206.04 11.87 25.10 21.38

3.砖墙 抹灰 井内
侧 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M15

39.45 20.33 2.38 7.37 6.27

4.井盖、井箅安装
 雨水井 铸铁平篦
 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M7.
5

51.72 148.96 9.11 7.76
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

5.混凝土井盖、井
圈制作 井圈 合
并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

5.91 11.64 0.73 1.17 1.00

6.细石混凝土保护
层

4.62 6.47 0.65 0.69

小计 249.69 439.82 18.29 47.03 40.20

97
04100100
2003 拆除人行道

1.拆除人行道砖 2.19 3.02 0.66 0.78 6.65

小计 2.19 3.02 0.66 0.78

98
04100100
1009 拆除路面

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内

0.33 0.03 12.27 1.59 1.89 16.10

小计 0.33 0.03 12.27 1.59 1.89

99
04100100
3004 拆除基层

1.液压岩石破碎机
破碎混凝土类面层
 普通混凝土面层 
厚15cm内 液压
岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳
定基层 单价*0.7
5

0.24 0.02 9.20 1.19 1.42 12.08

小计 0.24 0.02 9.20 1.19 1.42

100
04010300
2032 余方弃置

1.挖掘机挖松散石
方

0.84 6.49 0.92 1.10

36.972.自卸汽车运石方
 运距1km 实际
运距(km):5

21.64 2.73 3.25

小计 0.84 28.13 3.65 4.35

101 04020400
1004

人行道整形
碾压

1.人行道整形碾压 1.45 0.20 0.19 0.25 2.08

小计 1.45 0.20 0.19 0.25
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容
综合单价组成（元） 综合单

价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

102
04020400
2004

人行道块料
铺设

1.人行道砖 砂浆
垫层(结合层) 厚
度3cm 合并制作
子目 湿拌地面砂
浆 地面普通找平 
M15

21.05 49.96 2.39 3.16 76.56

小计 21.05 49.96 2.39 3.16

103
04030300
1003 混凝土垫层

1.人行道垫层 混
凝土 厚度 15cm 
合并制作子目 普

通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
20

15.19 64.35 0.20 1.75 2.31 83.79

小计 15.19 64.35 0.20 1.75 2.31

104 04020201
1002

碎石

1.人机配合铺装 
级配碎石底基层 
厚度 15cm

2.69 24.61 2.78 0.62 0.82 31.52

小计 2.69 24.61 2.78 0.62 0.82

105
04010100
5008

挖淤泥、流
砂

1.挖掘机挖装淤泥
、流砂

0.77 8.58 1.18 1.40 11.94

小计 0.77 8.58 1.18 1.40

106
04010300
2018 余方弃置

1.自卸汽车运淤泥
、流砂 运距1km内
 实际运距(km):
5

18.45 2.33 2.77 23.54

小计 18.45 2.33 2.77

107 04010100
2008

挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方
 一、二类土 深度
在2m内

1.56 0.20 0.23

8.34
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二
类土

0.68 4.30 0.63 0.75

小计 2.24 4.30 0.83 0.98

108
04010300
2019 余方弃置

1.挖掘机装土 0.39 2.01 0.30 0.36

20.442.自卸汽车运土方
 运距1km内 实
际运距(km):5

13.62 1.72 2.04

小计 0.39 15.63 2.02 2.40

109
01040300
4001 石挡土墙

1.毛石挡土墙 合
并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M7.5

170.00 25.74 25.50 221.24
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序号 项目编码
项目名称及

说明 工作内容

综合单价组成（元）

综合单
价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费 税金

小计 170.00 25.74 25.50

110 04010100
3002

挖基坑土方

1.人工挖基坑土方
 一、二类土 深度
在2m内

1.57 0.23 0.23

8.40
2.挖掘机挖沟槽、
基坑土方 一、二
类土

0.69 4.31 0.63 0.74

小计 2.26 4.31 0.86 0.97

111
04010300
2039 余方弃置

1.挖掘机装土 0.40 2.00 0.31 0.37

20.442.自卸汽车运土方
 运距1km内 实
际运距(km):5

13.63 1.71 2.06

小计 0.40 15.63 2.02 2.43

112 04030300
2001

混凝土基础

1.现浇基础 混凝
土 合并制作子目
 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑
 C30

75.54 403.17 50.51 19.94 18.91 568.04

小计 75.54 403.17 50.51 19.94 18.91

113 04090100
1001

现浇构件钢
筋

1.钢筋制作、安装
 带肋钢筋 φ10-
25mm

687.72
3030.5

1 89.62 122.91 116.58 4047.33

小计 687.72 3030.5
1

89.62 122.91 116.58

114
04090100
9001 预埋铁件

1.铁件制作、安装
 预埋铁件

2652.3
4

3923.7
7

499.73 498.66 472.76 8047.38

小计 2652.3
4

3923.7
7

499.73 498.66 472.76

115
04020500
3001 标杆

1.信号灯杆、标志
杆、门架及零星构
件制作 钢管柱式
杆制作

18.49 86.74 10.16 3.26 4.30 122.93

小计 18.49 86.74 10.16 3.26 4.30

116
05030700
9001 标志牌

1.标志板安装 单
块面积 1m2内

39.60 240.36 162.64 22.97 30.34 495.91

小计 39.60 240.36 162.64 22.97 30.34



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19.8 26417.86

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 26417.86



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 13074.78 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 8005.41

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 21080.19 —



暂列金额明细表

工程名称：市政 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 13074.78

合    计 13074.78 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

311193.14 9 28007.38

合    计 28007.38



单位工程人材机汇总表

工程名称：市政 第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 0001001 综合工日 工日 36.0836 96.19 3470.88

2 00010010 人工费 元 55625.2514 1.00 55625.25

3 01000001 型钢综合 kg 10.4111 3.49 36.33

4 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.0182 3148.00 57.29

5 01010125 螺纹钢筋φ10~25 t 0.3093 2836.28 877.26

6 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 1.67 4.35 7.26

7 01030055 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 0.1054 4.35 0.46

8 01290001 钢板综合 t 0.0192 3469.03 66.61

9 01290180 钢板15以内 kg 50.4077 3.47 174.91

10 02090090 塑料薄膜 m2 43.9938 0.26 11.44

11 02090090@1 塑料薄膜 m2 14.0452 0.26 3.65

12 02270070 土工布 m2 0.0448 2.08 0.09

13 03134011 水砂纸 张 28.3642 1.15 32.62

14 03135001 低碳钢焊条综合 kg 7.1853 6.19 44.48

15 03139291 钢锯片φ300 片 0.6572 264.96 174.13

16 03139531 合金钎头φ150 个 0.0518 141.03 7.31

17 03213001 铁件综合 kg 2.9862 4.87 14.54

18 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.9188 323.01 296.78

19 04050005 碎石20~40 m3 31.2095 111.65 3484.54

20 04050045 碎石60 m3 6.9897 111.65 780.40

21 04070045 石屑 m3 179.6827 65.05 11688.36

22 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 12.0733 388.35 4688.67

23 05030060 板枋材综合 m3 0.0294 1793.10 52.72

24 05030080 松杂板枋材 m3 0.0079 1793.10 14.17

25 05030360 定型板1000× 500× 15 件 8.4 6.83 57.37

26 05030370 松杂直边板 m3 0.042 1650.00 69.30

27 0535021 竹箩 个 103.2058 5.49 566.60

28 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 7.91 16.96 134.15

29 14010030 松节油 kg 2.478 6.36 15.76

30 14090040 润滑脂 kg 3.4712 34.61 120.14

31 14350540 润滑剂 kg 1.2692 4.53 5.75

32 14350630 脱模剂 kg 0.6565 5.13 3.37

33 14390070 氧气 m3 1.1266 5.16 5.81

34 14390100 乙炔气 kg 0.4088 13.30 5.44



单位工程人材机汇总表

工程名称：市政 第 2 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

35 17010058 焊接钢管DN40 m 0.0047 13.05 0.06

36 17070040@1 热轧无缝钢管D76*3.5 kg 20.4661 4.33 88.62

37 17270120 橡胶管综合 m 0.2325 17.09 3.97

38 3115001 水 m3 68.1022 4.25 289.43

39 34110010 水 m3 62.4597 4.25 265.45

40 35010010 钢模板 kg 13.1747 5.45 71.80

41 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 3.122 5.40 16.86

42 35030030 脚手架钢管底座 个 3.038 7.05 21.42

43 35030050 脚手架钢管φ51× 3.5 m 17.374 20.27 352.17

44 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 4.69 6.02 28.23

45 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 12.306 4.87 59.93

46 80210690 细石混凝土C25 m3 0.5049 383.50 193.63

47 99450760 其他材料费 元 654.8886 1.00 654.89

48 9946131 其他材料费 元 312.5909 1.00 312.59

49 CLFTZ 材料费调整 元 0.0018 1.00

50 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C15

m3 4.7178 354.37 1671.85

51 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C20

m3 4.8879 364.08 1779.59

52 8021903@1 透水混凝土碎石粒径综合
考虑 C20

m3 23.442 418.17 9802.74

53 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 2.343 383.50 898.54

54 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C30

m3 3.4893 393.20 1371.99

55 8021906 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C35

m3 11.7148 402.91 4720.01

56 8005902 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥
5mm M7.5

m3 6.0039 407.08 2444.07

57 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M15

m3 1.6218 424.78 688.91

58 8005910 湿拌地面砂浆地面普通找
平 M15

m3 4.7189 451.33 2129.78

59 02050001 橡胶圈DN600 个 13.6372 39.40 537.31

60 02050001@1 橡胶圈DN500 个 3.8625 20.30 78.41

61 02050001@2 橡胶圈DN300 个 25.75 9.80 252.35

62 02050001@5 橡胶圈DN1000 个 4.12 117.90 485.75

63 17250350@1 双壁波纹管DN600  SN8 m 66.862 167.88 11224.79



单位工程人材机汇总表

工程名称：市政 第 3 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

64 17250350@3 HDPE双壁波纹管DN300 
SN8

m 126.25 89.38 11284.23

65 17290070@2 Ⅱ级钢筋混凝土承插口排
水管Φ1000× 2000× 100

m 8.08 300.13 2425.05

66 17290070@3 Ⅱ级钢筋混凝土承插口排
水管Φ500× 2000× 55

m 7.575 111.48 844.46

67 34130010@1 3004铝合金标志板3mm 块 2 240.36 480.72

68 36010280 铸铁平篦含四防装置 套 32 133.81 4281.92

69 36010280@1 铸铁平篦含四防装置 套 1 133.81 133.81

70 36050020@1 人行道环保砖60*150*30
0mm

m2 156.2742 35.33 5521.17

71 80030280 水泥石屑(碎石)混合料 m3 9.3716 230.09 2156.31

72 00010003 机上人工 工日 103.569 230.00 23820.87

73 99450630 折旧费 元 13506.5859 1.00 13506.59

74 99450640 检修费 元 3219.9683 1.00 3219.97

75 99450650 维护费 元 9077.6188 1.00 9077.62

76 99450660 安拆费 元 309.2083 1.00 309.21

77 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 6.0038 8.88 53.31

78 99450680 柴油(机械用)0# kg 2693.3033 7.29 19634.18

79 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 141.3493 7.29 1030.44

80 99450700 电(机械用) kw· h 585.2395 1.04 608.65

81 99450700@1 电(机械用) kW· h 368.0031 1.04 382.72

82 99450700@2 电(机械用) kw· h 44.3555 1.04 46.13

83 9946001 折旧费 元 324.458 1.00 324.46

84 9946011 大修理费 元 114.7392 1.00 114.74

85 9946021 经常修理费 元 332.3481 1.00 332.35

86 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 133.0526 8.88 1181.51

87 9946051 柴油(机械用)0# kg 1.3692 7.29 9.98

88 9946111 其他费用 元 144.7694 1.00 144.77

89 9946606 机上人工 工日 7.1916 230.00 1654.07

90 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0263 1.00 -0.03

合计 225618.19
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