

# 南雄市北城区河流治理工程施工招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

南雄市北城区河流治理工程施工招标于 2025 年 10 月 27 日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，于 2025 年 11 月 14 日发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，并对招标有关事项进行补充及延期，具体内容如下：

一、本项目最高投标限价（招标控制价）为人民币(大写)：伍仟壹佰壹拾壹万肆仟贰佰捌拾元贰角伍分(¥51114280.25 元)，其中：机电设备购置费 401942.38 元、暂估价 9000.00 元、安全生产措施费 1465335.70 元、其他临时工程费 402478.87 元为统一报价，不作下浮。

二、原招标文件P2 页“项目建设内容及规模：治理河道长度 7.15km，其中堤防达标加固长度 5.36km，护岸长度 6.74km，清障疏浚长度 5.42km。新建(重建)穿堤涵管 26 个，新建穿堤箱涵 3 座。”现修改为：河道治理约 7.15 公里，堤防达标加固长度 12.1 公里、其中堤防加高培厚长度 5.36 公里，堤防临水侧新修护岸长度 6.74 公里、清障疏浚约 5.42 公里、新建(重建)穿堤涵管 26 个、新建穿堤箱涵 3 座。

三、现对本项目重要事项时间节点作如下顺延，具体详见下表：

序号	工作内容	时间安排
2	获取招标文件截止时间	<u>2025 年 12 月 09 日 09 时 30 分</u>
3	网上提问截止时间	<u>2025 年 11 月 29 日 16 时 00 分</u>
4	网上答疑时间	<u>2025 年 11 月 29 日 16 时 30 分至 12 月 02 日 16 时 00 分</u>
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间： <u>2025 年 12 月 08 日 09 时 30 分</u> 投标保证金担保上传截止时间： <u>2025 年 12 月 08 日 09 时 30 分</u> 投标保证金保险投保截止时间： <u>2025 年 12 月 08 日 09 时 30 分</u>
6	电子投标截止时间	<u>2025 年 12 月 09 日 09 时 30 分</u>
7	投标相关资料（如有）递交时间	<u>2025 年 12 月 09 日 09 时 00 分至 2025 年 12 月 09 日 09 时 30 分</u>
8	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。
9	开标时间	<u>2025 年 12 月 09 日 09 时 30 分</u>

四、现补充发布招标控制价及施工图纸（以本公告为准），详见本公告附件，请各潜在投标人自行下载。

五、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 10 月 27 日（即招标公告发布之日起）至本通知公告发布之日（含通知公告发布当日）前已开具银行电子保函（或电子保单）或开具的银行电子保函（或电子保单）上写明了 2025 年 11 月 19 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单），

六、本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：南雄市水利建设工程建设管理中心

招标代理机构（盖章）：广东诚合项目管理咨询有限公司

2025 年 11 月 20 日