

曲江新城片区路网及停车场建设项目（二期）工程-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 施工招标恢复、最高投标限价、招标文件的补充及延期公告

各潜在投标人：

曲江新城片区路网及停车场建设项目（二期）工程-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目施工招标已于2026年5月22日在广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，于2026年6月15日发布暂停公告。现恢复该项目的招标活动，并对最高投标限价、工程量清单、施工图纸及招标文件进行补充说明及相关时间进行调整，具体内容如下：

一、本项目最高投标限价补充

本项目的最高投标限价为：壹仟壹佰万零贰仟陆佰捌拾捌元陆角整（¥11002688.60元），其中安全生产措施费不低于：壹拾捌万贰仟叁佰肆拾元玖角壹分（¥182340.91元），暂列金额（统一报价）为：玖拾贰万玖仟贰佰陆拾陆元壹角柒分（¥929266.17元），专业工程暂估价（统一报价）为：贰拾万元整（¥200000.00元）。

二、现补充上传工程量清单及施工图纸，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

三、招标文件的更正

原招标文件P48页“第三章 拟签订合同的主要条款 3. 工程付款办法 3.2.1 施工预付款支付比例为：按施工合同价（暂列金额除外）的10%支付（发包人视资金到位情况支付）。”。

现更正为：

3.2.1 施工预付款支付比例为：按施工合同价（暂列金额除外）的30%支付（发包人视资金到位情况支付）

四、本工程施工招标原定于2026年6月16日10时00分开标，现将相关时间作相应顺延，具体时间详见下表：

1	获取招标文件截止时间	<u>2026年7月8日10时00分</u>
2	网上提问截止时间	<u>2026年6月28日16时00分</u>
3	网上答疑时间	<u>2026年6月28日16时30分至2026年7月1日16时00分</u>
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间： <u>2026年7月7日10时00分</u> ； 投标保证金担保上传截止时间： <u>2026年7月7日10时00分</u> ； 投标保证金保险投保截止时间： <u>2026年7月7日10时00分</u> 。
5	电子投标截止时间	<u>2026年7月8日10时00分</u>

6	投标相关资料 (如有) 递交时间	2026年7月8日9时30分至2026年7月8日10时00分
7	投标相关资料 (如有) 递交地点	递交场所: 韶关市公共资源交易中心曲江分中心, 地址: 曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼, 具体开标室以当日现场通知为准。
8	开标时间	2026年7月8日10时00分
9	开标地点	开标场所: 韶关市公共资源交易中心曲江分中心; 地址: 曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼, 具体开标室以当日现场通知为准。

五、银行保函或电子保单有效期的相关说明: 如潜在投标人在2026年5月22日(即报名之日起)至本延期公告发布之日(含延期公告发布当日)前已开具银行保函(或电子保单)或开具的银行保函(或电子保单)上写明了2026年6月16日(即原定开标时间)时间节点的, 均视为有效保函(或电子保单)。

六、本公告作为招标文件的一部分, 凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处, 以本公告为准。

特此公告, 带来不便, 敬请谅解!



招标人(盖章): 韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

招标代理机构(盖章): 韶关市繁盛项目管理有限公司

2026年6月18日