

南雄市雄州街道水西桥全面修缮工程设计施工总承包 更正公告

各潜在投标人：

南雄市雄州街道水西桥全面修缮工程设计施工总承包招标已于 2023 年 9 月 13 日在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台 (广东省·韶关市)

(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告，现对本项目进行如下更正：

1、原招标公告工期（交货期）：设计、施工总工期共 180 日历天，其中：设计工期为：60 日历天；施工工期为：120 日历天。中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程。

现更正为：工期（交货期）：设计、施工总工期共 150 日历天，其中：设计工期为：40 日历天；施工工期为：110 日历天。中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程。

2、原招标公告上传的招标文件因系统操作原因打开为乱码，现在重新上传招标文件。请各潜在投标人重新下载本更正公告上传的附件（南雄市雄州街道水西桥全面修缮工程设计施工总承包招标文件）。

3、本更正公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本更正公告不一致之处，以本更正公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。

带来的不便，敬请谅解。

招标人：南雄市文化广电旅游体育局
招标代理机构：驿涛工程集团有限公司

2023 年 9 月 14 日