
单位工程招标控制价汇总表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 197365.36

2 措施合计 8510.11

2.1 绿色施工安全防护措施费 8061.47

2.2 其他措施费 448.64

3 其他项目 4340.79 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 4340.79

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 210216.26

5 增值税销项税额 18919.46 －

6 总造价 229135.72

7 人工费 50687.98

招标控制价合计=1+2+3+5 229,135.72 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 197365.3
6

1 050101001001 砍伐乔木 1.树干胸径:平均胸径15cm 株 40 115.30 4612.00

2 010101001001 平整场地 1.平整场地，清理杂草 m2 1780 1.96 3488.80

3 010607004001 围网防护栏
1.围网防护栏
2.75X75X2.0镀锌方钢立柱
3.40X60X1.5镀锌方钢横杆

m2 776.09 105.49 81869.73

4 010501003001
围网防护栏基
础

1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.人机配合挖基坑土方

m3 26.35 546.10 14389.74

5 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除原砖砌墙体 m3 2.88 170.97 492.39

6 010504004001 挡土墙 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.2 574.13 2411.35

7 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土类（无筋）
2.厚度:150mm

m2 497.88 24.11 12003.89

8 040203007001 水泥混凝土路
面

1.混凝土强度等级:C30
2.掺和料:50厚6%水泥石屑混
合
3.混凝土路面厚度:200mm
4.嵌缝材料:缩缝
5.水养生

m2 497.88 156.86 78097.46

措施项目 448.64

9 011702011001 直形墙模板 m2 8.4 53.41 448.64

本页小计 197814.0
0

合   计
197814.0

0



总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 8061.47

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

19%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 8061.47



综合单价分析表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 1 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 050101001001 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借E1-1-46 砍伐乔木(胸径cm) 20以
内

100株 0.01 5123.58 3545.82 2860.90 51.24 35.46 28.61

人工单价 小计 51.24 35.46 28.61

未计价材料费

清单项目综合单价 115.30

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 2 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 1780

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借E1-1-1 绿化地铲除杂草 100m2 0.01 144.48 4.00 47.68 1.44 0.04 0.48

人工单价 小计 1.44 0.04 0.48

未计价材料费

清单项目综合单价 1.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.04 -

材料费小计 - 0.04 -



综合单价分析表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 3 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010607004001 项目名称 围网防护栏 计量单位 m2 工程量 776.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-7-167 
换

钢网围墙 10m2 0.1 329.05 564.76 161.04 32.91 56.48 16.10

人工单价 小计 32.91 56.48 16.10

未计价材料费

清单项目综合单价 105.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 59.07 -

材料费小计 - 59.07 -



综合单价分析表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 4 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010501003001 项目名称 围网防护栏基础 计量单位 m3 工程量 26.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他
混凝土基础

10m3 0.1002 456.92 37.93 7.49 226.40 45.78 3.80 0.75 22.68

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.0118 460.00 465.41

A1-1-9 人工挖基坑土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3 0.0004 3126.36 1109.86 1.19 0.42

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3 0.001 642.66 4069.88 1672.95 0.61 3.87 1.59

人工单价 小计 47.58 469.21 4.62 24.69

未计价材料费

清单项目综合单价 546.10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 469.23 -

材料费小计 - 469.23 -



综合单价分析表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 5 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 2.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-69 拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内

10m3 0.1007 148.26 329.71 162.84 14.93 33.20 16.40

A1-19-4 墙体拆除 砖砌墙体 实心
砖墙

100m3 0.0104 7622.02 2596.82 79.40 27.05

人工单价 小计 94.33 33.20 43.45

未计价材料费

清单项目综合单价 170.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 6 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010504004001 项目名称 挡土墙 计量单位 m3 工程量 4.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-12 现浇建筑物混凝土 直形
、弧形、电梯井墙

10m3 0.1 673.99 77.33 11.87 334.35 67.40 7.73 1.19 33.44

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.0095 460.00 464.38

人工单价 小计 67.40 472.11 1.19 33.44

未计价材料费

清单项目综合单价 574.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 472.10 -

材料费小计 - 472.10 -



综合单价分析表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 7 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 497.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D1-4-7
液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内

100m2 0.01 32.67 2.83 1226.86 410.74 0.33 0.03 12.27 4.11

A1-1-115 挖掘机挖装松散石方 1000m3 0.0002 1081.06 13855.55 5302.49 0.16 2.08 0.80

A1-1-117 
换

自卸汽车运石方 运距1km
 实际运距(km):3

1000m3 0.0002 21376.26 7588.57 3.21 1.14

人工单价 小计 0.49 0.03 17.56 6.05

未计价材料费

清单项目综合单价 24.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 8 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土路面 计量单位 m2 工程量 497.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D2-3-46
 换

水泥混凝土路面 厚度 20
cm 合并制作子目 普通
预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

100m2 0.01 3137.20 9610.48 31.30 993.64 31.37 96.10 0.31 9.94

借D2-2-1 
换

路拌铺筑水泥石屑混合料
 水泥含量 6% 厚度 15
cm 实际厚度(cm):5

100m2 0.01 301.43 768.46 190.60 154.30 3.01 7.68 1.91 1.54

借D2-3-51 缩缝 100延
长米

0.0031 506.88 422.13 17.29 164.38 1.58 1.31 0.05 0.51

借D2-3-55 水泥混凝土路面养生 水
养生

100m2 0.01 77.22 52.30 24.21 0.77 0.52 0.24

人工单价 小计 36.73 105.61 2.27 12.23

未计价材料费

清单项目综合单价 156.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 105.57 -

材料费小计 - 105.57 -



综合单价分析表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 9 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702011001 项目名称 直形墙模板 计量单位 m2 工程量 8.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-52 直形墙模板 墙厚(cm以内
) 70 支模高度3.6m内

100m2 0.01 2241.95 1756.39 207.41 1135.28 22.42 17.56 2.07 11.35

人工单价 小计 22.42 17.56 2.07 11.35

未计价材料费

清单项目综合单价 53.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 17.63 -

材料费小计 - 17.63 -



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 4340.79

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 4340.79 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

210216.26 9 18919.46

合    计 18919.46



暂列金额明细表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 50687.9768 1.00 50687.98

2 01010007 热轧圆盘条φ10 kg 0.4657 3.09 1.44

3 01010015 热轧圆盘条综合 t 0.6985 3092.57 2160.16

4 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 6.1093 4.35 26.58

5 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 58.2075 4.35 253.20

6 01130001@1 镀锌方管综合 t 4.4548 4954.51 22071.35

7 02270070 土工布 m2 41.2566 3.05 125.83

8 03010430 六角螺栓综合 kg 177.7269 4.96 881.53

9 03011325 对拉螺栓 kg 4.2155 5.38 22.68

10 03019021 圆钉50~75 kg 0.0554 5.83 0.32

11 03139291 钢锯片φ300 片 0.6809 264.96 180.41

12 03139531 合金钎头φ150 个 0.0647 141.03 9.12

13 03210080 镀锌钢丝网φ5× 70× 70 m2 814.905 25.00 20372.63

14 03213001 铁件综合 kg 32.3622 4.87 157.60

15 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 3.3358 350.00 1167.53

16 04070045 石屑 m3 34.6027 75.00 2595.20

17 05030060 板枋材综合 m3 0.244 1703.45 415.64

18 05030080 松杂板枋材 m3 0.0039 1703.45 6.64

19 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 1.1025 50.86 56.07

20 13310090 石油沥青60~100# t 0.0882 4308.35 380.00

21 14030001 柴油 t 0.0124 7290.00 90.40

22 14350250 隔离剂 kg 0.84 7.05 5.92

23 14350630 脱模剂 kg 5.6957 5.13 29.22

24 34110010 水 m3 79.355 3.69 292.82

25 35010010 钢模板 kg 94.5375 5.45 515.23

26 35090230 钢支撑 kg 7.4122 3.88 28.76

27 99450760 其他材料费 元 379.3388 1.00 379.34

28 CLFTZ 材料费调整 元 -0.1494 1.00 -0.15

29 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C30

m3 132.4675 460.00 60935.05

30 00010003 机上人工 工日 15.3095 230.00 3521.19

31 99450630 折旧费 元 2095.4066 1.00 2095.41

32 99450640 检修费 元 670.2567 1.00 670.26

33 99450650 维护费 元 1873.6571 1.00 1873.66



单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县新江中学九年级教学楼后山围墙维修工程 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

34 99450660 安拆费 元 36.6662 1.00 36.67

35 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 9.9022 8.88 87.93

36 99450680 柴油(机械用)0# kg 438.4436 7.29 3196.25

37 99450700 电(机械用) kW· h 82.2043 0.58 47.68

38 JXFTZ 机械费调整 元 0.1003 1.00 0.10

合计 175377.65


	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	5.1-1单位工程人材机汇总表

