

# 南雄市县域充换电设施补短板项目全过程监理 暂停公告

各投标人：

南雄市县域充换电设施补短板项目全过程监理于 2025 年 12 月 24 日在韶关市公共资源交易中心南雄分中心举行开评标会议，并于 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 27 日进行中标候选人公示及评标过程及结果公示。在公示期间收到投标人的异议，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，现暂停本招标项目的招标投标活动，恢复招标投标活动的时间另行通知。

请各投标人密切留意全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）、广东省招标投标监管网发布的关于本项目的相关公告信息。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人：南雄市雄启实业投资有限责任公司

招标代理机构：韶关市睿信项目管理有限公司

2025 年 12 月 29 日