

仁化县大桥镇农村供水“三同五化”改造提升工程（仁化县农村供水查漏补缺项目）施工监理招标失败公告

仁化县大桥镇农村供水“三同五化”改造提升工程（仁化县农村供水查漏补缺项目）施工监理于 2026 年 2 月 3 日在广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/>）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）发布招标公告。

截至 2026 年 3 月 10 日 9 时 30 分投标保证金缴纳截止时间，建设工程交易系统显示，成功缴纳投标保证金的投标人不足三家。根据招标文件有关规定，本次招标失败，依法重新组织招标。

特此公告！

