

# 始兴县风度中学高中基础设施建设项目施工

## （第二次）定标结果及定标报告公示

2026年9月29日15时00分，招标人(始兴县政府投资建设项目代建管理局)在韶关市公共资源交易中心始兴分中心对始兴县风度中学高中基础设施建设项目施工（第二次）招标进行定标。

一、本项目定标委员会组成人员为7人，由始兴县政府投资建设项目代建管理局组建的定标委员会成员7人。定标委员会各成员如下表：

| 成员代码 | 备注 |
|------|----|
| 成员一  | /  |
| 成员二  | /  |
| 成员三  | /  |
| 成员四  | /  |
| 成员五  | /  |
| 成员六  | 组长 |
| 成员七  | /  |

二、根据招标文件的定标办法，本项目采用票决数量法。投票情况及排名如下：

| 序号 | 定标候选人          | 第一轮<br>票数 | 第二轮<br>票数 | 排名 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| 1  | 广西农垦建设工程有限公司   | 0         | 4         | 2  |
| 2  | 广西建工集团控股有限公司   | 0         | 0         |    |
| 3  | 德州盛科建设工程有限公司   | 0         | 0         |    |
| 4  | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 0         | 3         | 3  |
| 5  | 广东拓城建筑工程有限公司   | 7         | /         | 1  |

三、根据定标情况及排名推出中标人候选人如下：

第一中标候选人：广东拓城建筑工程有限公司，投标报价为82493197.34元，项目经理：徐小兵；

第二中标候选人：广西农垦建设工程有限公司，投标报价为82248906.68元，项目经理：钟有强；

第三中标候选人：中国建筑一局（集团）有限公司，投标报价为82416174.06元，项目经理：李彬。

四、公示日期：从2026年9月30日至2026年10月3日止。

五、定标报告（成员信息已脱敏）：详见本公告附件。

六、异议投诉

投标人或者其他利害关系人对公示结果有异议或投诉的，应当在定标结果公示期间按相关法律法规及招标文件规定向招标人或行政监督主管部门提出，逾期提出的不予受理。

招标人（盖章）：始兴县政府投资建设项目代建管理局

招标代理机构（盖章）：韶关市诚智工程管理咨询有限公司

2026年9月30日