

始兴县顿岗镇墨江河寨头村至圳背村段河道清淤工程施工 招标控制价补充及延期开标的公告

各潜在投标人：

始兴县顿岗镇墨江河寨头村至圳背村段河道清淤工程施工招标已于 2025 年 3 月 19 日在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 公开发布招标公告及招标文件。现对招标控制价、施工图纸、工程量清单进行补充，并对招标文件相关时间作重新安排，具体内容如下：

一、本招标项目招标控制价为人民币（大写）：伍佰捌拾肆万伍仟叁佰玖拾贰元捌角（¥5845392.80 元），其中暂列金额¥283285.03 元、安全生产措施费¥157380.91 元、其他临时工程费¥22311.44 元。

二、相关时间延期详见下表：

1	网上提问 截止时间	2025 年 4 月 1 日 16 时 00 分
2	网上答疑 时间	2025 年 4 月 1 日 16 时 30 分至 2025 年 4 月 4 日 16 时 00 分
3	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间： 2025 年 4 月 10 日 11 时 00 分； 投标保证金担保办理截止时间：2025 年 4 月 10 日 11 时 00 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 4 月 10 日 11 时 00 分。
4	电子投标 截止时间	2025 年 4 月 11 日 11 时 00 分

5	开标时间	2025年4月11日11时00分
---	------	------------------

三、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：潜在投标人在本项目招标公告发布之日起已开具保函或保单的，均视为有效。

四、如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人：始兴县兴鑫矿业有限公司

招标代理机构：韶关市北江项目管理有限公司

2025年3月26日