

工程名称： 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

标段名称： 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 157363.45

（大写）： 壹拾伍万柒仟叁佰陆拾叁元肆角伍分

编制人： 苏雄生
审核人： 金卫东
编制单位：
法定代表人或其授权人：
招标人：
法定代表人或其授权人：
编制时间：2016.1.22



最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：新丰县马头镇人民政府
- 2、工程名称：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目
- 3、工程范围：市政工程
- 4、地区类别：四类地区

二、编制依据：

- 1、采用工程量清单计价模式编制。
- 2、以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
- 3、韶关市建设工程造价管理站发布的相关工程计价文件。
- 4、取费标准：

（1）市政工程绿色施工安全防护措施费：文明施工措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的4.356%；环境保护措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的3.96%；临时设施措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的5.148%；安全生产措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的8.316%。

预算包干费：建筑装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%，市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%，绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%。

（2）税金：执行《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函【2019】819号）中采用一般计税方法计税的，增值税税率由10%调整为9%。

（3）利润：按人工费与施工机具费之和的20%。

5、材料价格参照新丰县主要建筑材料市场价格2025年11月份、韶关市造价站发布的2025年12月主要材料价格信息，部分缺项的参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费；

三、其他说明：

1、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及有关说明。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					129017.59
		马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目					129017.59
		整个项目					129017.59
		拆除工程					10697.63
8	010101001001	挖单独土方	1. 清表, 挖填土方 2. 运距: 3km	m3	80.709	21.01	1695.7
9	041001001001	拆除路面	1. 铲除原有20cm厚C30混凝土道路 2. 废料运距: 3km	m2	228.71	34.71	7938.52
10	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖砌挡墙 2. 废料运距: 3km	m3	6.472	164.31	1063.41
		道路硬化					80109.14
11	040203007001	水泥混凝土	1. 素土压实(压实度 \geq 92%, 重型) 2. 新建80mm碎石垫层(压实度 \geq 95%, 重型) 3. 新建8cmC25混凝土硬化	m2	63.49	32.55	2066.6
12	040203007002	水泥混凝土	1. 素土压实(压实度 \geq 92%, 重型) 2. 新建10cm厚石屑垫层 3. 新建12cmC30混凝土道路 4. 设缩缝和聚氨酯胀缝, 间距不大于4.5m	m2	359.13	217.31	78042.54
		混凝土挡土墙、排水管					33108.38
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	48.12	8.99	432.6
本页小计							91239.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 回填原土	m3	8.02	19.18	153.82
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5km	m3	40.1	19.95	800
16	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C25 2. 泄水孔材料品种、规格: Φ 100PVC管 3. 滤水层要求: 300 ⁺ 400g/m ² 土工布; 14mm(粒径)粗砾或石屑; 粗砾或碎石20mm粒径); 夯实粘土 4. 沉降缝要求: 每20m设置沉降缝, 缝宽30mm, 缝中用沥青麻筋或沥青木板等材料沿墙内外顶三方填塞不小于20cm	m3	40.1	621.61	24926.56
17	010505015001	挡土墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装挡墙	m2	113.2	60.03	6795.4
		排水管、雨水井					1164.09
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	4.27	8.99	38.39
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 回填原土	m3	0.83	19.18	15.92
3	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5km	m3	3.44	19.95	68.63
4	040103002001	一般回填方	1. 回填石屑	m3	2.7	108.41	292.71
5	040305001001	垫层	1. 150mm中粗砂垫层	m3	0.67	217.02	145.4
本页小计							33236.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	040501005001	塑料管	1. 预埋Φ160 PVC排水管	m	4.3	51.81	222.78	
7	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 600*400雨水井 2. 垫层、基础材质及厚度: 150厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 120厚M7.5水泥砂浆烧结砖 4. 勾缝、抹面要求: 15厚1:2.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: 50厚400x600铸铁盖板, M10水泥砂浆砌筑	座	1	380.26	380.26	
		楼梯					3938.35	
18	010502032001	台阶	楼梯 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 120厚MU10红砖M7.5水泥砂浆砌筑 3. 100厚C20混凝土垫层	m ²	8.1	240.24	1945.94	
19	011503001001	带扶手的栏杆、栏杆	1. 扶手材料种类、规格: Φ60不锈钢管1.5厚 2. 栏杆(板)材料种类、规格: 竖杆: 1.2厚22304不锈钢管; 横杆: 1.5厚36304不锈钢管; 立柱: 1.5厚50304不锈钢管	m	10.155	196.2	1992.41	
本页小计							4541.39	
合计							129017.59	

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		12071.58	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密日式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		12071.58	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		11909.91	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		2381.98	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		2165.44	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		2815.07	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		4547.42	
本页小计				11909.91	

措施项目清单计价表

工程名称: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用		161.67	
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	041201001001	脚手架		161.67	
1.4.2.6	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.7	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.8	2.7	桥梁支架			
1.4.2.9	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.10	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.11	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.12	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.13	2.12	围堰工程			
1.4.2.14	2.13	材料二次运输			
1.4.2.15	2.14	井点降水工程			
1.4.2.16	2.15	施工护栏			
1.4.2.17	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计				161.67	

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段：马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目 标段: 马头镇湖塘村楼下组周边环境提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

