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翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇）污

水管网提质增效项目-周陂镇污水管网提质增效项目设计施工

总承包招标恢复、更正及延期公告

各潜在投标人：

翁源县城镇（江尾镇、坝仔镇、周陂镇、新江镇、铁龙镇）污水管网提质增效项目-周陂

镇污水管网提质增效项目设计施工总承包已于 2025 年 12 月 12 日在广东省招标投标监管网、

全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告，于 2025 年 12 月 31 日公开发

布暂停公告。现恢复该项目的招标投标活动，并更正本项目的相关内容和最高投标限价及对

开标时间和相关时间节点进行顺延，具体如下：

一、原招标公告中：

最高投标限价
本工程设计、施工总承包招标最高投标限价为大写：贰仟柒佰万伍仟伍

佰元整（小写：￥27005500.00 元）。

现更正为：

最高投标限价
本工程设计、施工总承包招标最高投标限价为大写：贰仟陆佰贰拾玖万

叁仟伍佰肆拾伍元贰角肆分（小写：￥26293545.24 元）。

二、原招标文件中：

第一章 投标人须知 第一节 投标人须知前附表

11 项目总投资
项目估算总投资约 3061.30 万元，其中设计费为 78.95 万元，

建安工程费为 2621.60 万元。

现更正为：

第一章 投标人须知 第一节 投标人须知前附表

11 项目总投资
项目概算总投资约2970.00 万元，其中设计费为772000.00 元，

建安工程费为 25521545.24 元。

三、原招标文件中：

1、第一章 投标人须知 第三节 投标人须知正文 11.11.2 建安工程费用：采用下浮率

的方式进行报价，结算时按招标文件有关结算原则计算后再按报价下浮率下浮。建安工程费
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投标报价=26216000.00×（1-下浮率）。

2、第一章 投标人须知 第三节 投标人须知正文 12.最高投标限价：本工程设计、施工

总承包招标最高投标限价为大写：贰仟柒佰万伍仟伍佰元整（小写：￥27005500.00 元）。

具体详见下表：

序号 项目名称 投标下浮率
最高投标限价

（元）
备注

1 设计费 ≧0.00% 789500.00

最终设计费按实结算，结算价=县财

政投资评审中心审核后的建安工程

费（预算）*（设计费最高投标限价

/建安工程费最高投标限价）*（1-

中标下浮率）；最终结算价超过中

标价时，按中标价结算。

2 建安工程费 ≧0.00% 26216000.00 /

3 合计（1+2） 27005500.00

现更正为：

1、第一章 投标人须知 第三节 投标人须知正文 11.11.2 建安工程费用：采用下浮率

的方式进行报价，结算时按招标文件有关结算原则计算后再按报价下浮率下浮。建安工程费

投标报价=25521545.24×（1-下浮率）。

1、第一章 投标人须知 第三节 投标人须知正文 12.最高投标限价：本工程设计、施工

总承包招标最高投标限价为大写：贰仟陆佰贰拾玖万叁仟伍佰肆拾伍元贰角肆分（小写：￥2

6293545.24 元）。具体详见下表：

序号 项目名称 投标下浮率
最高投标限价

（元）
备注

1 设计费 ≧0.00% 772000.00

最终设计费按实结算，结算价=县财

政投资评审中心审核后的建安工程

费（预算）*（设计费最高投标限价/

建安工程费最高投标限价）*（1-中

标下浮率）；最终结算价超过中标价

时，按中标价结算。



第 3 页 共 5 页

2 建安工程费 ≧0.00% 25521545.24 /

3 合计（1+2） 26293545.24

四、原招标文件中：

第一章 投标人须知 第三节 投标人须知正文 18.5 详细评审阶段 综合评分表

商务部

分得分

施工企

业

企业信

誉（10

分）

投标人从2021年1月1日至

今获得过国级“诚信示范企

业”或“AAA 级信用企业”

称号的得 2分，超过一年的，

每增加一年加 2 分，本项最

高得 10 分。

1.须附相关证书彩色扫描件（或打

印件）并加盖公章。

2.证书须由国级企业联合会和企

业家协会同时颁发。

3.颁发机构、获奖时间不符合评分

标准和备注规定的，不予得分。

现更正为：

商务部

分得分

施工企

业

企业信

誉（10

分）

投标人从2021年1月1日至

今获得过国级“诚信示范企

业”或“AAA 级信用企业”

称号的得 2分，超过一年的，

每增加一年加 2分，本项最

高得 10 分。

1．须附相关证书彩色扫描件（或

打印件）并加盖公章，其中必须有

2021 年度。

2．证书须由国级企业联合会和企

业家协会同时颁发。

3．颁发机构、获奖时间不符合评

分标准和备注规定的，不予得分。

五、原招标文件中：

第五章 投标文件格式格式二 《投标函》及《工程项目总价表》工程项目总价表

序号 项目名称 投标下浮率 投标报价（元） 备注

1 设计费 %

1、设计费报价=789500.00×（1-设

计费投标下浮率）。

2、投标人应分别报投标下浮率和设

计费。

2 建安工程费 %

1、建安工程费报价=26216000.00×

（1-建安工程费投标下浮率）。

2、投标人应分别报投标下浮率和建

安工程费。
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3 合计（1+2） /

现更正为：

序号 项目名称 投标下浮率 投标报价（元） 备注

1 设计费 %

1、设计费报价=772000.00×（1-设

计费投标下浮率）。

2、投标人应分别报投标下浮率和设

计费。

2 建安工程费 %

1、建安工程费报价=25521545.24×

（1-建安工程费投标下浮率）。

2、投标人应分别报投标下浮率和建

安工程费。

3 合计（1+2） /

六、对开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1
获取招标文件截

止时间
2026 年 03 月 19 日 09 时 30 分

2
网上提问

截止时间
2026 年 03 月 09 日 16 时 00 分

3
网上答疑

时间
2026 年 03 月 09 日 16 时 30 分至 2026 年 03 月 12 日 16 时 00 分

4
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间： 2026 年 03 月 18 日 09 时 30 分；

投标保证担保办理截止时间：2026 年 03 月 18 日 09 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2026 年 03 月 18 日 09 时 30 分。

5
电子投标

截止时间
2026 年 03 月 19 日 09 时 30 分

6
投标相关资料（如

有）递交时间
2026 年 03 月 19 日 09 时 00 分至 2026 年 03 月 19 日 09 时 30 分

7 开标时间 2026 年 03 月 19 日 09 时 30 分
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七、投标保证担保及投标保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 12 月 12

日（即招标公告发布之日）起至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（或

电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2026 年 01 月 06 日（即原定开标时间）

时间节点的，均视为有效。

八、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本

公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人(盖章)：翁源县周陂镇人民政府

招标代理机构(盖章)：中科经纬工程技术有限公司

2026 年 02 月 28 日
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