

# 始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年） （太平镇纱帽岗村）施工答疑及延期公告

各潜在投标人：

始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年）（太平镇纱帽岗村）施工于 2025 年 6 月 20 日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告，现对本项目的招标文件内容等进行答疑及延期。具体内容如下：

一、有关答疑事项如下：

问一：1、招标文件格式二投标函第 2 点、格式六联合体协议书第 8 点未明确是否需填写内容，若需填写请上传最新格式。

答：格式二投标函第 2 点原内容：2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，个日历 天内竣工，并确保工程质量达到标准和维修其中的任何缺陷。

修正为：2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，\_\_\_\_个日历天内竣工，并确保工程质量达到\_\_\_\_标准和维修其中的任何缺陷。

格式六联合体协议书第 8 点原内容：8. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

修正为：8. 本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

问二：2、格式十一项目管理机构组成表说明第 2 点要求专职安全员、施工员、质量员、材料员、资料员提供职称证，是否有误？

答：原内容：职称证彩色扫描件。

修正为：职称证或岗位证书或职业培训合格证书彩色扫描件。

问三：3、各单位工程绿色施工安全防护措施费取费费率是多少。

答：该费用为不可竞争费用，具体金额以补充公告为准。

问四：4、市政部分：道路扩宽大样图显示需植 18 螺纹钢筋。工程量清单项目特征特征未说明。已哪个为准。

答：图纸大样显示新旧路面交接处需植 18 螺纹钢筋，平面图未表示交接处暂未计算。

问五：5、工程量清单 市政部分：分部分项 硬化 DY(1)-01/6 是否是空。

答：此项为空。

问六：6、“施工图纸与工程量清单不一致时，以招标清单为准吗？缺项或者工程量不一致，是如何补充报价？

答：根据《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定，投标人必须按招标工程量清单填报价格，且填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单完全一致，对于工程实施过程中，及竣工验收后，发承包双方结合招投标文件、施工合同、过程结算以及相关法律法规等办法处理。

问七：7、本项目清单中农房风貌整治提升工程的“单排钢脚手架”是否属于绿色施工措施费子目部分？

答：根据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018》规定，脚手架工程属于绿色施工安全防护措施费项目

二、本项目原定于 2025 年 10 月 11 日 9 时 30 分开标,现将时间作如下延期：

1	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间： 2025 年 10 月 27 日 09 时 30 分； 投标保证金担保办理截止时间： 2025 年 10 月 27 日 09 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间： 2025 年 10 月 27 日 09 时 30 分。
2	电子投标截止时间	2025 年 10 月 28 日 09 时 30 分
3	投标相关资料（如有）递交时间	2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分至 2025 年 10 月 28 日 09 时 30 分
4	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心始兴分中心，地址：始兴县永安大道中 79 号行政服务大楼四楼，具体开标室以当日现场通知为准。
5	开标时间	2025 年 10 月 28 日 09 时 30 分
6	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：韶关市公共资源交易中心（始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼，具体开标室以当日现场通知为准。
7	其他	投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等，投标人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

招标人：始兴县太平镇人民政府

招标代理：韶关市北桓工程咨询有限公司

2025 年 10 月 9 日