南雄市财政局投资评审中心

雄财评审预〔2026〕方川-006号

关于对《南雄市南雄中学高中部分扩建项目》最高投标限价评审结果通知

南雄中学：

根据南雄市人民政府办公室关于印发《关于加强市本级政府投资项目财政投资评审监督管理实施意见》的通知（雄府办函〔2023〕5号）、《南雄市市级基本建设类项目支出评审办法（试行）》（雄财〔2023〕21号）、《关于进一步加强政府投资项目财政投资评审监督管理的通知》以及《广东省政府采购框架协议-南雄市财政局2025年财政投资评审中介协作机构采购项目》等文件精神，我中心委托**广东方川工程咨询有限公司**对贵单位送审的**南雄市南雄中学高中部分扩建项目**最高投标限价进行审核，现该公司已完成此项目的审核工作，并提交了最高投标限价审核报告。送审金额：**伍仟柒佰伍拾肆万捌仟玖佰贰拾贰元叁角贰分（￥57548922.32）**。审定金额：**伍仟柒佰伍拾壹万贰仟陆佰壹拾捌元壹角玖分（￥57512618.19）**，其中暂列金额：**叁佰壹拾万元整(￥3100000.00)**、暂估价：**壹佰壹拾叁万贰仟贰佰陆拾壹元壹角贰分（￥1132261.12）**。

建议最高投标限价为：**伍仟柒佰伍拾壹万贰仟陆佰壹拾捌元壹角玖分（￥57512618.19）**，其中暂列金额：**叁佰壹拾万元整(￥3100000.00)**、暂估价：**壹佰壹拾叁万贰仟贰佰陆拾壹元壹角贰分（￥1132261.12）**为统一报价，投标报价时不得调整。

联系人：曹工　　电话：0751-3818330

暂列金额并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，按招标文件、合同约定并根据业主及监理批复的实际完成工程量并提供相应的佐证资料进行结算。

暂估价主要包括：室外箱式高压柜（包含 1AK1~1AK6）共 132261.12 元、基坑支护共 1000000.00 元。结算时依据合同及招标文件约定的条款进行结算，符合政府采购的清单项建议按政府采购相关流程执行，请贵单位按程序办理相关手续。

附件：广东方川工程咨询有限公司《南雄市南雄中学高中部分扩建项目》（雄财评审预〔2026〕方川-006 号）

南雄市财政局投资评审中心

2026 年 10 月 23 日

联系人：曹工　　电话：0751-3818330