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县道 X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工

程预算编制说明

一、编制范围

本项目为县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程，全线采用三、四级公路标准，

编制范围为K50+287.122～K55+291.777，线路全长5.005km。根据业主对本项目施工阶段相关要求，

本项目施工期共分两期，其中一期：K50+287.122～K51+727.915，长1.441km，二期：K51+727.915～

K55+291.777，长链30.036m，长3.594km。本设计文件为一期施工图设计文件，对应桩号K50+287.122～

K51+727.915，长1.441km。

二、编制依据

（1）交通部 2018 年第 86 号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG

3830-2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、

《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）为依据进行编制。

（2）广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算

预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基【2019】544 号)。

（3）交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820—2018）和《公

路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）中“税金”有关规定的公告。

（4）广东省交通运输厅关于发布《广东省公路工程造价标准化管理指南》的通知(粤交基〔2022〕

483 号)。

（5）广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知（粤交基[2022]67 号 ）。

（6）《广东省国土资源厅关于切实加快垦造水田进度坚决兑现耕地占补平衡的承诺的通知》（粤

国土资耕保发[2018]30 号 ）。

（7）粤府办[2021]22 号《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我

省被征地农民养老保障政策意见的通知》。

（8）广东省财政厅、广东省林业厅粤财农【2017】54 号《关于调整森林植被恢复费征收标准的

通知》。

（9）广东省自然资源厅关于印发《广东省自然资源厅关于水田指标管理使用的办法》的通知。

（10）韶关市人民政府发布《韶关市浈江区、武江区征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》

（韶府规〔2024〕3 号）。

（11）广东省的其他有关规定。

（12）《县道 X985 线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程》图纸等。

（13）造价软件：采用大司空云计价广东公路（2025）专业版。

三、人工、材料及各项费用的计取

（1）人工工资

根据广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知（粤交基[2022]67 号），韶关

市为四类地区，因此本项目人工工日单价为 129.08 元／工日。

（2）材料价格

本项目不含税材料单价主要参考《广东省交通建设工程主要外购材料信息价（2026年 7月份）》

计列。

（3）措施费及企业管理费主要按《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》费率取用。

（4）规费取费标准按粤交基【2019】544号文件补充规定的费率 30.65%计算。

（5）主副食运费补贴按综合里程 3公里考虑计算；工地转移费按编制办法相关规定计取。

（6）税金：根据交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820—2018）

和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）中“税金”有关规定的公告）规定：

税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）×9%。

（7）专项费用：

1）施工场地建设费以定额建筑安装工程费减去专项费用为基数，以累进方法计算。

2）安全生产费按建筑安装工程费（不含安全生产费本身）乘以安全生产费费率计算，费率按 1.5%

计取。

（8）建设单位（业主）管理费按定额建筑安装工程费为基数，以累进方法计算；工程监理费按

定额建筑安装工程费为基数，以累进方法计算；设计文件审查费按定额建筑安装工程费为基数，以

累进方法计算；竣（交）工验收试验检测费按每公里 5750元计算。

（9）建设项目前期工作费：工可编制费和勘察设计费按合同价计取；招标文件和标底编制费按



相关办法计取。

（10）工程保险费：以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%费率计算。

（11）预备费：按《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》的规定以第一、二、三部分费

用之和为基数的 3%计列。

（12）征地、拆迁补偿费：根据《广东省自然资源厅关于韶关市征收农用地区片综合地价成果

的批复》（粤自然资函[2024]109 号）、《韶关市浈江区、武江区征收集体土地地上附着物和青苗补

偿标准》（韶府规〔2024〕3 号）、《韶关市人民政府办公室关于进一步明确韶关市被征地农民养老

保障工作的通知》（韶府办发函〔2021〕179 号）、《广东省国土资源厅关于切实加快垦造水田进度

坚决兑现耕地占补平衡的承诺的通知》（粤国土资耕保发[2018]30 号）及项目所在地有关法律法规

等文件，结合项目所在地实际情况计算。

四、预算结果

本建设项目全长 1.441 公里，预算总金额为 1658.15 万元，平均每公里造价 1150.70 万元，其

中建安费 776.54 万元。

预算金额表 表 1

项 目 金 额（万元）

第一部分 建筑安装工程费 776.54
第二部分 土地使用及拆迁补偿费 668.71
第三部分 工程建设其他费用 164.62

第四部分 预备费 48.30
预算总金额 1658.15

人工及主要材料数量表 表 2

名 称 人工 沥青混凝土 钢筋 沥青 水泥 碎石 中粗砂

单 位 工日 m
3 t t t m

3
m

3

数 量 6781 718 51 36 27 1879 30



1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 1.441 7765355 5388865.37 46.83

101 临时工程 公路公里 1.441 39471 27391.39 0.24

10103 其他临时工程 公路公里 1.441 39471 27391.39 0.24

1010301 临时供电及电信设施 公路公里 1.441 39471 27391.39 0.24

102 路基工程 km 1.441 2613755 1813848.02 15.76

10201 场地清理 km 1.441 191314 132764.75 1.15

1020101 清理与掘除 km/m2 1.441/16811.800 165718 115002.08/9.86 1.00

1020102 挖除旧路面 m3/m2 225.000/900.000 25596 113.76/28.44 0.15

102010201 挖除水泥混凝土面层 m3/m2 225.000/900.000 25596 113.76/28.44 0.15

10202 路基挖方 m3 1338.900 12438 9.29 0.08

1020201 挖土方 m3 1338.900 12438 9.29 0.08

10203 路基填方 m3 20440.800 341966 16.73 2.06

1020301 利用土方填筑 m3 942.600 4647 4.93 0.03

1020302 借土方填筑 m3 19498.200 337319 17.30 2.03

10204 结构物台背回填 m3 699.600 67099 95.91 0.40

1020403 桥涵台背回填 m3 699.600 67099 95.91 0.40

10205 特殊路基处理 km 0.473 603383 1275651.16 3.64

1020501 软土地区路基处理 km/m2 0.145/1058.800 438009 3020751.72/413.68 2.64

102050101 清除换填处理 m3/m2 3586.300/1058.800 438009 122.13/413.68 2.64

1020503 其他处理 km 0.328 165374 504189.02 1.00

102050302 低填浅挖路段处理 km/m2 0.328/2832.100 165374 504189.02/58.39 1.00

10206 排水工程 km 1.441 510324 354145.73 3.08

1020601 边沟 m3/m 334.300/827.000 242560 725.58/293.30 1.46

102060101 现浇混凝土边沟 m3/m 334.300/827.000 242560 725.58/293.30 1.46

1020602 排水沟 m3/m 324.400/831.700 228491 704.35/274.73 1.38

102060201 现浇混凝土排水沟 m3/m 324.400/831.700 228491 704.35/274.73 1.38

1020604 急流槽 m3/m 46.000/76.000 39273 853.76/516.75 0.24

102060401 现浇混凝土急流槽 m3/m 46.000/76.000 39273 853.76/516.75 0.24

10207 路基防护与加固工程 km 1.441 854669 593108.26 5.15

1020701 一般边坡（挖方） km 0.586 101946 173969.28 0.61

102070101 坡面植物防护 m2 1036.000 26057 25.15 0.16

102070102 坡面圬工防护 m3/m2 102.000/201.000 75889 744.01/377.56 0.46

1020702 一般边坡（填方） km 1.611 354334 219810.17 2.14

102070201 坡面植物防护 m2 10757.300 354334 32.94 2.14

工程或费用

编码
工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标

各项费用比例

（%）
备  注

1 2 3 4 5 6 7 8
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1020705 挡土墙 m3/m 483.400/75.000 398389 824.14/5311.85 2.40

10208 路基其他工程 km 1.441 32562 22596.81 0.20

1020801 整修路拱 km 1.441 5682 3943.10 0.03

1020802 整修边坡 km 1.441 26880 18653.71 0.16

103 路面工程 km 1.441 2566722 1781208.88 15.48

10301 沥青混凝土路面 km/m2 1.441/9495.000 2419942 1679349.06/254.86 14.59

1030101 功能层 m2/m3 35179.000/68.400 205812 5.85/3008.95 1.24

103010101 垫层 m3/m2 68.400/456.000 9047 132.27/19.84 0.05

103010102 透层 m2 10077.000 43835 4.35 0.26

103010104 封层 m2 10077.000 84244 8.36 0.51

103010105 水泥浆粘结层 m2 10900.000 7194 0.66 0.04

103010106 防水粘结层 m2 3669.000 61492 16.76 0.37

1030103 基层 m3/m2 3283.360/20521.000 1031591 314.19/50.27 6.22

103010301 16cm厚4～5%水泥稳定碎石上基层 m2 9621.000 483648 50.27 2.92

103010302 16cm厚3～4%水泥稳定碎石下基层 m2 10900.000 547943 50.27 3.30

1030104 面层 m3/m2 639.750/9495.000 1182539 1848.44/124.54 7.13

103010403 上面层 m3/m2 639.750/13620.000 1182539 1848.44/86.82 7.13

10301040301 5cm厚细粒式改性沥青砼面层 m2 9495.000 753333 79.34 4.54

10301040302 4cm厚细粒式改性沥青砼面层（彩色沥青） m2 4125.000 429206 104.05 2.59

10304 路槽、路肩及中央分隔带 km 1.441 56528 39228.31 0.34

1030402 路肩 km 1.441 56528 39228.31 0.34

10305 路面排水 km 1.441 90252 62631.51 0.54

1030501 排水沟 m3/m 44.200/165.900 52595 1189.93/317.03 0.32

1030502 排水管 m 126.000 24205 192.10 0.15

1030503 渗（盲）沟 m 7.800 9397 1204.74 0.06

1030507 集水（检查）井 m3/个 3.900/8.000 4055 1039.74/506.88 0.02

104 桥梁涵洞工程 km 543029 3.27

10401 涵洞工程 m/道 35.710/3.000 543029 15206.64/181009.67 3.27

1040101 管涵 m/道 14.000/1.000 84101 6007.21/84101.00 0.51

104010102 φ1.5圆管涵 m/道 14.000/1.000 84101 6007.21/84101.00 0.51

1040102 盖板涵 m/道 21.710/2.000 458928 21139.01/229464.00 2.77

104010202 跨径1-4.0米以内盖板涵 m/道 21.710/2.000 458928 21139.01/229464.00 2.77

106 交叉工程 处 5.000 342056 68411.20 2.06

10601 平面交叉 处 5.000 342056 68411.20 2.06

工程或费用

编码
工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标
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（%）
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1060102 公路与等外公路平面交叉 处 5.000 342056 68411.20 2.06

107 交通工程及沿线设施 公路公里 1.441 629672 436968.77 3.80

10701 交通安全设施 公路公里 1.441 629672 436968.77 3.80

1070101 主线路基段 km 1.441 629672 436968.77 3.80

107010101 护栏和栏杆 km 3.280 554166 168953.05 3.34

10701010101 路侧护栏 m 1839.000 237617 129.21 1.43

10701010103 其他 km 1.441 316549 219673.14 1.91

1070101010301 人行道护栏 m 1441.000 316549 219.67 1.91

107010103 交通标志 块 69.000 15758 228.38 0.10

10701010301 单柱式交通标志 块 9.000 8605 956.11 0.05

10701010302 多柱式交通标志 块 1.000 3670 3670.00 0.02

10701010304 其他交通标志 块 59.000 3483 59.03 0.02

107010104 交通标线 m2 624.000 37496 60.09 0.23

107010106 其他交通安全设施 km 1.441 22252 15442.05 0.13

108 绿化及环境保护工程 公路公里 1.441 268697 186465.65 1.62

10804 取、弃土场绿化及环境保护工程 处 2.000 268697 134348.50 1.62

1080401 取、弃土场绿化 m2/处 7191.870/2.000 34809 4.84/17404.50 0.21

1080402 取、弃土场排水防护 m3/处 300.690/2.000 233888 777.84/116944.00 1.41

109 其他工程 公路公里 1.441 399956 277554.48 2.41

10909 线外工程 km 0.048 399956 8332416.67 2.41

1090901 李屋1桥（1-12m矩形板) m2/m 48.000/12.000 99989 2083.10/8332.42 0.60

109090101 基础工程 m3/m2 4.000/48.000 4526 1131.50/94.29 0.03

109090102 下部构造 m3(t)/m2 9.210/48.000 15070 1636.26/313.96 0.09

109090103 上部构造 m3(t)/m2 20.900/48.000 58499 2799.00/1218.73 0.35

109090104 桥面铺装 m3/m2 5.500/48.000 8642 1571.27/180.04 0.05

109090105 附属结构 m2/m 48.000/12.000 13252 276.08/1104.33 0.08

1090902 李屋2桥（1-12m矩形板) m2/m 48.000/12.000 99989 2083.10/8332.42 0.60

109090201 基础工程 m3/m2 4.000/48.000 4526 1131.50/94.29 0.03

109090202 下部构造 m3(t)/m2 9.210/48.000 15070 1636.26/313.96 0.09

109090203 上部构造 m3(t)/m2 20.900/48.000 58499 2799.00/1218.73 0.35

109090204 桥面铺装 m3/m2 5.500/48.000 8642 1571.27/180.04 0.05

109090205 附属结构 m2/m 48.000/12.000 13252 276.08/1104.33 0.08

1090903 新桥坑1桥（1-12m矩形板) m2/m 48.000/12.000 99989 2083.10/8332.42 0.60

109090301 基础工程 m3/m2 4.000/48.000 4526 1131.50/94.29 0.03
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109090302 下部构造 m3(t)/m2 9.210/48.000 15070 1636.26/313.96 0.09

109090303 上部构造 m3(t)/m2 20.900/48.000 58499 2799.00/1218.73 0.35

109090304 桥面铺装 m3/m2 5.500/48.000 8642 1571.27/180.04 0.05

109090305 附属结构 m2/m 48.000/12.000 13252 276.08/1104.33 0.08

1090904 新桥坑2桥（1-12m矩形板) m2/m 48.000/12.000 99989 2083.10/8332.42 0.60

109090401 基础工程 m3/m2 4.000/48.000 4526 1131.50/94.29 0.03

109090402 下部构造 m3(t)/m2 9.210/48.000 15070 1636.26/313.96 0.09

109090403 上部构造 m3(t)/m2 20.900/48.000 58499 2799.00/1218.73 0.35

109090404 桥面铺装 m3/m2 5.500/48.000 8642 1571.27/180.04 0.05

109090405 附属结构 m2/m 48.000/12.000 13252 276.08/1104.33 0.08

110 专项费用 元 361997 2.18

11001 施工场地建设费 元 247238 1.49

11002 安全生产费 元 114759 0.69

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 1.441 6687064 4640571.83 40.33

201 土地使用费 亩 30.894 1708684 55307.96 10.30

20101 永久征用土地 亩 19.074 855170 44834.33 5.16

20102 临时用地 亩 11.820 118200 10000.00 0.71

20105 青苗补偿费 总额 1.000 105314 105314.00 0.64

20106 森林植被恢复费 总额 1.000 630000 630000.00 3.80

202 拆迁补偿费 公路公里 1.441 4863997 3375431.64 29.33

20201 房屋及附属设施拆迁 m2 1712.000 4863997 2841.12 29.33

204 征地拆迁工作经费 公路公里 1.441 114383 79377.52 0.69 (855170+4863997)*2%

3 第三部分 工程建设其他费用 公路公里 1.441 1646172 1142381.68 9.93

301 建设项目管理费 公路公里 1.441 435396 302148.51 2.63

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 1.441 255475 177290.08 1.54 255475

30103 工程监理费 公路公里 1.441 166282 115393.48 1.00 166282

30104 设计文件审查费 公路公里 1.441 5353 3714.78 0.03 5353

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 1.441 8286 5750.17 0.05 5750*1.441

303 建设项目前期工作费 公路公里 1.441 367306 254896.60 2.22

30301 工可编制费用 公路公里 1.441 23767 16493.41 0.14 98700*0.7*0.344

30303 勘察设计费 公路公里 1.441 314918 218541.29 1.90

3030301 工程勘察费 公路公里 1.441 154310 107085.36 0.93 1307800*0.7*0.49*0.344

3030302 工程设计费 公路公里 1.441 160608 111455.93 0.97 1307800*0.7*0.51*0.344

30304 招标文件及标底编制费 公路公里 1.441 28621 19861.90 0.17 (100*1%+400*0.7%+500*0.55%+(77653
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55/10000-1000)*0.35%)*10000*0.3+(

(0/10000-0)*1.5%)*10000*0.3+((0+0

)/10000*1.5%)*10000*0.3*0+32898*0

.344

304 专项评价（估）费 公路公里 1.441 808230 560881.33 4.87

30401 环境影响评价费 公路公里 1.441 75000 52047.19 0.45 按合同价计

30402 水土保持评估费 公路公里 1.441 110000 76335.88 0.66 按合同价计

30404 地质灾害危险性评价费 公路公里 1.441 120000 83275.50 0.72 按合同价计

30407 行洪论证（评估）费 公路公里 1.441 140000 97154.75 0.84 按合同价计

30408 林业评估及使用林地可研报告编制费 公路公里 1.441 135000 93684.94 0.81 按合同价计

30409 用地预审与选址意见书专题技术服务 公路公里 1.441 14410 10000.00 0.09

30410 项目风险评估费 公路公里 1.441 7205 5000.00 0.04

30412 社会风险评估费 公路公里 1.441 7205 5000.00 0.04

30419 耕作层剥离方案技术服务费 公路公里 1.441 7205 5000.00 0.04

30420 节约集约用地论证分析专章技术咨询服务 公路公里 1.441 7205 5000.00 0.04

30421 用地测绘服务费 公路公里 1.441 150000 104094.38 0.90 按合同价计

30422 物探服务费 公路公里 1.441 35000 24288.69 0.21 按合同价计

306 生产准备费 公路公里 1.441 4179 2900.07 0.03

30602 办公和生活用家具购置费 公路公里 1.441 4179 2900.07 0.03 2900*1.441

308 工程保险费 公路公里 1.441 31061 21555.17 0.19

309 其他相关费用 公路公里 1.441

4 第四部分 预备费 公路公里 1.441 482958 335154.75 2.91

401 基本预备费 公路公里 1.441 482958 335154.75 2.91

暂列金额(不含计日工总额) 元 482958 482958.00 2.91 16098591*3%

402 价差预备费 公路公里 1.441

5 第一至四部分合计 公路公里 1.441 16581549 11506973.63 100.00 7765355+6687064+1646172+482958

6 第五部分 建设期贷款利息 公路公里 1.441

7 公路基本造价 公路公里 1.441 16581549 11506973.63 100.00
7765355+6687064+1646172+482958+0+

0
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1001001

1051001

1511007

1511008

1511010

1511012

1511014

1511032

1511033

1511035

1511037

1511039

1511050

1511052

1513010

1513010-1

1515004

1517001

2001001

2001002

2001019

2001021

2001022

2003004

2003005

2003008

2003015

2003017

2003025

2003026

2003040

2009003

2009004

人工

机械工

普C20-32.5-2(商)

普C25-32.5-2(商)

普C30-42.5-2(商)

普C35-42.5-2(商)

普C40-42.5-2(商)

普C20-32.5-4(商)

普C25-32.5-4(商)

普C30-42.5-4(商)

普C35-42.5-4(商)

普C40-42.5-4(商)

普C10-32.5-8(商)

普C20-32.5-8(商)

细粒式改性沥青混凝土(商)

彩色细粒式改性沥青混凝土(商)

水泥碎石(商)

预制构件

HPB300钢筋

HRB400钢筋

钢丝绳

8～12号铁丝

20～22号铁丝

型钢

钢板

钢管

钢管立柱

波形钢板

钢模板

组合钢模板

铸铁

空心钢钎

Φ50mm以内合金钻头

工日

工日

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

t

t

kg

kg

t

t

t

t

t

t

t

kg

kg

个

129.08

129.08

331.86

353.98

362.83

371.68

389.38

331.86

353.98

362.83

371.68

389.38

331.86

331.86

1299.12

2212.17

254.70

3237.00

3143.00

5219.00

4.33

4.57

3275.00

3445.00

5416.00

5130.00

4865.00

5073.00

4941.00

2.22

6.08

39.77

5646.844

1133.790

199.410

711.159

8.888

15.857

15.655

1117.992

42.463

284.487

45.798

91.148

2.264

36.414

549.780

168.300

3651.514

38.885

4.517

46.360

0.265

237.046

137.176

0.130

4.247

14.024

18.518

19.300

3.339

4.002

20378.052

6.098

2.529

股丝6-7×19，绳径7.1－9.0mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm

镀锌铁丝

镀锌铁丝

工字钢，角钢

Q235，δ＝5～40mm

无缝钢管

镀锌(包括端头板、撑架)

各类定型大块钢模板

优质碳素工具钢

Φ43mm

临时工程 路基工程 路面工程
桥梁涵洞

工程
交叉工程

交通工程

及沿线设

施

绿化及环

境保护工

程

其他工程

22.500 2624.913 367.361 823.798 214.052 577.916 459.520 556.784

905.174 93.494 57.220 20.732 30.505 1.269 25.396

32.640 166.770

677.038 33.048 1.073

8.888

15.857

15.655

608.634 39.780 112.404 34.150 306.704 16.320

31.518 10.945

198.288 37.199 49.000

45.798

91.148

2.264

36.414

484.500 48.960 16.320

168.300

3316.194 335.320

23.028 15.857

0.446 0.306 0.301 3.464

1.460 3.262 15.721 0.905 25.012

0.052 0.153 0.060

21.000 123.269 1.207 7.051 0.919 83.600

6.351 18.688 36.423 5.626 70.088

0.075 0.018 0.001 0.036

0.250 3.457 0.540

0.205 11.295 2.524

18.518

19.300

0.146 0.025 2.104 1.064

2.689 0.084 0.425 0.022 0.782

20343.052 35.000

6.098

2.529

表D.37 人工、材料、设备、机械的数量、单价表
预 02 表编制范围：K50+287.122～K51+727.915

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程

第 1 页 共 5 页

编制：黄旎 复核：程菊芳

编码 名称 单位
单价

(元)
总数量

序

号

场外运输损耗

% 数量

备注

(规格)

分项统计



34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

2009011

2009013

2009028

2009029

2009030

2009034

3001001

3001002

3001005

3003002

3003003

3005001

3005002

3005004

4003001

4003002

4013001

5001009

5001010

5001013

5001014

5001022

5001031

5002001

5002002

5007001

5007008

5009002

5009005

5009007

5009008

5009012

5501003

电焊条

螺栓

铁件

镀锌铁件

铁钉

U形锚钉

石油沥青

改性沥青

乳化沥青

汽油

柴油

煤

电

水

原木

锯材

草籽

三维植被网

塑料防水板

PVC塑料管(Φ50mm)

PVC塑料管(Φ100mm)

Φ200mm以内双壁波纹管

塑料打孔波纹管(Φ100mm)

CF网

φ110mm带孔硬式透水管

土工布

无纺布

油漆

桥面防水涂料

底油

热熔涂料

油毛毡

黏土

kg

kg

kg

kg

kg

kg

t

t

t

kg

kg

t

kW·h

m3

m3

m3

kg

m2

m2

m

m

m

m

m2

m

m2

m2

kg

kg

kg

kg

m2

m3

4.38

6.00

3.85

4.99

4.11

4.27

4811.00

5494.00

2830.00

8.51

7.12

1082.00

0.85

2.72

945.00

1220.00

60.00

10.62

15.38

10.00

15.00

51.28

15.38

3.90

15.50

5.75

1.50

15.38

10.26

8.85

5.31

3.10

11.65

129.760

1183.129

7666.505

415.428

22.266

1941.463

15.195

8.314

12.509

1300.650

37091.740

3.418

1758.276

4155.371

28.079

5.828

313.037

10416.660

39.324

18.360

62.165

127.260

8.268

307.254

305.174

1144.313

261.375

279.764

346.112

16.100

2598.260

89.950

1.014

1.00

1.00

3.00

0.034

3.099

0.030

结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0

混合规格

铁件

混合规格

SBS、SBR、SR复合

阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

92号

0号，-10号，-20号

混合规格

中板δ＝19～35mm，中方混合规格

EM2、EM3、EM4、EM5

厚1.2mm

宽4～5m

聚合物渗透水性桥面防水涂料

400g，0.915m×21.95m

堆方

临时工程 路基工程 路面工程
桥梁涵洞

工程
交叉工程

交通工程

及沿线设

施

绿化及环

境保护工

程

其他工程

0.028 13.727 91.305 24.700

138.597 1022.332 22.200

57.500 3494.978 22.230 357.305 127.530 2816.412 234.538 556.012

415.428

6.006 11.460 4.800

1867.500 26.243 47.720

0.869 11.454 1.176 1.305 0.391

8.314

11.417 1.092

713.209 12.395 67.490 500.492 7.064

31512.095 3107.978 1288.831 698.368 16.598 47.559 420.312

3.162 0.222

17.611 86.280 252.881 902.152 499.348

2582.336 144.297 540.820 196.200 105.986 360.828 224.904

2.668 18.733 0.010 6.668

0.061 1.322 2.217 2.228

235.860 74.078

10416.660

39.324

18.360

62.165

127.260

8.268

307.254

305.174

6.375 403.750 734.188

261.375

259.512 20.252

346.112

16.100

2598.260

31.430 58.520

0.624 0.360
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67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

5501007

5503005

5503007

5503014

5503015

5505005

5505012

5505013

5505015

5505016

5509001

5509002

5511002

6001003

6007002

6007003

6007004

6007010

7001009

7801001

7901001

8001002

8001003

8001025

8001027

8001030

8001045

8001047

8001058

8001078

8001079

8001080

8001081

种植土

中(粗)砂

砂砾

石屑

路面用石屑

片石

碎石(2cm)

碎石(4cm)

碎石(8cm)

碎石

32.5级水泥

42.5级水泥

钢筋混凝土电杆(7m)

板式橡胶支座

铝合金标志

反光玻璃珠

反光膜

震动标线涂料

120/20聚乙烯绝缘电力电缆

其他材料费

设备摊销费

75kW以内履带式推土机

90kW以内履带式推土机

0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机

1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机

2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机

1.0m3以内轮胎式装载机

2.0m3以内轮胎式装载机

120kW以内自行式平地机

6～8t光轮压路机

8～10t光轮压路机

10～12t光轮压路机

12～15t光轮压路机

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

t

根

dm3

t

kg

m2

kg

m

元

元

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

11.65

130.00

48.00

53.00

53.00

70.00

101.00

96.00

86.00

82.00

251.00

282.00

264.10

66.00

18252.00

4.20

203.54

8.12

14.02

1.00

1.00

912.22

1071.48

866.06

1216.64

1517.41

592.85

979.64

1209.15

377.67

411.86

524.78

597.09

1396.195

29.725

474.126

1170.213

141.665

4360.525

2.340

254.123

0.222

1622.829

13.078

14.165

15.000

31.652

0.091

548.728

23.409

549.430

1575.000

70688.498

185.345

9.507

13.226

111.322

6.005

0.040

13.665

0.440

43.887

1.246

3.747

3.682

18.168

3.00

2.50

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

40.666

0.725

4.694

11.586

1.403

0.023

2.516

0.002

16.068

0.129

0.140

混凝土、砂浆用堆方

堆方

粒径≤0.8cm堆方

码方

最大粒径2cm堆方

最大粒径4cm堆方

最大粒径8cm堆方

未筛分碎石统料堆方

GJZ系列、GYZ系列

包括板面、垫板及其他金属附件

GB/T 24722-2009 1、2号(A类)

规格120/20

TY100

T120A

WY60液压

WY100液压

WY200A液压

ZL20

ZL40

F155

2Y-6/8

2Y-8/10

3Y-10/12

3Y-12/15

临时工程 路基工程 路面工程
桥梁涵洞

工程
交叉工程

交通工程

及沿线设

施

绿化及环

境保护工

程

其他工程

842.020 513.509

1.215 2.076 16.333 1.556 7.820

342.721 2.245 87.134 37.332

1151.524 7.103

129.938 10.324

4328.302 9.223 23.000

2.317

103.252 146.836 1.519

0.220

1088.714 127.467 276.620 113.960

0.352 0.950 8.657 1.066 1.924

13.898 0.127

15.000

31.652

0.091

548.728

22.529 0.880

549.430

1575.000

789.000 52714.088 6711.847 3419.446 901.996 1691.321 3282.308 1178.492

173.199 12.146

9.507

13.226

103.498 0.118 3.199 3.317 0.474 0.716

6.005

0.040

13.139 0.326 0.200

0.119 0.321

42.899 0.123 0.865

1.246

3.747

3.682

15.914 1.747 0.507

表D.37 人工、材料、设备、机械的数量、单价表
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编码 名称 单位
单价

(元)
总数量

序

号

场外运输损耗

% 数量

备注

(规格)

分项统计



100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

8001083

8001085

8001088

8001090

8001095

8001103

8001132

8003015

8003038

8003040

8003057

8003063

8003066

8003067

8003070

8003075

8003085

8003090

8003096

8003101

8005002

8005010

8005028

8005056

8007001

8007003

8007004

8007005

8007014

8007041

8007043

8007046

8009025

18～21t光轮压路机

0.6t以内手扶式振动碾

10t以内振动压路机(单钢轮)

20t以内振动压路机

蛙式夯土机

气腿式风动凿岩机

液压喷播机

7.5m以内稳定土摊铺机

4000L以内沥青洒布车

8000L以内沥青洒布车

4.5m内沥青混合料摊铺机(带找平)

10t以内振动压路机(双钢轮)

9～16t轮胎式压路机

16～20t轮胎式压路机

热熔标线设备

凸起振动标线机

混凝土电动切缝机

混凝土路缘石机动铺筑机

水泥稀浆车

机动破路机

250L以内强制式混凝土搅拌机

400L以内灰浆搅拌机

3m3以内混凝土搅拌运输车

15m3/h以内混凝土搅拌站

2t以内载货汽车

4t以内载货汽车

5t以内载货汽车

6t以内载货汽车

8t以内自卸汽车

6000L以内洒水汽车

10000L以内洒水汽车

1t以内机动翻斗车

5t以内汽车式起重机

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

756.78

186.38

930.33

1478.29

29.88

18.81

363.89

1616.44

618.56

841.73

1342.68

1123.67

662.99

774.75

848.81

623.83

233.08

250.67

4445.35

231.81

200.66

160.59

830.06

873.04

369.50

500.74

582.86

503.13

687.79

728.76

1111.58

232.72

689.12

0.853

6.987

48.478

9.265

6.618

3.352

11.793

7.006

0.012

1.435

5.336

9.605

10.538

9.745

2.604

0.938

0.420

0.979

0.327

31.725

0.088

0.300

0.602

0.326

6.552

15.588

0.113

2.357

343.222

11.285

4.225

0.564

3.536

3Y-18/21

YZS06B

YZJ10B

YZ18A,YZJ19A

HW-280

CYP-4456

WTU75

LS-3500

LS-7500

2LTZ45

YZC-10

YL16

YL20

含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等

SLF

机动

LPR300

JD250

UJ325

JCQ3

HZ15

CA10B

CA141K,CA1091K

QD351

YGJ5102GSSEQ

YGJ5170GSSJN

F10A

QY5

临时工程 路基工程 路面工程
桥梁涵洞

工程
交叉工程

交通工程

及沿线设

施

绿化及环

境保护工

程

其他工程

0.201 0.652

6.987

47.912 0.566

8.414 0.851

0.986 5.632

3.352

11.793

6.362 0.644

0.012

1.329 0.106

4.852 0.364 0.120

8.730 0.655 0.220

9.698 0.732 0.108

8.855 0.798 0.092

2.604

0.938

0.420

0.979

0.327

31.725

0.088

0.300

0.602

0.326

6.552

9.369 6.067 0.152

0.113

1.151 0.783 0.423

328.265 0.074 10.382 2.813 1.688

11.067 0.218

3.617 0.600 0.008

0.564

0.484 2.622 0.374 0.056

表D.37 人工、材料、设备、机械的数量、单价表
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编码 名称 单位
单价

(元)
总数量

序

号

场外运输损耗

% 数量

备注

(规格)

分项统计



133

134

135

136

137

138

139

140

141

8009026

8009027

8009028

8009030

8009081

8015013

8015028

8017049

8099001

8t以内汽车式起重机

12t以内汽车式起重机

16t以内汽车式起重机

25t以内汽车式起重机

50kN以内单筒慢动电动卷扬机

Φ500mm以内木工圆锯机

32kV·A以内交流电弧焊机

9m3/min内机动空压机

小型机具使用费

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

元

750.58

885.29

1059.53

1390.85

195.10

156.71

207.03

699.79

1.00

13.464

2.957

0.516

19.342

0.144

1.392

17.488

11.704

3821.459

QY8

QY12

QY16

QY25

JJM-5

MJ-106

BX1-330

VY-9/7

临时工程 路基工程 路面工程
桥梁涵洞

工程
交叉工程

交通工程

及沿线设

施

绿化及环

境保护工

程

其他工程

13.464

1.033 1.924

0.180 0.336

14.438 4.904

0.144

0.126 0.226 1.040

0.006 2.885 10.481 4.116

11.704

1485.252 185.010 696.972 3.374 875.151 575.700

表D.37 人工、材料、设备、机械的数量、单价表
预 02 表编制范围：K50+287.122～K51+727.915
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编码 名称 单位
单价

(元)
总数量

序

号

场外运输损耗

% 数量

备注

(规格)

分项统计



1 103-3-1 设施架设、拆除 总额 1 30725 2904 28251 31155 393 1364 890 2410 3259 39471 39471.00

2 202-1-1 清理现场 m2 16811.80 122475 10221 116087 126308 2014 3160 10849 9472 13663 165428 9.84

3 202-1-2 砍伐树木 棵 8.000 176 124 75 199 4 8 41 14 24 290 36.25

4 202-2-1-22 挖除250mm厚水泥混凝土路面 m2 900.00 15744 7551 10185 17736 331 459 3734 1226 2114 25596 28.44

5 203-1-1 挖土方 m3 1338.90 9253 498 9030 9528 151 236 781 715 1027 12438 9.29

6 204-1-2 利用土方 m3 942.60 3383 256 3246 3502 63 113 322 264 384 4647 4.93

7 204-1-5 借土填方 m3 19498.20 250462 13711 244245 257956 4170 6639 21371 19386 27857 337319 17.30

8 204-1-7-1 回填石屑 m3 699.60 71049 578 47303 4868 52749 439 2367 526 5480 5540 67099 95.91

9 204-1-16 换填片石 m3 3586.30 308720 8008 316709 10106 334823 2758 9434 3245 23812 33666 407726 113.69

10 203-1-4 挖淤泥 m3 1597.20 22758 1340 21970 23310 371 576 1760 1759 2500 30283 18.96

11 203-1-3 挖除非适用材料（不含淤泥） m3 1508.50 15294 604 15079 15683 240 353 1192 1179 1678 20319 13.47

12 204-1-11 换填碎石 m3 902.00 90165 2270 89275 5981 97526 833 2765 1139 6957 9829 119046 131.98

13 204-1-15 换填粗粒土 m3 1503.40 19312 1057 18834 19891 321 512 1647 1495 2147 26009 17.30

14 207-1-5-5 C25现浇混凝土 m3 325.50 154359 46244 131377 177621 2760 3795 14174 11940 18926 229217 704.20

15 207-9-1 盖板钢筋 kg 932.90 3861 891 3020 6 3917 31 122 273 298 418 5056 5.42

16 207-9-6 盖板C30混凝土 m3 8.80 5557 2314 3497 356 6167 111 151 742 432 684 8287 941.70

17 207-2-4-5 C25现浇混凝土 m3 324.40 153873 46101 130958 177059 2751 3784 14130 11902 18866 228491 704.35

18 207-4-4-4 C20现浇混凝土 m3 32.00 15588 5823 11865 190 17878 323 421 1803 1212 1947 23584 737.00

19 207-4-5-5 C25预制拦水缘石 m3 14.00 10290 4333 6759 567 11659 209 341 1380 805 1295 15689 1120.64

20 208-1-1 喷播草灌护坡 m2 790.00 8759 1815 5435 1696 8946 124 339 639 684 966 11700 14.81

21 208-1-5-1 CF网喷播植草 m2 246.00 10179 3808 5055 1778 10641 150 390 1194 795 1186 14357 58.36

22 208-4-3-6 C20混凝土护脚 m3 102.00 50358 16963 38465 2184 57612 1133 1532 5412 3934 6266 75889 744.01

23 208-1-1 喷播草灌护坡 m2 2417.20 24591 4836 15515 4685 25036 341 940 1725 1920 2697 32656 13.51

24 208-1-2 三维植被网护坡 m2 8340.10 220890 57853 172757 16168 246778 3155 9285 18569 17313 26559 321678 38.57

25 208-4-3-7 C20现浇混凝土硬化 m3 11.30 4684 1366 4065 5431 83 107 419 362 576 6978 617.52

26 208-8 粘性土 m3 13.50 270 106 39 155 300 4 8 42 20 33 407 30.15

27 209-3-1-6 C20混凝土 m3 483.40 248102 83250 188175 11681 283106 5517 7656 26588 19387 30803 373059 771.74

28 209-4-2 挡土墙基础碎石垫层 m3 83.00 12009 3750 9912 13662 175 533 1149 944 1482 17945 216.20

29 206-1 整修路拱 km 1.441 4227 4332 4332 79 141 331 330 469 5682 3943.10

30 206-2 整修边坡 km 1.441 15626 13151 4992 18143 290 521 4487 1220 2219 26880 18653.71

31 302-1-1-1 厚150mm以内 m2 456.00 6915 29 6980 450 7459 64 211 34 533 747 9047 19.84

32 308-1-1 透层（普通） m2 10077.00 42222 260 33672 1226 35158 365 1290 147 3256 3619 43835 4.35

定额

设备

购置费

（元）

定额

直接费

（元）

工程

量
单位工程或费用名称

工程或

费用编码

序

号

直接费（元）

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

金额合计（元）
利润

（元）

税金

（元）

人工费 材料费

施工

机械

使用费

合计 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

费率

7.42

（%）

税率

9

（%）

表D.38 建筑安装工程费计算表
预 03 表
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33 310-2-1 沥青表处封层 m2 10077.00 67546 3512 62137 2549 68198 629 2064 1220 5212 6959 84244 8.36

34 308-3 水泥浆粘结层 m2 10900.00 6897 141 3979 1612 5732 80 211 65 533 596 7194 0.66

35 310-2-6 防水粘结层 m2 3669.00 50395 1279 47882 928 50089 440 1540 444 3886 5076 61492 16.76

36 304-1-3-2-1 厚160mm m2 9621.00 320359 3477 398892 14687 417056 412 620 1800 23847 39936 483648 50.27

37 304-1-2-2-1 厚160mm m2 10900.00 362946 3940 451920 16639 472499 466 702 2040 27017 45245 547943 50.27

38 311-1-5 厚40-50mm m2 9495.00 534893 2563 629424 16617 648604 410 561 1828 39761 62205 753333 79.34

39 311-1-4 厚30-40mm m2 4125.00 185805 890 372308 5772 378970 142 195 635 13812 35438 429206 104.05

40 313-1 培土路肩 m3 332.70 8399 8804 1302 10106 188 257 2975 656 1276 15457 46.46

41 313-7 花岗岩路缘石 m3 51.47 31781 3800 28420 1289 33509 209 287 1279 2395 3392 41071 797.96

42 314-6-1-1 钢筋 kg 3600.00 14937 3439 11697 23 15159 119 472 1054 1152 1616 19584 5.44

43 314-6-1-6 C35混凝土 m3 15.70 9270 4029 6331 8 10368 188 254 1235 720 1149 13914 886.24

44 314-6-1-4 C25混凝土 m3 28.50 12859 3777 11057 14834 231 303 1158 994 1577 19097 670.07

45 314-1-4-4 Φ150-200mm m 126.00 16746 5528 12395 174 18097 362 713 1711 1322 1999 24205 192.10

46 314-8-2 碎石料路肩盲沟 m3 38.50 6153 1158 5945 117 7220 85 273 360 483 758 9179 238.42

47 207-10-3-2 φ50-100mm塑料软式透水管 m 7.80 167 22 149 171 2 7 7 13 18 218 27.95

48 314-3-1-2 C25钢筋混凝土集水井 座 8 2880 772 2175 105 3052 71 126 242 229 335 4055 506.88

49 422-1 涵基开挖 m3 110.00 2395 1587 1109 2696 40 68 561 186 320 3871 35.19

50 422-2-2 碎石垫层 m3 24.50 3545 1107 2926 4033 52 157 339 279 437 5297 216.20

51 422-3-3 C25混凝土 m3 30.90 19166 2473 18855 285 21613 359 764 790 1505 2253 27284 882.98

52 422-6-1-3 C20混凝土 m3 8.70 4014 910 3224 421 4555 87 114 302 313 483 5854 672.87

53 422-7-1-3 C20混凝土 m3 8.80 5190 1749 3565 561 5875 152 204 567 412 649 7859 893.07

54 422-8-1-3 C20混凝土 m3 4.90 2263 512 1817 237 2566 48 65 170 176 272 3297 672.86

55 422-9-1-2-1 普通钢筋 kg 946.00 3801 732 3094 4 3830 29 120 224 293 405 4900 5.18

56 422-9-4-7 C40混凝土 m3 15.50 16284 7742 8577 1933 18252 489 689 2580 1295 2098 25403 1638.90

57 422-13-1-2 C20混凝土 m3 0.40 224 64 152 37 253 7 8 22 18 28 336 840.00

58 422-1 涵基开挖 m3 874.00 19022 12613 8802 21415 328 543 4456 1476 2540 30756 35.19

59 422-2-2 碎石垫层 m3 72.00 10418 3253 8599 11852 152 463 997 819 1285 15568 216.22

60 422-3-4 C30混凝土 m3 121.60 61165 12714 48892 5874 67480 1212 1596 4224 4747 7133 86392 710.46

61 422-5 基础钢筋 kg 6970.00 27497 4498 22553 520 27571 206 870 1453 2120 2900 35129 5.04

62 422-6-1-3 C20混凝土 m3 38.80 17896 4057 14374 1874 20305 387 509 1348 1394 2155 26098 672.63

63 422-7-1-3 C20混凝土 m3 46.60 27489 9263 18879 2972 31114 803 1082 3005 2180 3437 41621 893.15

64 422-8-3-3 C20片石混凝土 m3 42.00 17879 4391 14074 2029 20494 435 597 1459 1403 2195 26583 632.93

定额

设备

购置费

（元）

定额

直接费

（元）

工程

量
单位工程或费用名称

工程或

费用编码

序

号

直接费（元）

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

金额合计（元）
利润

（元）

税金

（元）

人工费 材料费

施工

机械

使用费

合计 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

费率

7.42

（%）

税率

9

（%）
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65 422-10-1-5 C30混凝土 m3 72.80 52752 16330 37276 4654 58260 1380 2050 5265 4168 6402 77525 1064.90

66 422-11-1-1 现浇盖板钢筋 kg 7717.00 29456 4084 24968 307 29359 211 932 1291 2270 3066 37119 4.81

67 422-11-1-6 C35现浇混凝土 m3 44.90 32725 9298 22955 2823 35076 765 1221 3047 2576 3841 46526 1036.21

68 422-13-1-2 C20混凝土 m3 2.00 1122 320 761 186 1267 33 42 109 89 139 1679 839.50

69 424-1 松木桩 m3 16.40 28678 8637 15903 24540 416 1274 2647 2253 2802 33932 2069.02

70 204-1-5 借土填方 m3 315.60 4057 222 3958 4180 68 108 346 315 452 5469 17.33

71 207-2-4-4 C20现浇混凝土 m3 163.50 76560 25919 59750 1939 87608 1428 1918 8122 5929 9450 114455 700.03

72 302-1-1-1 厚150mm以内 m2 1115.90 16923 72 17082 1100 18254 154 517 83 1305 1828 22139 19.84

73 302-1-1-4 厚250-300mm m2 183.10 5565 47 5601 357 6005 52 170 34 429 602 7293 39.83

74 311-1-5 厚40-50mm m2 964.10 54052 259 63605 1679 65543 41 57 185 4018 6286 76125 78.96

75 308-1-1 透层（普通） m2 964.10 4040 25 3221 117 3363 35 123 14 311 346 4194 4.35

76 310-2-1 沥青表处封层 m2 964.10 6461 336 5944 244 6524 60 197 117 498 666 8060 8.36

77 304-1-3-2-1 厚160mm m2 1012.30 33698 366 41958 1546 43870 43 65 189 2508 4201 50878 50.26

78 304-1-2-2-1 厚160mm m2 1062.90 35396 384 44073 1624 46081 45 68 199 2635 4413 53443 50.28

79 602-2-1-11 Gr-C-4E m 1839.00 198889 10732 175885 4744 191361 1206 6277 3840 15313 19621 237617 129.21

80 602-5-1 活动式钢护栏 m 228.00 53943 12403 43715 1184 57302 602 1647 3955 4170 6090 73767 323.54

81 602-9 人行道护栏 m 1213.00 172425 42596 150414 193010 1474 4786 13055 11909 18544 242782 200.15

82 604-1-2 Φ600mm 个 2 1446 81 1385 57 1523 9 45 31 112 154 1874 937.00

83 604-1-3 □600mm 个 2 1446 81 1385 57 1523 9 45 31 112 154 1874 937.00

84 604-1-4 ○600mm 个 4 2586 158 2436 106 2700 17 81 58 199 275 3330 832.50

85 604-1-5 □1200×600mm 个 1 1163 59 1142 43 1244 7 37 22 90 127 1527 1527.00

86 604-2-1 □1860×1230mm 个 1 2867 124 2742 121 2987 17 92 50 220 304 3670 3670.00

87 604-8-1 里程标（路基段） 个 2 176 80 114 10 204 6 9 25 14 23 281 140.50

88 604-10-5 百米标 个 27 250 122 146 7 275 10 16 38 20 32 391 14.48

89 604-17 公路界桩 个 14 830 337 615 23 975 24 35 105 66 108 1313 93.79

90 604-18 建筑控制区界桩 个 10 592 240 439 16 695 18 25 75 47 77 937 93.70

91 604-19 建筑控制区标桩 个 6 356 144 263 10 417 10 15 45 28 46 561 93.50

92 605-1-2 反光型 m2 554.00 18504 2217 17099 3403 22719 273 822 980 1454 2362 28609 51.64

93 605-1-4 振动 m2 70.00 6754 623 4818 1482 6923 100 300 299 531 734 8887 126.96

94 604-14 道口标柱 个 16 3592 651 3196 102 3949 37 122 213 278 413 5012 313.25

95 604-15 黄闪灯 个 4 3644 221 3337 90 3648 17 62 76 158 213 4174 1043.50

96 604-16 示警桩 个 63 8370 3724 5659 332 9715 164 284 1170 654 1079 13066 207.40

定额

设备

购置费

（元）

定额

直接费

（元）
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序

号
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设备
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利润
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施工

机械
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合计 合计 单价
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税率

9

（%）
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97 703-1 撒播草种 m2 7191.87 23619 12718 12347 25065 327 816 3898 1837 2875 34809 4.84

98 207-2-4-4 C20现浇混凝土 m3 300.69 135325 42403 114066 156469 2538 3473 12996 10487 16737 202701 674.12

99 207-5-1 碎石料盲（渗）沟 m3 103.64 15529 3376 13840 725 17941 219 677 1085 1220 1903 23045 222.36

100 207-10-4-3 φ100-150mm塑料硬式透水管 m 287.90 6227 818 5554 6372 82 277 251 489 672 8142 28.28

101 404-1 干处挖土方 m3 40.00 870 577 403 980 15 24 204 67 116 1406 35.15

102 410-1-2 C20混凝土 m3 4.00 2156 527 1813 98 2438 33 57 167 167 258 3120 780.00

103 404-1 干处挖土方 m3 15.00 219 216 42 258 4 7 70 17 32 388 25.87

104 204-1-8 锥坡及台前溜坡填土 m3 20.00 146 126 42 168 3 5 39 11 20 246 12.30

105 215-5 浆砌片石锥坡 m3 5.00 1225 542 826 42 1410 20 54 171 96 158 1909 381.80

106 403-2-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 729.40 3101 649 2435 62 3146 24 98 208 239 334 4048 5.55

107 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 8.80 38 8 29 2 39 1 3 3 4 50 5.68

108 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 61.40 262 52 200 14 266 2 8 18 20 28 342 5.57

109 410-2-4 C30混凝土 m3 9.10 5483 1457 3749 846 6052 148 191 494 432 659 7976 876.48

110 410-6-4 C30混凝土 m3 0.11 79 17 57 11 85 2 3 6 6 9 111 1009.09

111 403-3-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 5844.10 22305 3093 18907 233 22233 160 706 978 1719 2322 28110 4.81

112 410-3-6 C40混凝土 m3 20.90 20599 8576 12243 1342 22161 506 857 2727 1629 2509 30389 1454.02

113 415-2-1-1-4 C40混凝土 m3 1.40 776 240 594 42 876 18 22 80 61 95 1152 822.86

114 311-1-5 厚40-50mm m2 82.00 4505 22 5300 140 5462 3 5 16 335 524 6345 77.38

115 415-3-4 无机分子防水涂料 m2 51.60 904 17 888 2 907 14 52 5 72 95 1145 22.19

116 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 63.40 278 72 212 1 285 3 9 22 22 31 372 5.87

117 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 159.50 689 182 519 2 703 6 22 56 53 76 916 5.74

118 403-4-5 拼接钢材 kg 625.40 3581 742 3704 4446 27 113 227 276 458 5547 8.87

119 410-6-4 C30混凝土 m3 2.80 1604 516 1238 19 1773 36 52 161 126 193 2341 836.07

120 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 42.40 171 30 141 1 172 1 5 9 13 18 218 5.14

121 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 35.10 140 25 114 1 140 1 4 8 11 15 179 5.10

122 403-4-5 拼接钢材 kg 135.20 667 160 513 673 6 21 49 51 72 872 6.45

123 410-6-6 C40混凝土 m3 0.04 33 12 16 8 36 2 1 4 3 4 50 1250.00

124 416-2-2-1
GYZ 200*42（CR)型圆形板式橡胶

组合支座
个 6 458 102 525 627 4 14 31 35 64 775 129.17

125 604-14 车止石 根 4 1673 8 1647 29 1684 4 5 125 164 1982 495.50

126 404-1 干处挖土方 m3 40.00 870 577 403 980 15 24 204 67 116 1406 35.15

127 410-1-2 C20混凝土 m3 4.00 2156 527 1813 98 2438 33 57 167 167 258 3120 780.00

定额

设备

购置费

（元）

定额

直接费

（元）

工程

量
单位工程或费用名称

工程或

费用编码

序

号

直接费（元）

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费
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利润

（元）

税金

（元）

人工费 材料费

施工

机械

使用费

合计 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

费率

7.42

（%）

税率

9

（%）
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128 404-1 干处挖土方 m3 15.00 219 216 42 258 4 7 70 17 32 388 25.87

129 204-1-8 锥坡及台前溜坡填土 m3 20.00 146 126 42 168 3 5 39 11 20 246 12.30

130 215-5 浆砌片石锥坡 m3 5.00 1225 542 826 42 1410 20 54 171 96 158 1909 381.80

131 403-2-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 729.40 3101 649 2435 62 3146 24 98 208 239 334 4048 5.55

132 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 8.80 38 8 29 2 39 1 3 3 4 50 5.68

133 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 61.40 262 52 200 14 266 2 8 18 20 28 342 5.57

134 410-2-4 C30混凝土 m3 9.10 5483 1457 3749 846 6052 148 191 494 432 659 7976 876.48

135 410-6-4 C30混凝土 m3 0.11 79 17 57 11 85 2 3 6 6 9 111 1009.09

136 403-3-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 5844.10 22305 3093 18907 233 22233 160 706 978 1719 2322 28110 4.81

137 410-3-6 C40混凝土 m3 20.90 20599 8576 12243 1342 22161 506 857 2727 1629 2509 30389 1454.02

138 415-2-1-1-4 C40混凝土 m3 1.40 776 240 594 42 876 18 22 80 61 95 1152 822.86

139 311-1-5 厚40-50mm m2 82.00 4505 22 5300 140 5462 3 5 16 335 524 6345 77.38

140 415-3-4 无机分子防水涂料 m2 51.60 904 17 888 2 907 14 52 5 72 95 1145 22.19

141 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 63.40 278 72 212 1 285 3 9 22 22 31 372 5.87

142 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 159.50 689 182 519 2 703 6 22 56 53 76 916 5.74

143 403-4-5 拼接钢材 kg 625.40 3581 742 3704 4446 27 113 227 276 458 5547 8.87

144 410-6-4 C30混凝土 m3 2.80 1604 516 1238 19 1773 36 52 161 126 193 2341 836.07

145 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 42.40 171 30 141 1 172 1 5 9 13 18 218 5.14

146 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 35.10 140 25 114 1 140 1 4 8 11 15 179 5.10

147 403-4-5 拼接钢材 kg 135.20 667 160 513 673 6 21 49 51 72 872 6.45

148 410-6-6 C40混凝土 m3 0.04 33 12 16 8 36 2 1 4 3 4 50 1250.00

149 416-2-2-1
GYZ 200*42（CR)型圆形板式橡胶

组合支座
个 6 458 102 525 627 4 14 31 35 64 775 129.17

150 604-14 车止石 根 4 1673 8 1647 29 1684 4 5 125 164 1982 495.50

151 404-1 干处挖土方 m3 40.00 870 577 403 980 15 24 204 67 116 1406 35.15

152 410-1-2 C20混凝土 m3 4.00 2156 527 1813 98 2438 33 57 167 167 258 3120 780.00

153 404-1 干处挖土方 m3 15.00 219 216 42 258 4 7 70 17 32 388 25.87

154 204-1-8 锥坡及台前溜坡填土 m3 20.00 146 126 42 168 3 5 39 11 20 246 12.30

155 215-5 浆砌片石锥坡 m3 5.00 1225 542 826 42 1410 20 54 171 96 158 1909 381.80

156 403-2-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 729.40 3101 649 2435 62 3146 24 98 208 239 334 4048 5.55

157 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 8.80 38 8 29 2 39 1 3 3 4 50 5.68

158 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 61.40 262 52 200 14 266 2 8 18 20 28 342 5.57

定额

设备

购置费

（元）

定额

直接费

（元）

工程

量
单位工程或费用名称
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序

号
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购置费
措施费

企业
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利润
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（元）

人工费 材料费

施工

机械
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合计 合计 单价
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费率

7.42

（%）

税率

9

（%）
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159 410-2-4 C30混凝土 m3 9.10 5483 1457 3749 846 6052 148 191 494 432 659 7976 876.48

160 410-6-4 C30混凝土 m3 0.11 79 17 57 11 85 2 3 6 6 9 111 1009.09

161 403-3-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 5844.10 22305 3093 18907 233 22233 160 706 978 1719 2322 28110 4.81

162 410-3-6 C40混凝土 m3 20.90 20599 8576 12243 1342 22161 506 857 2727 1629 2509 30389 1454.02

163 415-2-1-1-4 C40混凝土 m3 1.40 776 240 594 42 876 18 22 80 61 95 1152 822.86

164 311-1-5 厚40-50mm m2 82.00 4505 22 5300 140 5462 3 5 16 335 524 6345 77.38

165 415-3-4 无机分子防水涂料 m2 51.60 904 17 888 2 907 14 52 5 72 95 1145 22.19

166 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 63.40 278 72 212 1 285 3 9 22 22 31 372 5.87

167 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 159.50 689 182 519 2 703 6 22 56 53 76 916 5.74

168 403-4-5 拼接钢材 kg 625.40 3581 742 3704 4446 27 113 227 276 458 5547 8.87

169 410-6-4 C30混凝土 m3 2.80 1604 516 1238 19 1773 36 52 161 126 193 2341 836.07

170 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 42.40 171 30 141 1 172 1 5 9 13 18 218 5.14

171 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 35.10 140 25 114 1 140 1 4 8 11 15 179 5.10

172 403-4-5 拼接钢材 kg 135.20 667 160 513 673 6 21 49 51 72 872 6.45

173 410-6-6 C40混凝土 m3 0.04 33 12 16 8 36 2 1 4 3 4 50 1250.00

174 416-2-2-1
GYZ 200*42（CR)型圆形板式橡胶

组合支座
个 6 458 102 525 627 4 14 31 35 64 775 129.17

175 604-14 车止石 根 4 1673 8 1647 29 1684 4 5 125 164 1982 495.50

176 404-1 干处挖土方 m3 40.00 870 577 403 980 15 24 204 67 116 1406 35.15

177 410-1-2 C20混凝土 m3 4.00 2156 527 1813 98 2438 33 57 167 167 258 3120 780.00

178 404-1 干处挖土方 m3 15.00 219 216 42 258 4 7 70 17 32 388 25.87

179 204-1-8 锥坡及台前溜坡填土 m3 20.00 146 126 42 168 3 5 39 11 20 246 12.30

180 215-5 浆砌片石锥坡 m3 5.00 1225 542 826 42 1410 20 54 171 96 158 1909 381.80

181 403-2-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 729.40 3101 649 2435 62 3146 24 98 208 239 334 4048 5.55

182 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 8.80 38 8 29 2 39 1 3 3 4 50 5.68

183 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 61.40 262 52 200 14 266 2 8 18 20 28 342 5.57

184 410-2-4 C30混凝土 m3 9.10 5483 1457 3749 846 6052 148 191 494 432 659 7976 876.48

185 410-6-4 C30混凝土 m3 0.11 79 17 57 11 85 2 3 6 6 9 111 1009.09

186 403-3-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 5844.10 22305 3093 18907 233 22233 160 706 978 1719 2322 28110 4.81

187 410-3-6 C40混凝土 m3 20.90 20599 8576 12243 1342 22161 506 857 2727 1629 2509 30389 1454.02

188 415-2-1-1-4 C40混凝土 m3 1.40 776 240 594 42 876 18 22 80 61 95 1152 822.86

189 311-1-5 厚40-50mm m2 82.00 4505 22 5300 140 5462 3 5 16 335 524 6345 77.38

定额

设备

购置费

（元）

定额

直接费

（元）
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量
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7.42

（%）

税率

9

（%）
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190 415-3-4 无机分子防水涂料 m2 51.60 904 17 888 2 907 14 52 5 72 95 1145 22.19

191 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 63.40 278 72 212 1 285 3 9 22 22 31 372 5.87

192 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 159.50 689 182 519 2 703 6 22 56 53 76 916 5.74

193 403-4-5 拼接钢材 kg 625.40 3581 742 3704 4446 27 113 227 276 458 5547 8.87

194 410-6-4 C30混凝土 m3 2.80 1604 516 1238 19 1773 36 52 161 126 193 2341 836.07

195 403-4-1 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 42.40 171 30 141 1 172 1 5 9 13 18 218 5.14

196 403-4-2 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 35.10 140 25 114 1 140 1 4 8 11 15 179 5.10

197 403-4-5 拼接钢材 kg 135.20 667 160 513 673 6 21 49 51 72 872 6.45

198 410-6-6 C40混凝土 m3 0.04 33 12 16 8 36 2 1 4 3 4 50 1250.00

199 416-2-2-1
GYZ 200*42（CR)型圆形板式橡胶

组合支座
个 6 458 102 525 627 4 14 31 35 64 775 129.17

200 604-14 车止石 根 4 1673 8 1647 29 1684 4 5 125 164 1982 495.50

201 104-1 承包人驻地建设 总额 1 247238 247238.00

202 102-3 安全生产费 总额 1 114759 114759.00

定额

设备

购置费

（元）

定额

直接费

（元）

工程

量
单位工程或费用名称

工程或
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序

号
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设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

金额合计（元）
利润

（元）

税金

（元）

人工费 材料费

施工

机械

使用费

合计 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5150023 728890 4589750 645226 5963866 54622 114012 268263 393172 609680 39471合  计

费率

7.42

（%）

税率

9

（%）
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0.1921 土方 1.114 0.521 0.224 1.338 0.521 2.747 0.122 0.271 3.332 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.2042 石方 1.018 0.470 0.176 1.194 0.470 2.792 0.108 0.259 3.363 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.1323 运输 1.136 0.154 0.157 1.293 0.154 1.374 0.118 0.264 1.888 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.1594 路面 1.093 0.818 0.321 1.414 0.818 2.427 0.066 0.404 3.056 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.1595 路面(隧道不计雨) 0.818 0.321 0.321 0.818 2.427 0.066 0.404 3.056 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.2666 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.513 4.444 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.2747 构造物Ⅰ 0.753 1.201 0.262 1.015 1.201 3.587 0.114 0.466 4.441 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.2748
构造物Ⅰ(绿化不计冬

)
0.753 1.201 0.262 1.015 1.201 3.587 0.114 0.466 4.441 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.2749
构造物Ⅰ(室内不计雨

)
1.201 0.262 0.262 1.201 3.587 0.114 0.466 4.441 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.34810 构造物Ⅱ 0.883 0.903 1.537 0.333 2.119 1.537 4.726 0.126 0.545 5.745 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.55111 构造物Ⅲ(桥梁) 1.730 1.702 2.729 0.622 4.054 2.729 5.976 0.225 1.094 7.846 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.55112 构造物Ⅲ(除桥以外) 1.730 1.702 2.729 0.622 4.054 2.729 5.976 0.225 1.094 7.846 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.55113
构造物Ⅲ(设备不计雨

夜)
2.729 0.622 0.622 2.729 5.976 0.225 1.094 7.846 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.55114
构造物Ⅲ(室内隧道内

不计雨)
1.702 2.729 0.622 2.324 2.729 5.976 0.225 1.094 7.846 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.20815 技术复杂大桥 1.052 0.928 1.677 0.389 2.369 1.677 4.143 0.101 0.637 5.089 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.16416 钢材及钢结构(桥梁) 0.874 0.564 0.351 1.225 0.564 2.242 0.104 0.653 3.163 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.16417
钢材及钢结构(除桥以

外)
0.874 0.564 0.351 1.225 0.564 2.242 0.104 0.653 3.163 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

0.16418
钢材及钢结构(金属标

志牌不计夜)
0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 3.163 14.000 0.800 6.850 0.500 8.500 30.650

19 费率为0
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1 设施架设、拆除 18 369 6 24 369 1102 35 84 143 1364 407 23 199 15 247 890

2 清理现场 1378 404 232 1610 404 2489 147 197 328 3160 4955 283 2424 177 3008 10848

3 砍伐树木 1 2 2 2 6 1 8 19 1 9 1 11 41

4
挖除250mm厚水泥混凝

土路面
172 112 46 219 112 363 12 25 60 459 1706 97 835 61 1036 3734

5 挖土方 104 30 17 122 30 185 11 15 25 236 357 20 175 13 217 782

6 利用土方 38 18 8 45 18 93 4 7 9 113 147 8 72 5 89 322

7 借土填方 2816 872 482 3298 872 5258 301 410 670 6639 9762 558 4776 349 5927 21371

8 回填石屑 58 370 12 69 370 1951 87 136 193 2367 240 14 117 9 146 526

9 换填片石 180 2525 53 233 2525 7492 204 491 1247 9434 1482 85 725 53 900 3245

10 挖淤泥 256 72 43 299 72 452 27 36 61 576 804 46 393 29 488 1761

11
挖除非适用材料（不含

淤泥）
173 40 27 200 40 271 18 23 41 353 545 31 266 19 331 1192

12 换填碎石 85 727 21 106 727 2199 62 145 359 2765 520 30 255 19 316 1139

13 换填粗粒土 217 67 37 254 67 405 23 32 52 512 753 43 368 27 457 1648

14 C25现浇混凝土 634 604 1294 228 1466 1294 2906 108 264 518 3795 6474 370 3168 231 3931 14174

15 盖板钢筋 6 22 3 9 22 86 4 6 25 122 125 7 61 4 76 273

16 盖板C30混凝土 31 22 48 10 63 48 116 5 10 20 151 339 19 166 12 206 742

17 C25现浇混凝土 632 602 1290 227 1461 1290 2897 108 263 516 3784 6454 369 3158 231 3919 14130

18 C20现浇混凝土 80 72 142 28 180 142 323 12 29 57 421 823 47 403 29 500 1802

19 C25预制拦水缘石 52 33 107 17 102 107 264 10 23 44 341 630 36 308 23 383 1380

20 喷播草灌护坡 24 92 8 32 92 274 9 21 36 339 292 17 143 10 177 639

21 CF网喷播植草 18 22 95 15 55 95 303 11 23 53 390 545 31 267 19 331 1193

22 C20混凝土护脚 269 248 523 94 610 523 1170 44 107 211 1532 2472 141 1209 88 1501 5411

23 喷播草灌护坡 64 254 22 87 254 759 24 58 99 940 788 45 386 28 478 1725

24 三维植被网护坡 477 2511 166 644 2511 7500 238 573 974 9285 8482 485 4150 303 5150 18570

25 C20现浇混凝土硬化 19 19 37 7 46 37 81 3 8 15 107 191 11 94 7 116 419

26 粘性土 3 1 3 1 6 1 8 19 1 9 1 11 41

27 C20混凝土 1302 1175 2587 454 2930 2587 5861 221 532 1042 7656 12145 694 5942 434 7374 26589

28 挡土墙基础碎石垫层 23 144 8 31 144 431 14 33 56 533 525 30 257 19 319 1149

29 整修路拱 47 22 9 57 22 116 5 8 11 141 151 9 74 5 92 331

30 整修边坡 174 81 35 209 81 430 19 30 42 521 2049 117 1003 73 1244 4487

31 厚150mm以内 5 57 2 7 57 168 5 11 28 211 15 1 8 1 9 34

序

号

工

程

名

称

措  施  费 企业管理费 规   费

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施

工

辅

助

费

工

地

转

移

费

综合费用
基

本

费

用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财

务

费

用

综

合

费

用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

表D.40 综合费计算表
预 4-1 表

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程

编 制  范 围：K50+287.122～K51+727.915 第 1 页 共 8 页

编制：黄旎 复核：程菊芳



32 透层（普通） 16 345 5 20 345 1024 28 67 171 1290 67 4 33 2 41 147

33 沥青表处封层 59 553 17 76 553 1639 45 107 273 2064 557 32 273 20 338 1220

34 水泥浆粘结层 19 56 6 24 56 168 5 11 28 211 30 2 14 1 18 65

35 防水粘结层 21 412 6 28 412 1223 33 80 204 1540 203 12 99 7 123 444

36 厚160mm 190 166 56 246 166 492 13 32 82 620 822 47 402 29 499 1800

37 厚160mm 215 188 63 278 188 558 15 37 93 702 932 53 456 33 566 2040

38 厚40-50mm 201 150 59 260 150 446 12 29 74 561 835 48 409 30 507 1828

39 厚30-40mm 70 52 20 90 52 155 4 10 26 195 290 17 142 10 176 635

40 培土路肩 92 69 27 119 69 204 6 13 34 257 1359 78 665 49 825 2975

41 花岗岩路缘石 60 34 94 20 114 94 221 8 19 39 287 584 33 286 21 355 1279

42 钢筋 25 84 10 35 84 335 16 24 97 472 481 28 236 17 292 1054

43 C35混凝土 47 39 84 17 103 84 196 7 17 34 254 564 32 276 20 342 1235

44 C25混凝土 54 53 105 19 126 105 231 9 21 42 303 529 30 259 19 321 1158

45 Φ150-200mm 67 53 219 23 143 219 560 19 47 87 713 782 45 383 28 475 1711

46 碎石料路肩盲沟 8 74 3 11 74 221 7 17 29 273 164 9 80 6 100 360

47
φ50-100mm塑料软式透

水管
2 2 6 1 7 3 2 2 7

48 C25钢筋混凝土集水井 12 11 43 4 28 43 96 4 9 18 126 110 6 54 4 67 242

49 涵基开挖 27 9 5 32 9 55 3 4 6 68 256 15 125 9 155 561

50 碎石垫层 7 43 2 9 43 127 4 10 16 157 155 9 76 6 94 339

51 C25混凝土 40 39 266 14 93 266 582 22 54 107 764 361 21 177 13 219 790

52 C20混凝土 20 20 40 7 47 40 87 3 8 16 114 138 8 68 5 84 302

53 C20混凝土 34 34 71 12 81 71 155 6 14 28 204 259 15 127 9 157 567

54 C20混凝土 11 11 22 4 26 22 50 2 5 9 65 78 4 38 3 47 170

55 普通钢筋 5 22 2 7 22 85 4 6 25 120 102 6 50 4 62 224

56 C40混凝土 122 102 223 42 266 223 532 20 47 90 689 1178 67 576 42 715 2580

57 C20混凝土 2 2 3 1 4 3 6 1 1 8 10 1 5 6 22

58 涵基开挖 213 76 38 252 76 436 23 33 51 543 2035 116 996 73 1236 4455

59 碎石垫层 20 125 7 27 125 374 12 29 49 463 455 26 223 16 277 997

60 C30混凝土 280 276 555 101 657 555 1216 46 112 223 1596 1929 110 944 69 1171 4224

61 基础钢筋 37 155 15 51 155 617 29 45 180 870 664 38 325 24 403 1453

62 C20混凝土 89 88 177 32 210 177 388 15 36 71 509 616 35 301 22 374 1348

63 C20混凝土 182 179 376 65 427 376 824 31 76 151 1082 1373 78 672 49 833 3005
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64 C20片石混凝土 97 95 208 35 227 208 455 17 42 83 597 666 38 326 24 405 1459

65 C30混凝土 297 291 685 107 695 685 1582 57 141 271 2050 2405 137 1177 86 1460 5264

66 现浇盖板钢筋 32 166 13 45 166 661 31 48 192 932 590 34 289 21 358 1291

67 C35现浇混凝土 157 156 394 57 370 394 954 32 82 153 1221 1392 80 681 50 845 3047

68 C20混凝土 8 8 15 3 18 15 32 1 3 6 42 50 3 24 2 30 109

69 松木桩 54 344 19 72 344 1029 33 79 134 1274 1209 69 592 43 734 2647

70 借土填方 46 14 8 53 14 86 5 7 11 108 158 9 77 6 96 346

71 C20现浇混凝土 368 304 633 123 795 633 1472 56 132 257 1918 3710 212 1815 132 2252 8121

72 厚150mm以内 13 138 4 16 138 411 11 27 68 517 38 2 19 1 23 83

73 厚250-300mm 4 46 1 6 46 135 4 9 22 170 16 1 8 1 10 34

74 厚40-50mm 20 15 6 26 15 45 1 3 8 57 84 5 41 3 51 185

75 透层（普通） 1 33 2 33 98 3 6 16 123 6 3 4 14

76 沥青表处封层 6 53 2 7 53 156 4 10 26 197 53 3 26 2 32 117

77 厚160mm 20 17 6 26 17 52 1 3 9 65 87 5 42 3 53 189

78 厚160mm 21 18 6 27 18 54 1 4 9 68 91 5 44 3 55 199

79 Gr-C-4E 14 14 1130 49 76 1130 4453 206 327 1291 6277 1754 100 858 63 1065 3840

80 活动式钢护栏 96 89 364 53 238 364 1192 52 93 310 1647 1807 103 884 65 1097 3956

81 人行道护栏 79 344 915 135 559 915 3412 156 255 964 4786 5963 341 2918 213 3621 13056

82 Φ600mm 1 1 8 1 2 8 32 1 2 9 45 14 1 7 1 9 31

83 □600mm 1 1 8 1 2 8 32 1 2 9 45 14 1 7 1 9 31

84 ○600mm 1 1 14 1 3 14 58 3 4 16 81 27 2 13 1 16 59

85 □1200×600mm 6 1 6 26 1 2 7 37 10 1 5 6 22

86 □1860×1230mm 17 1 1 17 66 3 5 18 92 23 1 11 1 14 50

87 里程标（路基段） 1 1 3 3 3 7 1 1 9 12 1 6 7 25

88 百米标 2 2 6 1 4 6 12 1 2 16 17 1 8 1 11 38

89 公路界桩 5 5 12 2 12 12 27 1 2 5 35 48 3 23 2 29 105

90 建筑控制区界桩 4 4 9 1 9 9 19 1 2 3 25 34 2 17 1 21 75

91 建筑控制区标桩 2 2 5 1 5 5 11 1 2 15 20 1 10 1 12 45

92 反光型 38 222 13 51 222 664 21 51 86 822 448 26 219 16 272 980

93 振动 14 81 5 19 81 242 8 19 31 300 137 8 67 5 83 299

94 道口标柱 4 3 28 3 10 28 91 4 7 20 122 97 6 48 3 59 213

95 黄闪灯 2 2 12 1 5 12 45 2 3 12 62 35 2 17 1 21 77

96 示警桩 39 26 84 14 79 84 221 8 18 36 284 534 31 261 19 324 1169
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97 撒播草种 79 221 27 106 221 659 21 50 86 816 1781 102 871 64 1081 3898

98 C20现浇混凝土 583 558 1187 210 1351 1187 2658 99 242 475 3473 5936 339 2905 212 3604 12997

99 碎石料盲（渗）沟 30 180 9 39 180 547 18 42 70 677 495 28 242 18 301 1085

100
φ100-150mm塑料硬式

透水管
5 75 2 7 75 224 7 17 29 277 115 7 56 4 70 251

101 干处挖土方 10 3 2 12 3 19 1 1 2 24 93 5 46 3 57 204

102 C20混凝土 7 6 18 3 15 18 45 2 4 7 57 76 4 37 3 46 167

103 干处挖土方 2 1 3 1 6 1 7 32 2 16 1 19 70

104 锥坡及台前溜坡填土 2 1 2 1 4 5 18 1 9 1 11 39

105 浆砌片石锥坡 4 15 1 5 15 44 1 3 6 54 78 4 38 3 47 171

106
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
5 17 2 7 17 69 3 5 20 98 95 5 47 3 58 208

107
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 1 1 1 1 3

108
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 1 1 6 2 8 8 4 5 18

109 C30混凝土 35 34 66 13 82 66 145 5 13 27 191 226 13 110 8 137 494

110 C30混凝土 1 1 1 2 3 3 1 2 6

111
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
24 126 10 34 126 500 23 37 146 706 447 26 219 16 271 978

112 C40混凝土 104 104 260 38 247 260 681 21 56 99 857 1245 71 609 44 756 2727

113 C40混凝土 4 4 8 1 10 8 17 1 2 3 22 37 2 18 1 22 80

114 厚40-50mm 2 1 2 1 4 1 5 7 3 4 16

115 无机分子防水涂料 14 14 43 1 3 5 52 2 1 1 5

116
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 2 1 2 6 2 9 10 1 5 6 22

117
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 4 1 2 4 16 1 1 5 22 25 1 12 1 15 56

118 拼接钢材 5 20 2 7 20 80 4 6 23 113 104 6 51 4 63 227

119 C30混凝土 8 8 18 3 18 18 40 1 4 7 52 74 4 36 3 45 161

120
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 1 4 1 5 4 2 3 9

121 带肋钢筋（HRB335、HR 1 1 3 1 4 4 2 2 8
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B400）

122 拼接钢材 1 4 2 4 15 1 1 4 21 22 1 11 1 14 49

123 C40混凝土 1 1 1 1 1 2 1 1 4

124
GYZ 200*42（CR)型圆

形板式橡胶组合支座
1 3 1 3 10 1 3 14 14 1 7 1 9 31

125 车止石 3 4 2 1 1 5

126 干处挖土方 10 3 2 12 3 19 1 1 2 24 93 5 46 3 57 204

127 C20混凝土 7 6 18 3 15 18 45 2 4 7 57 76 4 37 3 46 167

128 干处挖土方 2 1 3 1 6 1 7 32 2 16 1 19 70

129 锥坡及台前溜坡填土 2 1 2 1 4 5 18 1 9 1 11 39

130 浆砌片石锥坡 4 15 1 5 15 44 1 3 6 54 78 4 38 3 47 171

131
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
5 17 2 7 17 69 3 5 20 98 95 5 47 3 58 208

132
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 1 1 1 1 3

133
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 1 1 6 2 8 8 4 5 18

134 C30混凝土 35 34 66 13 82 66 145 5 13 27 191 226 13 110 8 137 494

135 C30混凝土 1 1 1 2 3 3 1 2 6

136
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
24 126 10 34 126 500 23 37 146 706 447 26 219 16 271 978

137 C40混凝土 104 104 260 38 247 260 681 21 56 99 857 1245 71 609 44 756 2727

138 C40混凝土 4 4 8 1 10 8 17 1 2 3 22 37 2 18 1 22 80

139 厚40-50mm 2 1 2 1 4 1 5 7 3 4 16

140 无机分子防水涂料 14 14 43 1 3 5 52 2 1 1 5

141
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 2 1 2 6 2 9 10 1 5 6 22

142
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 4 1 2 4 16 1 1 5 22 25 1 12 1 15 56

143 拼接钢材 5 20 2 7 20 80 4 6 23 113 104 6 51 4 63 227

144 C30混凝土 8 8 18 3 18 18 40 1 4 7 52 74 4 36 3 45 161

145
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 1 4 1 5 4 2 3 9

序

号

工

程

名

称

措  施  费 企业管理费 规   费

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施

工

辅

助

费

工

地

转

移

费

综合费用
基

本

费

用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财

务

费

用

综

合

费

用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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146
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 1 3 1 4 4 2 2 8

147 拼接钢材 1 4 2 4 15 1 1 4 21 22 1 11 1 14 49

148 C40混凝土 1 1 1 1 1 2 1 1 4

149
GYZ 200*42（CR)型圆

形板式橡胶组合支座
1 3 1 3 10 1 3 14 14 1 7 1 9 31

150 车止石 3 4 2 1 1 5

151 干处挖土方 10 3 2 12 3 19 1 1 2 24 93 5 46 3 57 204

152 C20混凝土 7 6 18 3 15 18 45 2 4 7 57 76 4 37 3 46 167

153 干处挖土方 2 1 3 1 6 1 7 32 2 16 1 19 70

154 锥坡及台前溜坡填土 2 1 2 1 4 5 18 1 9 1 11 39

155 浆砌片石锥坡 4 15 1 5 15 44 1 3 6 54 78 4 38 3 47 171

156
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
5 17 2 7 17 69 3 5 20 98 95 5 47 3 58 208

157
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 1 1 1 1 3

158
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 1 1 6 2 8 8 4 5 18

159 C30混凝土 35 34 66 13 82 66 145 5 13 27 191 226 13 110 8 137 494

160 C30混凝土 1 1 1 2 3 3 1 2 6

161
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
24 126 10 34 126 500 23 37 146 706 447 26 219 16 271 978

162 C40混凝土 104 104 260 38 247 260 681 21 56 99 857 1245 71 609 44 756 2727

163 C40混凝土 4 4 8 1 10 8 17 1 2 3 22 37 2 18 1 22 80

164 厚40-50mm 2 1 2 1 4 1 5 7 3 4 16

165 无机分子防水涂料 14 14 43 1 3 5 52 2 1 1 5

166
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 2 1 2 6 2 9 10 1 5 6 22

167
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 4 1 2 4 16 1 1 5 22 25 1 12 1 15 56

168 拼接钢材 5 20 2 7 20 80 4 6 23 113 104 6 51 4 63 227

169 C30混凝土 8 8 18 3 18 18 40 1 4 7 52 74 4 36 3 45 161

170 光圆钢筋（HPB235、HP 1 1 4 1 5 4 2 3 9

序

号

工

程

名

称

措  施  费 企业管理费 规   费

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施

工

辅

助

费

工

地

转

移

费

综合费用
基

本

费

用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财

务

费

用

综

合

费

用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

表D.40 综合费计算表
预 4-1 表

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程

编 制  范 围：K50+287.122～K51+727.915 第 6 页 共 8 页

编制：黄旎 复核：程菊芳



B300）

171
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 1 3 1 4 4 2 2 8

172 拼接钢材 1 4 2 4 15 1 1 4 21 22 1 11 1 14 49

173 C40混凝土 1 1 1 1 1 2 1 1 4

174
GYZ 200*42（CR)型圆

形板式橡胶组合支座
1 3 1 3 10 1 3 14 14 1 7 1 9 31

175 车止石 3 4 2 1 1 5

176 干处挖土方 10 3 2 12 3 19 1 1 2 24 93 5 46 3 57 204

177 C20混凝土 7 6 18 3 15 18 45 2 4 7 57 76 4 37 3 46 167

178 干处挖土方 2 1 3 1 6 1 7 32 2 16 1 19 70

179 锥坡及台前溜坡填土 2 1 2 1 4 5 18 1 9 1 11 39

180 浆砌片石锥坡 4 15 1 5 15 44 1 3 6 54 78 4 38 3 47 171

181
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
5 17 2 7 17 69 3 5 20 98 95 5 47 3 58 208

182
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 1 1 1 1 3

183
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 1 1 6 2 8 8 4 5 18

184 C30混凝土 35 34 66 13 82 66 145 5 13 27 191 226 13 110 8 137 494

185 C30混凝土 1 1 1 2 3 3 1 2 6

186
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
24 126 10 34 126 500 23 37 146 706 447 26 219 16 271 978

187 C40混凝土 104 104 260 38 247 260 681 21 56 99 857 1245 71 609 44 756 2727

188 C40混凝土 4 4 8 1 10 8 17 1 2 3 22 37 2 18 1 22 80

189 厚40-50mm 2 1 2 1 4 1 5 7 3 4 16

190 无机分子防水涂料 14 14 43 1 3 5 52 2 1 1 5

191
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 2 1 2 6 2 9 10 1 5 6 22

192
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 4 1 2 4 16 1 1 5 22 25 1 12 1 15 56

193 拼接钢材 5 20 2 7 20 80 4 6 23 113 104 6 51 4 63 227

194 C30混凝土 8 8 18 3 18 18 40 1 4 7 52 74 4 36 3 45 161

序

号

工

程

名

称

措  施  费 企业管理费 规   费

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施

工

辅

助

费

工

地

转

移

费

综合费用
基

本

费

用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财

务

费

用

综

合

费

用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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195
光圆钢筋（HPB235、HP

B300）
1 1 4 1 5 4 2 3 9

196
带肋钢筋（HRB335、HR

B400）
1 1 3 1 4 4 2 2 8

197 拼接钢材 1 4 2 4 15 1 1 4 21 22 1 11 1 14 49

198 C40混凝土 1 1 1 1 1 2 1 1 4

199
GYZ 200*42（CR)型圆

形板式橡胶组合支座
1 3 1 3 10 1 3 14 14 1 7 1 9 31

200 车止石 3 4 2 1 1 5

序

号

工

程

名

称

措  施  费 企业管理费 规   费

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施

工

辅

助

费

工

地

转

移

费

综合费用
基

本

费

用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财

务

费

用

综

合

费

用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

14352 6526 29484 4243 25142 29484 88242 3352 6910 15499 114012 122529 6992 59957 4376 74394 268264各项费用合计
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计

表D.41 设备费计算表
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计
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67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计
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100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计
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133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计
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166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计

表D.41 设备费计算表
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199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计
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232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计
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265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计

表D.41 设备费计算表
预 05 表编制范围：K50+287.122～K51+727.915

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程

第 9 页 共 12 页

复核：程菊芳编制：黄旎



298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计

表D.41 设备费计算表
预 05 表编制范围：K50+287.122～K51+727.915

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程
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331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计

表D.41 设备费计算表
预 05 表编制范围：K50+287.122～K51+727.915

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程
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364

365

366

367

368

369

370

371

序号 编码 设备名称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)

单价

(元)

设备购置费

(元)
税金(元)

定额设备费

(元)

设备费

(元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合  计

表D.41 设备费计算表
预 05 表编制范围：K50+287.122～K51+727.915

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程
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1 110 专项费用 361997

2 11001 施工场地建设费 247238

2472383 104-1 承包人驻地建设 [施工场地建设费] 247238

4 11002 安全生产费 114759

7650596*1.5%5 102-3 安全生产费 [建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费)]*1.5% 114759

序号 编号 工程或费用名称 说明及计算式 金额（元） 备注

1 2 3 4 5 6

表D.42 专项费用计算表
预 06 表

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程
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1 2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 1.441 4640571.83 6687064

2 201 土地使用费 亩 30.894 55307.96 1708684

3 20101 永久征用土地 亩 19.074 44834.33 855170

4 201 土地征用补偿费 855170

5 20101 永久征用土地 855170

6 2010101 耕地 亩 166732

7 201010101 水田 亩 64700

0.522（亩）×64700（元/亩）8 201010102 水浇地 亩 0.522 64700 33773

2.055（亩）×64700（元/亩）9 201010103 旱地 亩 2.055 64700 132959

10 2010102 园地 亩

11 201010201 果园 亩 48525

12 2010103 林地 亩 277990

9.548（亩）×29115（元/亩）13 201010301 乔木林地 亩 9.548 29115 277990

14 201010302 竹林地 亩 29115

15 201010303 灌木林地 亩 29115

16 201010304 其他林地 亩 29115

17 2010104 草地 亩

18 201010403 其他草地 亩 64700

19 2010106 农业设施建设用地 亩 6551

0.225（亩）×29115（元/亩）20 201010602 设施农用地 亩 0.225 29115 6551

21 2010107 居住用地 亩 383089

22 201010703 农村宅基地 亩 383089

5.921（亩）×64700（元/亩）23 20101070301 一类农村宅基地 亩 5.921 64700 383089

24 2010123 其他土地 亩 20808

0.804（亩）×25880（元/亩）25 201012308 未利用地 亩 0.804 25880 20808

26 20102 临时用地 亩 11.82 10000 118200

10531427 20105 青苗补偿费 总额 1 105314 105314

63000028 20106 森林植被恢复费 总额 1 630000 630000

29 202 拆迁补偿费 公路公里 1.441 3375431.64 4863997

序号 编码 费用名称 单位 数量 单价（元） 金额（元） 说明及计算式 备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9

表D.43 土地使用及拆迁补偿费计算表
预 07 表

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程
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30 20201 房屋及附属设施拆迁 m2 1712 2841.12 4863997

31 2020101 钢筋砼房 m2

1657.279（m2）×2870（元/m2）32 2020102 砖混房 m2 1657.279 2870 4756391

33 2020103 砖瓦房 m2

283.433（m2）×325（元/m2）34 2020104 简易棚房 m2 283.433 325 92116

49.056（m2）×170（元/m2）35 2020105 围墙 m2 49.056 170 8340

35.758（m2）×200（元/m2）36 2020106 水池 m2 35.758 200 7152

([永久征用土地]+[拆迁补偿费])*2

%
37 204 征地拆迁工作经费 公路公里 1.441 79377.52 114383 (855170+4863997)*2%

序号 编码 费用名称 单位 数量 单价（元） 金额（元） 说明及计算式 备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9

表D.43 土地使用及拆迁补偿费计算表
预 07 表

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程
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1 201 土地征用补偿费

2 20101 永久征用土地

3 2010101 耕地

4 201010101 水田 3.23 6.47

5 201010102 水浇地 0.522 3.23 6.47 3.3773

6 201010103 旱地 2.055 3.23 6.47 13.2959

7 2010102 园地

8 201010201 果园 2.4225 4.8525

9 2010103 林地 9.548

10 201010301 乔木林地 9.548 1.4535 2.9115 27.799

11 201010302 竹林地 1.4535 2.9115

12 201010303 灌木林地 1.4535 2.9115

13 201010304 其他林地 1.4535 2.9115

14 2010104 草地

15 201010403 其他草地 3.23 6.47

16 2010106 农业设施建设用地 0.225

17 201010602 设施农用地 0.225 1.4535 2.9115 0.6551

18 2010107 居住用地 5.921

19 201010703 农村宅基地 5.921

20 20101070301 一类农村宅基地 5.921 3.23 6.47 38.3089

21 2010123 其他土地 0.804

22 201012308 未利用地 0.804 1.292 2.588 2.0808

序号

工程

或费用

编码

地类

面积

土地补偿

和安置

补助费

青苗

补偿费

征地税费 被征地

农民

养老

保险

留用地折算货币补偿 综合

指标

费用

委托地方政府

包干经费

其他

耕地

占用税

耕地

开垦费

森林植被恢复

费

留用地

面积比例

工业用地基准

价

留用

地费
......

（亩） （万元/亩） （万元/亩） （万元/亩） （万元/亩） （万元/亩） （万元/亩） （%） （元/m2） （万元/亩） （万元/亩） （万元/亩） （万元/亩） （万元）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 = 11 x  1

2 x 666.67 

÷ 10000

14 15

16 = 5 + 6 + 7

 + 8 + 9 + 10 

+ 13 + 14 + 15

17 = 4 x 16

19.075 27.132 54.348 85.517合 计

表D.44 土地使用费计算表
预07-1表建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程   编制范围：K50+287.122～K51+727.915行政区域名称：韶关市浈江区 第 1 页 共 1 页
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1 3 第三部分 工程建设其他费用 1646172

2 301 建设项目管理费 435396

2554753 30101 建设单位（业主）管理费 [建设单位(业主)管理费] 255475

1662824 30103 工程监理费 [工程监理费] 166282

53535 30104 设计文件审查费 [设计文件审查费] 5353

5750*1.4416 30105 竣（交）工验收试验检测费 5750*1.441 8286

7 303 建设项目前期工作费 [建设项目前期工作费] 367306

98700*0.7*0.3448 30301 工可编制费用 98700*0.7*0.344 23767

9 30303 勘察设计费 314918

1307800*0.7*0.49*0.34410 3030301 工程勘察费 1307800*0.7*0.49*0.344 154310

1307800*0.7*0.51*0.34411 3030302 工程设计费 1307800*0.7*0.51*0.344 160608

(100*1%+400*0.7%+500*0.55%+(77653

55/10000-1000)*0.35%)*10000*0.3+(

(0/10000-0)*1.5%)*10000*0.3+((0+0

)/10000*1.5%)*10000*0.3*0+32898*0

.344

12 30304 招标文件及标底编制费
(100*1%+400*0.7%+500*0.55%+([建安费]/10000-1000)*0.35%)*10000*0.3+((0/10000

-0)*1.5%)*10000*0.3+((0+0)/10000*1.5%)*10000*0.3*0+32898*0.344
28621

13 304 专项评价（估）费 808230

按合同价计14 30401 环境影响评价费 75000 75000

按合同价计15 30402 水土保持评估费 110000 110000

按合同价计16 30404 地质灾害危险性评价费 120000 120000

按合同价计17 30407 行洪论证（评估）费 140000 140000

按合同价计18 30408 林业评估及使用林地可研报告编制费 135000 135000

19 30409 用地预审与选址意见书专题技术服务 14410

20 30410 项目风险评估费 7205

21 30412 社会风险评估费 7205

22 30419 耕作层剥离方案技术服务费 7205

23 30420 节约集约用地论证分析专章技术咨询服务 7205

按合同价计24 30421 用地测绘服务费 150000 150000

按合同价计25 30422 物探服务费 35000 35000

26 306 生产准备费 4179

2900*1.44127 30602 办公和生活用家具购置费 2900*1.441 4179

28 308 工程保险费 31061

29 309 其他相关费用

30 4 第四部分 预备费 482958

31 401 基本预备费 482958

序号 编码 费用名称及项目 说明及计算式 金额（元） 备注

1 2 3 4 5 6

表D.45 工程建设其他费计算表
预 08 表

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程
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16098591*3%32 暂列金额(不含计日工总额) [一二三部分合计]*3% 482958

33 402 价差预备费 [价差预备费]

34 6 第五部分 建设期贷款利息

序号 编码 费用名称及项目 说明及计算式 金额（元） 备注

1 2 3 4 5 6

表D.45 工程建设其他费计算表
预 08 表

建设项目名称：县道X985线浈江新桥坑（县界）至水口公园段新建工程
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1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 1.441 5388865.37 7765355

101 临时工程 公路公里 1.441 27391.39 39471

10103 其他临时工程 公路公里 1.441 27391.39 39471

1010301 临时供电及电信设施 公路公里 1.441 27391.39 39471

7901001量0构造物Ⅰ7-1-5-1换 架设输电线路 100m 5.000 7894.20 39471

102 路基工程 km 1.441 1813848.02 2613755

10201 场地清理 km 1.441 132764.75 191314

1020101 清理与掘除 km m2 1.441 16811.800 115002.08 165718

土方1-1-1-11 90kW以内推土机清除表土 100m3 48.226 374.07 18040

土方1-1-10-1 1m3以内装载机装土
1000m3天然

密实方
4.823 1923.08 9275

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方
4.823 9224.96 44492

土方1-1-5-4 填前12～15t光轮压路机压实 1000m2 16.812 607.54 10214

土方1-1-18-11 三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方
1000m3压实

方
4.823 4928.26 23769

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
5.208 4244.62 22106

运输1-1-11-3 8t以内自卸汽车运土1km
1000m3天然

密实方
5.208 7213.90 37570

费率为0借土资源费 m3

构造物Ⅰ1-1-1-10 挖竹根 10m3

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方

构造物Ⅰ1-1-1-5 砍挖灌木林(直径10cm以下)密 1000m2

构造物Ⅰ1-1-1-3 人工伐树挖掘机挖树根(2.0m3以内) 10棵 0.800 362.50 290

1020102 挖除旧路面 m3 m2 225.000 900.000 113.76 25596

102010201 挖除水泥混凝土面层 m3 m2 225.000 900.000 113.76 25596

路面2-3-1-7 破碎机挖清水泥混凝土面层 10m3 22.500 981.16 22076

石方1-1-10-7 1m3以内装载机装次坚石、坚石
1000m3天然

密实方
0.225 3871.11 871

运距km 2 : 1-1-11-18×2运输1-1-11-17换 8t以内自卸汽车运石2km
1000m3天然

密实方
0.225 11791.11 2653

数量

定额调整情况

或分项算式

单位

分项组价类型

或定额子目

取费类别

标准费用编码/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

输入单价 输入金额

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

表D.46 分项工程预算计算数据表
标准定额库版本号： 校验码： 预21-1 表编制范围：K50+287.122～K51+727.915
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10202 路基挖方 m3 1338.900 9.29 12438

1020201 挖土方 m3 1338.900 9.29 12438

运距m 40 : 1-1-12-8×2土方1-1-12-5换 90kw以内推土机推松土40m
1000m3天然

密实方

土方1-1-9-1 0.6m3以内挖掘机挖装松土
1000m3天然

密实方
0.268 3641.79 976

运距m 40 : 1-1-12-8×2土方1-1-12-6换 90kw以内推土机推普通土40m
1000m3天然

密实方
0.365 5550.68 2026

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
0.706 4246.46 2998

运距m 40 : 1-1-12-8×2土方1-1-12-7换 90kw以内推土机推硬土40m
1000m3天然

密实方

土方1-1-9-3 0.6m3以内挖掘机挖装硬土
1000m3天然

密实方

运输1-1-11-3 8t以内自卸汽车运土1km
1000m3天然

密实方
0.625 7211.20 4507

运输1-1-11-3 8t以内自卸汽车运土1km
1000m3天然

密实方
0.268 7205.22 1931

10203 路基填方 m3 20440.800 16.73 341966

1020301 利用土方填筑 m3 942.600 4.93 4647

土方1-1-18-11 三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方
1000m3压实

方
0.943 4928.95 4648

1020302 借土方填筑 m3 19498.200 17.30 337319

土方1-1-18-11 三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方
1000m3压实

方
19.498 4928.10 96088

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
21.058 4244.71 89385

运输1-1-11-3 8t以内自卸汽车运土1km
1000m3天然

密实方
21.058 7213.70 151906

费率为0借土资源费 m3

10204 结构物台背回填 m3 699.600 95.91 67099

1020403 桥涵台背回填 m3 699.600 95.91 67099

5503007换5503014土方预2-1-4-1换 回填砂砾 换为【石屑 粒径≤0.8cm堆方】 1000m3压实 0.700 95858.57 67101

数量

定额调整情况

或分项算式

单位

分项组价类型

或定额子目

取费类别

标准费用编码/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

输入单价 输入金额

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

表D.46 分项工程预算计算数据表
标准定额库版本号： 校验码： 预21-1 表编制范围：K50+287.122～K51+727.915
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方

10205 特殊路基处理 km 0.473 1275651.16 603383

1020501 软土地区路基处理 km m2 0.145 1058.800 3020751.72 438009

102050101 清除换填处理 m3 m2 3586.300 1058.800 122.13 438009

5505016换5505005;添5503014量7

2.23
路面1-2-12-4换 地基碎石垫层 换为【片石 码方】 1000m3 3.586 113702.73 407738

土方1-1-2-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 1.597 8810.90 14071

运距km 2 : 1-1-11-4×2;调 : 

定额×1.1
运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km

1000m3天然

密实方
1.597 10147.15 16205

1020503 其他处理 km 0.328 504189.02 165374

102050302 低填浅挖路段处理 km m2 0.328 2832.100 504189.02 165374

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
1.509 4244.53 6405

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方
1.509 9224.65 13920

路面1-2-12-4 地基碎石垫层 1000m3 0.902 126566.52 114163

土方1-1-18-28 三级、四级公路零填及挖方路基碾压 1000m2 2.832 1725.28 4886

土方1-1-18-11 三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方
1000m3压实

方
1.503 4926.81 7405

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
1.624 4244.46 6893

运输1-1-11-3 8t以内自卸汽车运土1km
1000m3天然

密实方
1.624 7213.67 11715

费率为0借土资源费 m3

10206 排水工程 km 1.441 354145.73 510324

1020601 边沟 m3 m 334.300 827.000 725.58 242560

102060101 现浇混凝土边沟 m3 m 334.300 827.000 725.58 242560

1503007换1503008;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511008量10

.2;1503008量0

构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-4-5换
现浇混凝土边沟、排水沟 换为【普C25-32.5-2 普C25-32.

5-2(商)】
10m3 32.550 6700.74 218109

构造物Ⅰ4-11-5-1 填砂砾(砂)基础垫层 10m3实体 8.310 1336.58 11107

土方1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天然

密实方

数量
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调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(除桥以外)1-3-4-11换 水沟盖板钢筋 1t 0.933 5422.29 5059

1503007换1503010;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511010量10

.1;1503010量0

构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-4-9换
预制混凝土水沟盖板(矩形) 换为【普C30-42.5-2 普C30-4

2.5-2(商)】
10m3 0.880 7379.55 6494

运距km 5.5 : 4-8-3-12×9运输4-8-3-8换 装载质量6t以内载重汽车5.5km（汽车式起重机装卸） 100m3实体 0.088 6579.55 579

构造物Ⅰ1-3-4-12 水沟盖板安装 10m3 0.880 1379.55 1214

1020602 排水沟 m3 m 324.400 831.700 704.35 228491

102060201 现浇混凝土排水沟 m3 m 324.400 831.700 704.35 228491

1503007换1503008;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511008量10

.2;1503008量0

构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-4-5换
现浇混凝土边沟、排水沟 换为【普C25-32.5-2 普C25-32.

5-2(商)】
10m3 32.440 6700.83 217375

构造物Ⅰ4-11-5-1 填砂砾(砂)基础垫层 10m3实体 8.320 1336.18 11117

土方1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天然

密实方

1020604 急流槽 m3 m 46.000 76.000 853.76 39273

102060401 现浇混凝土急流槽 m3 m 46.000 76.000 853.76 39273

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511007量10.2;1503007量0
构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-4-15换 现浇混凝土急流槽 换为【普C20-32.5-2(商)】 10m3 3.200 6756.56 21621

土方1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天然

密实方
0.048 18604.17 893

构造物Ⅰ4-11-5-1 填砂砾(砂)基础垫层 10m3实体 0.800 1337.50 1070

土方4-1-1-1 人工挖基坑深3m以内干处土方 1000m3

1503007换1503008;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511008量10

.1;1503008量0

构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-4-13换
预制混凝土预制块急流槽 换为【普C25-32.5-2 普C25-32.

5-2(商)】
10m3 1.400 7623.57 10673

运距km 5.5 : 4-8-3-12×9运输4-8-3-8换 装载质量6t以内载重汽车5.5km（汽车式起重机装卸） 100m3实体 0.140 6578.57 921

构造物Ⅰ1-3-4-14 铺砌混凝土预制块急流槽 10m3 1.400 2925.00 4095

10207 路基防护与加固工程 km 1.441 593108.26 854669

1020701 一般边坡（挖方） km 0.586 173969.28 101946

102070101 坡面植物防护 m2 1036.000 25.15 26057

构造物Ⅰ(绿化不计冬)1-4-2-8 机械液压喷播植草(挖方边坡) 1000m2 0.790 14807.59 11698

构造物Ⅰ(绿化不计冬)1-4-2-8 机械液压喷播植草(挖方边坡) 1000m2 0.246 14808.94 3643
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5001009换5002001;2009034量589

.335
构造物Ⅰ1-4-2-2换 三维植被网挂网植草护坡 换为【CF网】 1000m2 0.246 16865.85 4149

1501006量0;2001001量0钢材及钢结构(除桥以外)1-4-8-10换 喷射混凝土护坡锚杆埋设(高10m内) 1t 0.281 18829.18 5291

5007001换5007008;2009034量0构造物Ⅰ1-3-2-1换 土工布铺设 换为【无纺布】 1000m2 0.246 5174.80 1273

102070102 坡面圬工防护 m3 m2 102.000 201.000 744.01 75889

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.102 25990.20 2651

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511032量10.2;1503052量0
构造物Ⅲ(除桥以外)1-4-19-2换 现浇混凝土挡土墙 换为【普C20-32.5-4(商)】 10m3 10.200 7180.20 73238

1020702 一般边坡（填方） km 1.612 219810.17 354334

102070201 坡面植物防护 m2 10757.300 32.94 354334

构造物Ⅰ(绿化不计冬)1-4-2-7 机械液压喷播植草(填方边坡) 1000m2 2.417 13512.21 32659

2009034量206.488构造物Ⅰ1-4-2-2换 三维植被网挂网植草护坡 1000m2 8.340 24919.18 207826

构造物Ⅰ(绿化不计冬)1-4-2-7 机械液压喷播植草(填方边坡) 1000m2 8.340 13512.35 112693

构造物Ⅰ7-1-6-3 人工夯打小圆木桩入土2.5mⅠ组土 10m3桩木 0.090 12666.67 1140

1020705 挡土墙 m3 m 483.400 75.000 824.14 398389

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511032量10.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)1-4-5-1换

满铺式混凝土护坡(坡高10m以内) 换为【普C20-32.5-4(商)

】
10m3 1.130 6175.22 6978

土方1-1-7-2 夯土机夯实填土
1000m3压实

方
0.014 12214.29 171

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
0.015 4200.00 63

运输1-1-11-3 8t以内自卸汽车运土1km
1000m3天然

密实方
0.015 7200.00 108

费率为0借土资源费 m3

构造物Ⅰ1-3-2-1 土工布铺设 1000m2 0.006 10833.33 65

1503052换1503032;5001013换500

1014;调 : 扣除拌和设备及拌和用

人工;添1511032量10.2;1503032

量0;5001014量1.286

构造物Ⅲ(除桥以外)1-4-19-2换
现浇混凝土挡土墙 换为【普C20-32.5-4 PVC塑料管(Φ100

mm) 普C20-32.5-4(商)】
10m3 48.340 7182.27 347191

构造物Ⅰ1-4-26-2 挡土墙砂砾泄水层 100m3 0.945 14407.41 13615

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.394 25969.54 10232

土方4-1-3-6 0.6m3以内挖掘机挖基坑＞1500m3土方 1000m3

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方
0.219 9219.18 2019
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构造物Ⅰ4-11-5-2 填碎(砾)石基础垫层 10m3实体 8.300 2162.05 17945

10208 路基其他工程 km 1.441 22596.81 32562

1020801 整修路拱 km 1.441 3943.10 5682

土方1-1-20-1 机械整修路拱 1000m2 28.820 197.15 5682

1020802 整修边坡 km 1.441 18653.71 26880

土方1-1-20-6 机械整修三、四级路边坡 1km 1.441 18653.71 26880

103 路面工程 km 1.441 1781208.88 2566722

10301 沥青混凝土路面 km m2 1.441 9495.000 1679349.06 2419942

1030101 功能层 m2 m3 35179.000 68.400 5.85 205812

103010101 垫层 m3 m2 68.400 456.000 132.27 9047

路面2-1-1-15 机械铺碎石压实厚度15cm 1000m2 0.456 19842.11 9048

103010102 透层 m2 10077.000 4.35 43835

3001005量1.133路面2-2-16-4换 乳化沥青半刚性基层透层 1000m2 10.077 4350.00 43835

103010104 封层 m2 10077.000 8.36 84244

3001001量1.133路面2-2-16-13换 石油沥青层铺法下封层 1000m2 10.077 8363.80 84282

103010105 水泥浆粘结层 m2 10900.000 0.66 7194

5509002量1.275路面豫预2-20-1-1换 水泥浆联结层 水泥浆联结层 1000m2 10.900 662.11 7217

103010106 防水粘结层 m2 3669.000 16.76 61492

3001001换3001002;3001002量2.2

66;5503015量6
路面2-2-16-13换 石油沥青层铺法下封层 1000m2 3.669 16755.25 61475

1030103 基层 m3 m2 3283.360 20521.000 314.19 1031591

103010301 16cm厚4～5%水泥稳定碎石上基层 m2 9621.000 50.27 483648

添1515004量161.6路面2-1-9-7换 7.5m以内摊铺机铺筑基层 换为【水泥碎石(商)】 1000m2 9.621 50272.42 483671

103010302 16cm厚3～4%水泥稳定碎石下基层 m2 10900.000 50.27 547943

添1515004量161.6路面2-1-9-7换 7.5m以内摊铺机铺筑基层 换为【水泥碎石(商)】 1000m2 10.900 50272.39 547969

1030104 面层 m3 m2 639.750 9495.000 1848.44 1182539

103010403 上面层 m3 m2 639.750 13620.000 1848.44 1182539

10301040301 5cm厚细粒式改性沥青砼面层 m2 9495.000 79.34 753333

添1513010量1020路面2-2-14-36换
机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(60t/h以内) 换为【细粒

式改性沥青混凝土(商)】

1000m3路面

实体
0.475 1586040.00 753369

10301040302 4cm厚细粒式改性沥青砼面层（彩色沥青） m2 4125.000 104.05 429206

添1513010-1量1020路面2-2-14-36换
机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(60t/h以内) 换为【彩色

细粒式改性沥青混凝土(商)】

1000m3路面

实体
0.165 2601163.64 429192
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10304 路槽、路肩及中央分隔带 km 1.441 39228.31 56528

1030402 路肩 km 1.441 39228.31 56528

路面2-3-2-5 培路肩 100m3 3.327 4646.23 15458

1501003量0.505路面2-3-3-6换 安砌路缘石 10m3 2.637 1827.46 4819

量价(计利润税金)花岗岩立道牙（20*51*49.5） m 216.167 62.17 13440

量价(计利润税金)花岗岩立道牙（10*20*49.5） m 216.167 41.45 8960

1503033换1503032;添1511032量1

0.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)2-3-3-5换

现浇混凝土路缘石 换为【普C20-32.5-4 普C20-32.5-4(商

)】
10m3 2.510 5518.73 13852

10305 路面排水 km 1.441 62631.51 90252

1030501 排水沟 m3 m 44.200 165.900 1189.93 52595

钢材及钢结构(除桥以外)1-3-4-11 水沟盖板钢筋 1t 3.600 5436.67 19572

1503007换1503012;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511012量10

.1;1503012量0

构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-4-9换
预制混凝土水沟盖板(矩形) 换为【普C35-42.5-2 普C35-4

2.5-2(商)】
10m3 1.570 7483.44 11749

构造物Ⅰ1-3-4-12 水沟盖板安装 10m3 1.570 1378.98 2165

1503007换1503008;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511008量10

.2;1503008量0

构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-4-5换
现浇混凝土边沟、排水沟 换为【普C25-32.5-2 普C25-32.

5-2(商)】
10m3 2.850 6700.70 19097

1030502 排水管 m 126.000 192.10 24205

5001023换5001022构造物Ⅰ1-3-5-19换
安装双壁波纹管(φ300mm内) 换为【Φ200mm以内双壁波纹

管】
100m 1.260 8455.56 10654

添1511032量10.2;1503032量0构造物Ⅲ(除桥以外)5-3-12-2换 管道混凝土包封 换为【普C20-32.5-4(商)】 10m3 1.390 9467.63 13160

土方1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天然

密实方
0.021 18571.43 390

1030503 渗（盲）沟 m 7.800 1204.74 9397

构造物Ⅰ1-3-2-1 土工布铺设 1000m2 0.380 10828.95 4115

构造物Ⅰ1-3-2-3 回填碎石 100m3 0.385 13153.25 5064

构造物Ⅰ1-3-2-2 PVC管安装 100m 0.078 2794.87 218

1030507 集水（检查）井 m3 个 3.900 8.000 1039.74 4055

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
0.007 4428.57 31

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方
0.007 9285.71 65
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1503007换1503008;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511008量10

.2;1503008量0

构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-6-1换
现浇井身混凝土 换为【普C25-32.5-2 普C25-32.5-2(商)

】
10m3 0.390 10151.28 3959

104 桥梁涵洞工程 km 543029

10401 涵洞工程 m 道 35.710 3.000 15206.64 543029

1040101 管涵 m 道 14.000 1.000 6007.21 84101

104010102 φ1.5圆管涵 m 道 14.000 1.000 6007.21 84101

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.110 25954.55 2855

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方
0.110 9236.36 1016

构造物Ⅰ4-11-5-2 填碎(砾)石基础垫层 10m3实体 2.450 2162.04 5297

1503031换1503033;添1511033量1

0.2;1503033量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-7-5-5换

现浇管座混凝土 换为【普C25-32.5-4 普C25-32.5-4(商)

】
10m3实体 3.090 8829.77 27284

1503051换1503032;添1511032量1

0.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-1-1换

轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 换为【普C20-32.5-4 普

C20-32.5-4(商)】
10m3实体 0.870 6728.74 5854

添1511032量10.2;1503032量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-2-2换 轻型墩台混凝土(跨径4m以内) 换为【普C20-32.5-4(商)】 10m3实体 0.880 8930.68 7859

1503051换1503052;添1511032量1

0.2;1503052量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-1-1换

轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 换为【普C20-32.5-8 普

C20-32.5-4(商)】
10m3实体 0.490 6728.57 3297

钢材及钢结构(除桥以外)4-7-4-3 预制圆管涵钢筋 1t 0.295 5257.63 1551

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(除桥以外)4-7-4-3换 预制圆管涵钢筋 1t 0.651 5145.93 3350

1503009换1503014;添1511014量1

0.1;1503014量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-7-4-2换

预制圆管涵管径2.0m以内混凝土 换为【普C40-42.5-2 普C4

0-42.5-2(商)】
10m3实体 1.550 12524.52 19413

运距km 5.5 : 4-8-3-12×9运输4-8-3-8换 装载质量6t以内载重汽车5.5km（汽车式起重机装卸） 100m3实体 0.155 6567.74 1018

构造物Ⅰ4-7-5-4 起重机安装圆管涵管径1.0m以上 10m3实体 1.550 1470.32 2279

构造物Ⅰ4-11-1-1 沥青麻絮伸缩缝(沉降缝) 10m2 5.880 229.93 1352

构造物Ⅱ4-11-4-5 涂沥青防水层 10m2 3.740 358.56 1341

1503034换1503032;添1511032量1

0.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-3-1换

墩、台帽混凝土非泵送 换为【普C20-32.5-4 普C20-32.5-

4(商)】
10m3实体 0.040 8400.00 336

1040102 盖板涵 m 道 21.710 2.000 21139.01 458928

104010202 跨径1-4.0米以内盖板涵 m 道 21.710 2.000 21139.01 458928

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.874 25966.82 22695

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km 1000m3天然 0.874 9225.40 8063
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密实方

构造物Ⅰ4-11-5-2 填碎(砾)石基础垫层 10m3实体 7.200 2162.22 15568

1503051换1503035;添1511035量1

0.2;1503035量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-1-1换

轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 换为【普C30-42.5-4 普

C30-42.5-4(商)】
10m3实体 12.160 7104.61 86392

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-1-12换 现场加工基础及支撑梁钢筋 1t 6.970 5038.74 35120

1503051换1503052;添1511032量1

0.2;1503052量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-1-1换

轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 换为【普C20-32.5-8 普

C20-32.5-4(商)】
10m3实体 3.880 6726.29 26098

添1511032量10.2;1503032量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-2-2换 轻型墩台混凝土(跨径4m以内) 换为【普C20-32.5-4(商)】 10m3实体 4.660 8931.55 41621

1503051换1503003;添1511052量8

.67;1503003量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-1-1换

轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 换为【片C20-32.5-8 普

C20-32.5-8(商)】
10m3实体 4.200 6329.29 26583

1503032换1503035;添1511035量1

0.2;1503035量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-2-2换

轻型墩台混凝土(跨径4m以内) 换为【普C30-42.5-4 普C30

-42.5-4(商)】
10m3实体 7.280 9308.52 67766

构造物Ⅱ4-11-4-5 涂沥青防水层 10m2 18.800 358.14 6733

构造物Ⅰ4-11-1-1 沥青麻絮伸缩缝(沉降缝) 10m2 8.300 230.00 1909

隧道3-1-11-5 EVA防水板 100m2 0.348 3014.37 1049

构造物Ⅱ4-11-4-1 胶泥防水层 10m3 0.060 1133.33 68

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-8-4换 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 1t 7.717 4811.33 37129

1503034换1503037;添1511037量1

0.2;1503037量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-8-1换 矩形板混凝土 换为【普C35-42.5-4 普C35-42.5-4(商)】 10m3实体 4.490 8332.74 37414

构造物Ⅱ4-9-1-3 板涵支架
100m2水平投

影面积
0.868 9451.61 8204

构造物Ⅱ4-9-6-1 支架预压
10m3混凝土

实体
4.490 202.23 908

1503034换1503032;添1511032量1

0.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-3-1换

墩、台帽混凝土非泵送 换为【普C20-32.5-4 普C20-32.5-

4(商)】
10m3实体 0.200 8395.00 1679

4003001量10.2构造物Ⅰ7-1-6-3换 人工夯打小圆木桩入土2.5mⅠ组土 10m3桩木 1.640 20690.24 33932

106 交叉工程 处 5.000 68411.20 342056

10601 平面交叉 处 5.000 68411.20 342056

1060102 公路与等外公路平面交叉 处 5.000 68411.20 342056

土方1-1-18-11 三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方
1000m3压实

方
0.316 4936.71 1560
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土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
0.341 4249.27 1449

运输1-1-11-3 8t以内自卸汽车运土1km
1000m3天然

密实方
0.341 7214.08 2460

费率为0借土资源费 m3

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511007量10.2;1503007量0
构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-4-5换 现浇混凝土边沟、排水沟 换为【普C20-32.5-2(商)】 10m3 16.350 6442.26 105331

构造物Ⅰ4-11-5-1 填砂砾(砂)基础垫层 10m3实体

土方1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天然

密实方
0.491 18582.48 9124

路面2-1-1-15 机械铺碎石压实厚度15cm 1000m2 1.116 19839.61 22141

厚度cm 30 : 2-1-1-20×15;调 :

 拖平摊压机×2，人工+1.5
路面2-1-1-15换 机械铺碎石压实厚度30cm 1000m2 0.183 39846.99 7292

添1513010量1020路面2-2-14-36换
机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(60t/h以内) 换为【细粒

式改性沥青混凝土(商)】

1000m3路面

实体
0.048 1586041.67 76130

3001005量1.133路面2-2-16-4换 乳化沥青半刚性基层透层 1000m2 0.964 4348.55 4192

3001001量1.133路面2-2-16-13换 石油沥青层铺法下封层 1000m2 0.964 8363.07 8062

添1515004量161.6路面2-1-9-7换 7.5m以内摊铺机铺筑基层 换为【水泥碎石(商)】 1000m2 1.012 50272.73 50876

添1515004量161.6路面2-1-9-7换 7.5m以内摊铺机铺筑基层 换为【水泥碎石(商)】 1000m2 1.063 50273.75 53441

107 交通工程及沿线设施 公路公里 1.441 436968.77 629672

10701 交通安全设施 公路公里 1.441 436968.77 629672

1070101 主线路基段 km 1.441 436968.77 629672

107010101 护栏和栏杆 km 3.280 168953.05 554166

10701010101 路侧护栏 m 1839.000 129.21 237617

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 12.538 7748.05 97145

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 18.099 6570.97 118928

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-2-2 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 1.166 8825.04 10290

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 1.010 6569.31 6635

1503052换1503035;添1511035量1构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-2-1换 波形钢板护栏基础混凝土 换为【普C30-42.5-4 普C30-42. 10m3实体 0.518 7447.88 3858
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0.2;1503035量05-4(商)】

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2换 金属标志牌基础钢筋 1t 0.091 5637.36 513

构造物Ⅰ5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0.009 27666.67 249

10701010103 其他 km 1.441 219673.14 316549

1070101010301 人行道护栏 m 1441.000 219.67 316549

2003005量0.84
钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-2-2换 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 3.687 12213.72 45032

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2换 金属标志牌基础钢筋 1t 0.725 5668.97 4110

1503052换1503032;添1511032量1

0.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-2-1换

波形钢板护栏基础混凝土 换为【普C20-32.5-4 普C20-32.

5-4(商)】
10m3实体 3.348 7069.30 23668

土方1-1-6-2 人工挖运普通土第一个20m
1000m3天然

密实方
0.033 28969.70 956

1503052换1503035;添1511035量1

0.2;1503035量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-2-1换

波形钢板护栏基础混凝土 换为【普C30-42.5-4 普C30-42.

5-4(商)】
10m3实体 2.922 7446.95 21760

钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-7 钢筋混凝土墙式护栏铸铁柱及栏杆 1t 31.201 6500.53 202823

费率为0螺栓（M10×220） 套 1213.000 15.00 18195

107010103 交通标志 块 69.000 228.38 15758

10701010301 单柱式交通标志 块 9.000 956.11 8605

1503033换1503035;添1511035量1

0.2;1503035量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-4-1换

金属标志牌基础混凝土 换为【普C30-42.5-4 普C30-42.5-

4(商)】
10m3 0.026 7115.38 185

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2 金属标志牌基础钢筋 1t 0.003 5333.33 16

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2换 金属标志牌基础钢筋 1t 0.008 5625.00 45

构造物Ⅰ4-11-5-2 填碎(砾)石基础垫层 10m3实体 0.012 2083.33 25

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.011 68727.27 756

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.002 423500.00 847

1503033换1503035;添1511035量1

0.2;1503035量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-4-1换

金属标志牌基础混凝土 换为【普C30-42.5-4 普C30-42.5-

4(商)】
10m3 0.026 7115.38 185
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钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2 金属标志牌基础钢筋 1t 0.003 5333.33 16

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2换 金属标志牌基础钢筋 1t 0.008 5625.00 45

构造物Ⅰ4-11-5-2 填碎(砾)石基础垫层 10m3实体 0.012 2083.33 25

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.011 68727.27 756

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.002 423500.00 847

1503033换1503035;添1511035量1

0.2;1503035量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-4-1换

金属标志牌基础混凝土 换为【普C30-42.5-4 普C30-42.5-

4(商)】
10m3 0.051 7156.86 365

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2 金属标志牌基础钢筋 1t 0.006 5833.33 35

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2换 金属标志牌基础钢筋 1t 0.016 5562.50 89

构造物Ⅰ4-11-5-2 填碎(砾)石基础垫层 10m3实体 0.024 2166.67 52

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.022 69136.36 1521

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.003 422666.67 1268

1503033换1503035;添1511035量1

0.2;1503035量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-4-1换

金属标志牌基础混凝土 换为【普C30-42.5-4 普C30-42.5-

4(商)】
10m3 0.018 7166.67 129

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2 金属标志牌基础钢筋 1t 0.002 6000.00 12

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2换 金属标志牌基础钢筋 1t 0.007 5428.57 38

构造物Ⅰ4-11-5-2 填碎(砾)石基础垫层 10m3实体 0.008 2375.00 19

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.007 68857.14 482

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.002 423500.00 847

10701010302 多柱式交通标志 块 1.000 3670.00 3670

1503033换1503035构造物Ⅰ5-1-4-1换 金属标志牌基础混凝土 换为【普C30-42.5-4】 10m3 0.035 5771.43 202
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钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2 金属标志牌基础钢筋 1t 0.004 6000.00 24

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2换 金属标志牌基础钢筋 1t 0.011 5454.55 60

构造物Ⅰ4-11-5-2 填碎(砾)石基础垫层 10m3实体 0.016 2125.00 34

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.024 69125.00 1659

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.004 422750.00 1691

10701010304 其他交通标志 块 59.000 59.03 3483

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511008量5.51;添1511050量6.

12;1503008量0;1503050量0

构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-6-1换
混凝土里程碑 换为【普C25-32.5-2(商) 普C10-32.5-8(商

)】
100块 0.020 14050.00 281

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511008量0.51;1503008量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-6-2换 混凝土百米桩 换为【普C25-32.5-2(商)】 100块 0.270 1448.15 391

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511008量2.75;添1511050量7.

14;1503008量0;1503050量0

构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-6-3换
混凝土界碑 换为【普C25-32.5-2(商) 普C10-32.5-8(商)

】
100块 0.140 9378.57 1313

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511008量2.75;添1511050量7.

14;1503008量0;1503050量0

构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-6-3换
混凝土界碑 换为【普C25-32.5-2(商) 普C10-32.5-8(商)

】
100块 0.100 9370.00 937

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511008量2.75;添1511050量7.

14;1503008量0;1503050量0

构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-6-3换
混凝土界碑 换为【普C25-32.5-2(商) 普C10-32.5-8(商)

】
100块 0.060 9350.00 561

107010104 交通标线 m2 624.000 60.09 37496

构造物Ⅰ5-1-5-4 沥青路面热熔标线 100m2 5.540 5164.26 28610

构造物Ⅰ5-1-5-8 路面震动标线 100m2 0.700 12695.71 8887

107010106 其他交通安全设施 km 1.441 15442.05 22252

1503052换1503033;添1511033量1

0.2;1503033量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-2-1换

波形钢板护栏基础混凝土 换为【普C25-32.5-4 普C25-32.

5-4(商)】
10m3实体 0.128 7320.31 937

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-2-2 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 0.319 8811.91 2811

构造物Ⅰ5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0.046 27478.26 1264
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钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.025 69120.00 1728

1503033换1503035;添1511035量1

0.2;1503035量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-4-1换

金属标志牌基础混凝土 换为【普C30-42.5-4 普C30-42.5-

4(商)】
10m3 0.086 7232.56 622

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2换 金属标志牌基础钢筋 1t 0.019 5526.32 105

钢材及钢结构(金属标志牌不

计夜)
5-1-4-2 金属标志牌基础钢筋 1t 0.011 5636.36 62

构造物Ⅰ4-11-5-2 填碎(砾)石基础垫层 10m3实体 0.026 2192.31 57

费率为0黄闪灯 个 4.000 400.00 1600

1503052换1503033;添1511033量1

0.2;1503033量0
构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-2-1换

波形钢板护栏基础混凝土 换为【普C25-32.5-4 普C25-32.

5-4(商)】
10m3实体 0.945 7322.75 6920

构造物Ⅰ5-1-3-1 钢筋混凝土隔离栅立柱混凝土 10m3 0.284 14440.14 4101

钢材及钢结构(桥梁)5-1-3-2 钢筋混凝土隔离栅立柱钢筋 1t 0.189 5582.01 1055

构造物Ⅰ5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0.036 27500.00 990

108 绿化及环境保护工程 公路公里 1.441 186465.65 268697

10804 取、弃土场绿化及环境保护工程 处 2.000 134348.50 268697

1080401 取、弃土场绿化 m2 处 7191.870 2.000 4.84 34809

构造物Ⅰ(绿化不计冬)1-4-2-5 人工撒草籽 1000m2 7.192 4841.21 34818

1080402 取、弃土场排水防护 m3 处 300.690 2.000 777.84 233888

调 : 扣除拌和设备及拌和用人工;

添1511032量10.2;1503007量0
构造物Ⅲ(除桥以外)1-3-4-5换 现浇混凝土边沟、排水沟 换为【普C20-32.5-4(商)】 10m3 30.069 6437.46 193568

构造物Ⅰ4-11-5-1 填砂砾(砂)基础垫层 10m3实体 6.834 1336.26 9132

土方1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天然

密实方

构造物Ⅰ1-3-2-3 回填碎石 100m3 1.036 13155.41 13629

土方1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天然

密实方
0.104 18596.15 1934

构造物Ⅰ1-3-2-1 土工布铺设 1000m2 0.518 10826.25 5608

构造物Ⅰ1-3-2-1 土工布铺设 1000m2 0.173 10832.37 1874

5001031换5002002构造物Ⅰ1-3-2-2换 PVC管安装 换为【φ110mm带孔硬式透水管】 100m 2.879 2828.41 8143

109 其他工程 公路公里 1.441 277554.48 399956

10909 线外工程 km 0.048 8332416.67 399956
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1090901 李屋1桥（1-12m矩形板) m2 m 48.000 12.000 2083.10 99989

109090101 基础工程 m3 m2 4.000 48.000 1131.50 4526

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.040 25950.00 1038

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方
0.040 9200.00 368

1503002换1503032;添1511032量1

0.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-1-3换

实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造) 换为【普C20-32.

5-4 普C20-32.5-4(商)】
10m3实体 0.400 5630.00 2252

构造物Ⅰ4-11-5-1 填砂砾(砂)基础垫层 10m3实体 0.650 1335.38 868

109090102 下部构造 m3(t) m2 9.210 48.000 1636.26 15070

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.015 25866.67 388

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方

土方1-1-7-2 夯土机夯实填土
1000m3压实

方
0.020 12300.00 246

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方

费率为0借土资源费 m3

构造物Ⅰ1-4-18-2 浆砌片石实体式护面墙(高8m以内) 10m3实体 0.500 3818.00 1909

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-3-5换 现场加工桥(涵)台帽钢筋 1t 0.729 5554.18 4049

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-4-9换 现场加工盖梁钢筋 1t 0.009 5555.56 50

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-4-9换 现场加工盖梁钢筋 1t 0.061 5606.56 342

添1511035量10.2;1503034量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-3-1换 墩、台帽混凝土非泵送 换为【普C30-42.5-4(商)】 10m3实体 0.910 8764.84 7976

添1511035量10.2;1503034量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-4-1换 盖梁非泵送 换为【普C30-42.5-4(商)】 10m3实体 0.011 10090.91 111

109090103 上部构造 m3(t) m2 20.900 48.000 2799.00 58499

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-8-4换 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 1t 5.844 4811.43 28118

1503034换1503039;添1511039量1

0.2;1503039量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-8-1换 矩形板混凝土 换为【普C40-42.5-4 普C40-42.5-4(商)】 10m3实体 2.090 8542.58 17854
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构造物Ⅱ4-9-4-3 桥梁简单支架高9m(有效宽度8.5m) 1座 1.000 12113.00 12113

构造物Ⅱ4-9-6-1 支架预压
10m3混凝土

实体
2.090 201.91 422

109090104 桥面铺装 m3 m2 5.500 48.000 1571.27 8642

1503111换1503113;添1511039量1

0.2;1503113量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-13-5换

桥面行车道铺装防水混凝土面层非泵送 换为【防C40-42.5-

4 普C40-42.5-4(商)】
10m3实体 0.140 8228.57 1152

添1513010量1020路面2-2-14-36换
机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(60t/h以内) 换为【细粒

式改性沥青混凝土(商)】

1000m3路面

实体
0.004 1586250.00 6345

构造物Ⅱ4-11-4-6 桥面防水剂防水层 1000m2 0.052 22019.23 1145

109090105 附属结构 m2 m 48.000 12.000 276.08 13252

钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-6 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 0.063 5904.76 372

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-6换 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 0.160 5725.00 916

2003008量1;2003040量14钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-7换 钢筋混凝土墙式护栏铸铁柱及栏杆 1t 0.625 8875.20 5547

1503033换1503035;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511035量10

.2;1503035量0

构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-1-5换
现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土 换为【普C30-42.5-4 

普C30-42.5-4(商)】
10m3实体 0.280 8360.71 2341

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-2-88换 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.042 5190.48 218

钢材及钢结构(桥梁)4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.035 5114.29 179

2003008换2003005;2003005量1;2

003040量0;5009002量0
钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-7换

钢筋混凝土墙式护栏铸铁柱及栏杆 换为【钢板 Q235，δ＝5

～40mm】
1t 0.135 6459.26 872

1503034换1503039;添1511039量1

0.2;1503039量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-2-87换

板式支座混凝土 换为【普C40-42.5-4 普C40-42.5-4(商)

】
10m3实体 0.004 12500.00 50

钢材及钢结构(桥梁)4-7-27-3 板式橡胶支座 1dm3 7.913 97.94 775

构造物Ⅰ5-1-9-6 安装隔离墩 10m3 0.016 3312.50 53

构造物Ⅰ5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0.002 27500.00 55

量价(计利润税金)车止石（Φ300×550） 根 4.000 468.50 1874

1090902 李屋2桥（1-12m矩形板) m2 m 48.000 12.000 2083.10 99989

109090201 基础工程 m3 m2 4.000 48.000 1131.50 4526

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.040 25950.00 1038

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方
0.040 9200.00 368
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1503002换1503032;添1511032量1

0.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-1-3换

实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造) 换为【普C20-32.

5-4 普C20-32.5-4(商)】
10m3实体 0.400 5630.00 2252

构造物Ⅰ4-11-5-1 填砂砾(砂)基础垫层 10m3实体 0.650 1335.38 868

109090202 下部构造 m3(t) m2 9.210 48.000 1636.26 15070

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.015 25866.67 388

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方

土方1-1-7-2 夯土机夯实填土
1000m3压实

方
0.020 12300.00 246

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方

费率为0借土资源费 m3

构造物Ⅰ1-4-18-2 浆砌片石实体式护面墙(高8m以内) 10m3实体 0.500 3818.00 1909

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-3-5换 现场加工桥(涵)台帽钢筋 1t 0.729 5554.18 4049

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-4-9换 现场加工盖梁钢筋 1t 0.009 5555.56 50

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-4-9换 现场加工盖梁钢筋 1t 0.061 5606.56 342

添1511035量10.2;1503034量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-3-1换 墩、台帽混凝土非泵送 换为【普C30-42.5-4(商)】 10m3实体 0.910 8764.84 7976

添1511035量10.2;1503034量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-4-1换 盖梁非泵送 换为【普C30-42.5-4(商)】 10m3实体 0.011 10090.91 111

109090203 上部构造 m3(t) m2 20.900 48.000 2799.00 58499

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-8-4换 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 1t 5.844 4811.43 28118

1503034换1503039;添1511039量1

0.2;1503039量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-8-1换 矩形板混凝土 换为【普C40-42.5-4 普C40-42.5-4(商)】 10m3实体 2.090 8542.58 17854

构造物Ⅱ4-9-4-3 桥梁简单支架高9m(有效宽度8.5m) 1座 1.000 12113.00 12113

构造物Ⅱ4-9-6-1 支架预压
10m3混凝土

实体
2.090 201.91 422

109090204 桥面铺装 m3 m2 5.500 48.000 1571.27 8642

1503111换1503113;添1511039量1构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-13-5换 桥面行车道铺装防水混凝土面层非泵送 换为【防C40-42.5- 10m3实体 0.140 8228.57 1152

数量

定额调整情况
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取费类别
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0.2;1503113量04 普C40-42.5-4(商)】

添1513010量1020路面2-2-14-36换
机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(60t/h以内) 换为【细粒

式改性沥青混凝土(商)】

1000m3路面

实体
0.004 1586250.00 6345

构造物Ⅱ4-11-4-6 桥面防水剂防水层 1000m2 0.052 22019.23 1145

109090205 附属结构 m2 m 48.000 12.000 276.08 13252

钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-6 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 0.063 5904.76 372

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-6换 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 0.160 5725.00 916

2003008量1;2003040量14钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-7换 钢筋混凝土墙式护栏铸铁柱及栏杆 1t 0.625 8875.20 5547

1503033换1503035;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511035量10

.2;1503035量0

构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-1-5换
现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土 换为【普C30-42.5-4 

普C30-42.5-4(商)】
10m3实体 0.280 8360.71 2341

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-2-88换 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.042 5190.48 218

钢材及钢结构(桥梁)4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.035 5114.29 179

2003008换2003005;2003005量1;2

003040量0;5009002量0
钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-7换

钢筋混凝土墙式护栏铸铁柱及栏杆 换为【钢板 Q235，δ＝5

～40mm】
1t 0.135 6459.26 872

1503034换1503039;添1511039量1

0.2;1503039量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-2-87换

板式支座混凝土 换为【普C40-42.5-4 普C40-42.5-4(商)

】
10m3实体 0.004 12500.00 50

钢材及钢结构(桥梁)4-7-27-3 板式橡胶支座 1dm3 7.913 97.94 775

构造物Ⅰ5-1-9-6 安装隔离墩 10m3 0.016 3312.50 53

构造物Ⅰ5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0.002 27500.00 55

量价(计利润税金)车止石（Φ300×550） 根 4.000 468.50 1874

1090903 新桥坑1桥（1-12m矩形板) m2 m 48.000 12.000 2083.10 99989

109090301 基础工程 m3 m2 4.000 48.000 1131.50 4526

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.040 25950.00 1038

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方
0.040 9200.00 368

1503002换1503032;添1511032量1

0.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-1-3换

实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造) 换为【普C20-32.

5-4 普C20-32.5-4(商)】
10m3实体 0.400 5630.00 2252

构造物Ⅰ4-11-5-1 填砂砾(砂)基础垫层 10m3实体 0.650 1335.38 868

109090302 下部构造 m3(t) m2 9.210 48.000 1636.26 15070

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.015 25866.67 388
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运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方

土方1-1-7-2 夯土机夯实填土
1000m3压实

方
0.020 12300.00 246

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方

费率为0借土资源费 m3

构造物Ⅰ1-4-18-2 浆砌片石实体式护面墙(高8m以内) 10m3实体 0.500 3818.00 1909

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-3-5换 现场加工桥(涵)台帽钢筋 1t 0.729 5554.18 4049

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-4-9换 现场加工盖梁钢筋 1t 0.009 5555.56 50

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-4-9换 现场加工盖梁钢筋 1t 0.061 5606.56 342

添1511035量10.2;1503034量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-3-1换 墩、台帽混凝土非泵送 换为【普C30-42.5-4(商)】 10m3实体 0.910 8764.84 7976

添1511035量10.2;1503034量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-4-1换 盖梁非泵送 换为【普C30-42.5-4(商)】 10m3实体 0.011 10090.91 111

109090303 上部构造 m3(t) m2 20.900 48.000 2799.00 58499

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-8-4换 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 1t 5.844 4811.43 28118

1503034换1503039;添1511039量1

0.2;1503039量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-8-1换 矩形板混凝土 换为【普C40-42.5-4 普C40-42.5-4(商)】 10m3实体 2.090 8542.58 17854

构造物Ⅱ4-9-4-3 桥梁简单支架高9m(有效宽度8.5m) 1座 1.000 12113.00 12113

构造物Ⅱ4-9-6-1 支架预压
10m3混凝土

实体
2.090 201.91 422

109090304 桥面铺装 m3 m2 5.500 48.000 1571.27 8642

1503111换1503113;添1511039量1

0.2;1503113量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-13-5换

桥面行车道铺装防水混凝土面层非泵送 换为【防C40-42.5-

4 普C40-42.5-4(商)】
10m3实体 0.140 8228.57 1152

添1513010量1020路面2-2-14-36换
机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(60t/h以内) 换为【细粒

式改性沥青混凝土(商)】

1000m3路面

实体
0.004 1586250.00 6345

构造物Ⅱ4-11-4-6 桥面防水剂防水层 1000m2 0.052 22019.23 1145

109090305 附属结构 m2 m 48.000 12.000 276.08 13252
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钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-6 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 0.063 5904.76 372

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-6换 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 0.160 5725.00 916

2003008量1;2003040量14钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-7换 钢筋混凝土墙式护栏铸铁柱及栏杆 1t 0.625 8875.20 5547

1503033换1503035;调 : 扣除拌和

设备及拌和用人工;添1511035量10

.2;1503035量0

构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-1-5换
现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土 换为【普C30-42.5-4 

普C30-42.5-4(商)】
10m3实体 0.280 8360.71 2341

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-2-88换 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.042 5190.48 218

钢材及钢结构(桥梁)4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.035 5114.29 179

2003008换2003005;2003005量1;2

003040量0;5009002量0
钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-7换

钢筋混凝土墙式护栏铸铁柱及栏杆 换为【钢板 Q235，δ＝5

～40mm】
1t 0.135 6459.26 872

1503034换1503039;添1511039量1

0.2;1503039量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-2-87换

板式支座混凝土 换为【普C40-42.5-4 普C40-42.5-4(商)

】
10m3实体 0.004 12500.00 50

钢材及钢结构(桥梁)4-7-27-3 板式橡胶支座 1dm3 7.913 97.94 775

构造物Ⅰ5-1-9-6 安装隔离墩 10m3 0.016 3312.50 53

构造物Ⅰ5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0.002 27500.00 55

量价(计利润税金)车止石（Φ300×550） 根 4.000 468.50 1874

1090904 新桥坑2桥（1-12m矩形板) m2 m 48.000 12.000 2083.10 99989

109090401 基础工程 m3 m2 4.000 48.000 1131.50 4526

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.040 25950.00 1038

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方
0.040 9200.00 368

1503002换1503032;添1511032量1

0.2;1503032量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-1-3换

实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造) 换为【普C20-32.

5-4 普C20-32.5-4(商)】
10m3实体 0.400 5630.00 2252

构造物Ⅰ4-11-5-1 填砂砾(砂)基础垫层 10m3实体 0.650 1335.38 868

109090402 下部构造 m3(t) m2 9.210 48.000 1636.26 15070

土方4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.015 25866.67 388

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方

土方1-1-7-2 夯土机夯实填土
1000m3压实

方
0.020 12300.00 246

土方1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然

数量

定额调整情况

或分项算式

单位

分项组价类型

或定额子目

取费类别

标准费用编码/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

输入单价 输入金额

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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密实方

运距km 2 : 1-1-11-4×2运输1-1-11-3换 8t以内自卸汽车运土2km
1000m3天然

密实方

费率为0借土资源费 m3

构造物Ⅰ1-4-18-2 浆砌片石实体式护面墙(高8m以内) 10m3实体 0.500 3818.00 1909

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-3-5换 现场加工桥(涵)台帽钢筋 1t 0.729 5554.18 4049

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-4-9换 现场加工盖梁钢筋 1t 0.009 5555.56 50

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-4-9换 现场加工盖梁钢筋 1t 0.061 5606.56 342

添1511035量10.2;1503034量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-3-1换 墩、台帽混凝土非泵送 换为【普C30-42.5-4(商)】 10m3实体 0.910 8764.84 7976

添1511035量10.2;1503034量0构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-4-1换 盖梁非泵送 换为【普C30-42.5-4(商)】 10m3实体 0.011 10090.91 111

109090403 上部构造 m3(t) m2 20.900 48.000 2799.00 58499

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(桥梁)4-6-8-4换 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 1t 5.844 4811.43 28118

1503034换1503039;添1511039量1

0.2;1503039量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-8-1换 矩形板混凝土 换为【普C40-42.5-4 普C40-42.5-4(商)】 10m3实体 2.090 8542.58 17854

构造物Ⅱ4-9-4-3 桥梁简单支架高9m(有效宽度8.5m) 1座 1.000 12113.00 12113

构造物Ⅱ4-9-6-1 支架预压
10m3混凝土

实体
2.090 201.91 422

109090404 桥面铺装 m3 m2 5.500 48.000 1571.27 8642

1503111换1503113;添1511039量1

0.2;1503113量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-13-5换

桥面行车道铺装防水混凝土面层非泵送 换为【防C40-42.5-

4 普C40-42.5-4(商)】
10m3实体 0.140 8228.57 1152

添1513010量1020路面2-2-14-36换
机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(60t/h以内) 换为【细粒

式改性沥青混凝土(商)】

1000m3路面

实体
0.004 1586250.00 6345

构造物Ⅱ4-11-4-6 桥面防水剂防水层 1000m2 0.052 22019.23 1145

109090405 附属结构 m2 m 48.000 12.000 276.08 13252

钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-6 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 0.063 5904.76 372

调 : 2001001量0,2001002量1.02

5
钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-6换 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 0.160 5725.00 916

2003008量1;2003040量14钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-7换 钢筋混凝土墙式护栏铸铁柱及栏杆 1t 0.625 8875.20 5547

1503033换1503035;调 : 扣除拌和构造物Ⅲ(除桥以外)5-1-1-5换 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土 换为【普C30-42.5-4 10m3实体 0.280 8360.71 2341
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设备及拌和用人工;添1511035量10

.2;1503035量0
普C30-42.5-4(商)】

调 : 2001001量1.025,2001002量

0
钢材及钢结构(桥梁)4-6-2-88换 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.042 5190.48 218

钢材及钢结构(桥梁)4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.035 5114.29 179

2003008换2003005;2003005量1;2

003040量0;5009002量0
钢材及钢结构(除桥以外)5-1-1-7换

钢筋混凝土墙式护栏铸铁柱及栏杆 换为【钢板 Q235，δ＝5

～40mm】
1t 0.135 6459.26 872

1503034换1503039;添1511039量1

0.2;1503039量0
构造物Ⅲ(除桥以外)4-6-2-87换

板式支座混凝土 换为【普C40-42.5-4 普C40-42.5-4(商)

】
10m3实体 0.004 12500.00 50

钢材及钢结构(桥梁)4-7-27-3 板式橡胶支座 1dm3 7.913 97.94 775

构造物Ⅰ5-1-9-6 安装隔离墩 10m3 0.016 3312.50 53

构造物Ⅰ5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0.002 27500.00 55

量价(计利润税金)车止石（Φ300×550） 根 4.000 468.50 1874

110 专项费用 元 361997

11001 施工场地建设费 元 247238

11002 安全生产费 元 114759

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 1.441 4640571.83 6687064

201 土地使用费 亩 30.894 55307.96 1708684

20101 永久征用土地 亩 19.074 44834.33 855170

20102 临时用地 亩 11.820 10000.00 118200

20105 青苗补偿费 总额 1.000 105314.00 105314

20106 森林植被恢复费 总额 1.000 630000.00 630000

202 拆迁补偿费 公路公里 1.441 3375431.64 4863997

20201 房屋及附属设施拆迁 m2 1712.000 2841.12 4863997

204 征地拆迁工作经费 公路公里 1.441 79377.52 114383

3 第三部分 工程建设其他费用 公路公里 1.441 1142381.68 1646172

301 建设项目管理费 公路公里 1.441 302148.51 435396

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 1.441 177290.08 255475

30103 工程监理费 公路公里 1.441 115393.48 166282

30104 设计文件审查费 公路公里 1.441 3714.78 5353

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 1.441 5750.17 8286

303 建设项目前期工作费 公路公里 1.441 254896.60 367306

30301 工可编制费用 公路公里 1.441 16493.41 23767

数量
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30303 勘察设计费 公路公里 1.441 218541.29 314918

3030301 工程勘察费 公路公里 1.441 107085.36 154310

3030302 工程设计费 公路公里 1.441 111455.93 160608

30304 招标文件及标底编制费 公路公里 1.441 19861.90 28621

304 专项评价（估）费 公路公里 1.441 560881.33 808230

30401 环境影响评价费 公路公里 1.441 52047.19 75000

30402 水土保持评估费 公路公里 1.441 76335.88 110000

30404 地质灾害危险性评价费 公路公里 1.441 83275.50 120000

30407 行洪论证（评估）费 公路公里 1.441 97154.75 140000

30408 林业评估及使用林地可研报告编制费 公路公里 1.441 93684.94 135000

30409 用地预审与选址意见书专题技术服务 公路公里 1.441 10000.00 14410

30410 项目风险评估费 公路公里 1.441 5000.00 7205

30412 社会风险评估费 公路公里 1.441 5000.00 7205

30419 耕作层剥离方案技术服务费 公路公里 1.441 5000.00 7205

30420 节约集约用地论证分析专章技术咨询服务 公路公里 1.441 5000.00 7205

30421 用地测绘服务费 公路公里 1.441 104094.38 150000

30422 物探服务费 公路公里 1.441 24288.69 35000

306 生产准备费 公路公里 1.441 2900.07 4179

30602 办公和生活用家具购置费 公路公里 1.441 2900.07 4179

308 工程保险费 公路公里 1.441 21555.17 31061

309 其他相关费用 公路公里 1.441

4 第四部分 预备费 公路公里 1.441 335154.75 482958

401 基本预备费 公路公里 1.441 335154.75 482958

暂列金额(不含计日工总额) 元 482958.00 482958

402 价差预备费 公路公里 1.441

5 第一至四部分合计 公路公里 1.441 11506973.63 16581549

6 第五部分 建设期贷款利息 公路公里 1.441

7 公路基本造价 公路公里 1.441 11506973.63 16581549
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定额 定额 定额 定额 定额 定额数量 数量 数量 数量 数量 数量
金额

(元)

金额

(元)

金额

(元)

金额

(元)

金额

(元)

金额

(元)

表D.47 分项工程预算表
预 21-2 表

编制范围：

第 X 页 共 X 页分项编号： 工程名称： 单位： 数量： 单价：

编制： 复核：

代号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

直接费

措施费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

8001002

8001003

8001025

8001027

8001030

8001045

8001047

8001058

8001078

8001079

8001080

8001081

8001083

8001085

8001088

8001090

8001095

8001132

8003015

8003038

8003040

8003057

8003063

8003066

8003067

8003070

8003075

8003085

8003090

8003096

8003101

8005002

8005010

8005028

75kW以内履带式推土机(TY100)

90kW以内履带式推土机(T120A)

0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机(WY60液压)

1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机(WY100液压)

2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机(WY200A液压)

1.0m3以内轮胎式装载机(ZL20)

2.0m3以内轮胎式装载机(ZL40)

120kW以内自行式平地机(F155)

6～8t光轮压路机(2Y-6/8)

8～10t光轮压路机(2Y-8/10)

10～12t光轮压路机(3Y-10/12)

12～15t光轮压路机(3Y-12/15)

18～21t光轮压路机(3Y-18/21)

0.6t以内手扶式振动碾(YZS06B)

10t以内振动压路机(单钢轮)(YZJ10B)

20t以内振动压路机(YZ18A,YZJ19A)

蛙式夯土机(HW-280)

液压喷播机(CYP-4456)

7.5m以内稳定土摊铺机(WTU75)

4000L以内沥青洒布车(LS-3500)

8000L以内沥青洒布车(LS-7500)

4.5m内沥青混合料摊铺机(带找平)(2LTZ45)

10t以内振动压路机(双钢轮)(YZC-10)

9～16t轮胎式压路机(YL16)

16～20t轮胎式压路机(YL20)

热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)

凸起振动标线机

混凝土电动切缝机(SLF)

混凝土路缘石机动铺筑机(机动)

水泥稀浆车

机动破路机(LPR300)

250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)

400L以内灰浆搅拌机(UJ325)

3m3以内混凝土搅拌运输车(JCQ3)

912.22

1071.48

866.06

1216.64

1517.41

592.85

979.64

1209.15

377.67

411.86

524.78

597.09

756.78

186.38

930.33

1478.29

29.88

363.89

1616.44

618.56

841.73

1342.68

1123.67

662.99

774.75

848.81

623.83

233.08

250.67

4445.35

231.81

200.66

160.59

830.06

262.67

347.89

341.26

425.12

604.71

114.16

188.38

365.13

111.89

117.60

156.47

183.21

206.20

34.52

250.67

468.26

15.14

85.08

966.18

197.33

360.29

785.05

478.18

294.68

343.78

204.62

196.90

87.89

51.74

3248.27

34.38

25.51

13.23

413.79

262.67

347.89

341.26

425.12

604.71

114.16

188.38

365.13

111.89

117.60

156.47

183.21

206.20

34.52

250.67

468.26

15.14

85.08

966.18

197.33

360.29

785.05

478.18

294.68

343.78

204.62

196.90

87.89

51.74

3248.27

34.38

25.51

13.23

413.79

定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

机械工：129.08元/工日 汽油：8.51元/kg 柴油：7.12元/kg 电：0.85元/kW·h

2 54.97

2 65.37

2 37.45

2 74.91

2 91.93

1 49.03

1 92.86

2 82.13

1 19.2

1 23.2

1 33.6

1 40

1 59.2

1 3.2

2 59.2

2 105.6

17.34

1 21.03

2 55.07

1 34.28

1 49.37

2 42.06

2 54.4

1 33.6

1 42.4

2 45.33

1 35

1 18.95

1 9.81

1 150

1 9.6

1 54.2

1 21.51

1 40.23

258.16 391.39

258.16 465.43

258.16 266.64

258.16 533.36

258.16 654.54

129.08 349.09

129.08 661.16

258.16 584.77

129.08 136.70

129.08 165.18

129.08 239.23

129.08 284.80

129.08 421.50

129.08 22.78

258.16 421.50

258.16 751.87

14.74

129.08 149.73

258.16 392.10

129.08 291.72

129.08 351.51

258.16 299.47

258.16 387.33

129.08 239.23

129.08 301.89

258.16 385.76

129.08 297.85

129.08 16.11

129.08 69.85

129.08 1068.00

129.08 68.35

129.08 46.07

129.08 18.28

129.08 286.44

649.55

723.59

524.80

791.52

912.70

0.52 478.69

1.02 791.26

1.09 844.02

265.78

294.26

368.31

413.88

550.58

151.86

679.66

1010.03

14.74

278.81

650.26

0.43 421.23

0.85 481.44

557.63

645.49

368.31

430.97

0.27 644.19

426.93

145.19

198.93

1197.08

197.43

175.15

147.36

0.75 416.27
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

8005056

8007001

8007003

8007004

8007005

8007014

8007041

8007043

8007046

8009025

8009026

8009027

8009028

8009030

8009081

8015013

8015028

8017049

15m3/h以内混凝土搅拌站(HZ15)

2t以内载货汽车

4t以内载货汽车(CA10B)

5t以内载货汽车

6t以内载货汽车(CA141K,CA1091K)

8t以内自卸汽车(QD351)

6000L以内洒水汽车(YGJ5102GSSEQ)

10000L以内洒水汽车(YGJ5170GSSJN)

1t以内机动翻斗车(F10A)

5t以内汽车式起重机(QY5)

8t以内汽车式起重机(QY8)

12t以内汽车式起重机(QY12)

16t以内汽车式起重机(QY16)

25t以内汽车式起重机(QY25)

50kN以内单筒慢动电动卷扬机(JJM-5)

Φ500mm以内木工圆锯机(MJ-106)

32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)

9m3/min内机动空压机(VY-9/7)

873.04

369.50

500.74

582.86

503.13

687.79

728.76

1111.58

232.72

689.12

750.58

885.29

1059.53

1390.85

195.10

156.71

207.03

699.79

269.36

68.87

79.56

82.89

94.22

205.99

307.39

605.76

39.48

211.28

288.76

408.05

546.16

841.18

19.57

5.56

5.17

270.17

269.36

68.87

79.56

82.89

94.22

205.99

307.39

605.76

39.48

211.28

288.76

408.05

546.16

841.18

19.57

5.56

5.17

270.17

定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

机械工：129.08元/工日 汽油：8.51元/kg 柴油：7.12元/kg 电：0.85元/kW·h

3 254.63

1 20.14

1 34.29

1 43.54

1 39.24

1 49.45

1 34.29

1 52.8

1 9

2 25.74

2 28.5

2 30.59

2 35.62

2 40.65

1 54.65

1 25.96

1 85.62

60.34

387.24 216.44

129.08 171.39

129.08 291.81

129.08 370.53

129.08 279.39

129.08 352.08

129.08 291.81

129.08 375.94

129.08 64.08

258.16 219.05

258.16 202.92

258.16 217.80

258.16 253.61

258.16 289.43

129.08 46.45

129.08 22.07

129.08 72.78

429.62

603.68

0.16 300.63

0.29 421.18

0.36 499.97

0.44 408.91

0.64 481.80

0.48 421.37

0.80 505.82

0.08 193.24

0.63 477.84

0.74 461.82

1.28 477.24

1.60 513.37

2.08 549.67

175.53

151.15

201.86

429.62
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