
翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）施工

恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡镇五四村）施工已于 2025 年 11

月 21 日在广东省招标投标监管网(http://zbtb.gd.gov.cn)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公开发布招标公告，2025 年 12 月 01 日在

以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动。

根据韶关市发展和改革局关于印发《关于韶关市“百县千镇万村高质量发展工程”项目规范化便利化

实施的指导意见（试行）》的通知（韶发改投资〔2024〕8 号），故本项目最高投标限价、施工图纸、招标

工程量清单可在开标时间 7 天前以补充公告的形式另行发布。现对本项目最高投标限价、施工图纸、招标

工程量清单进行补充及对招标文件相关时间作出调整,具体详见如下：

一、本项目最高投标限价、施工图纸、招标工程量清单补充：

1.最高投标限价

本招标项目最高投标限价为人民币（大写）：肆佰陆拾捌万捌仟伍佰零贰元玖角叁分（¥4688502.93

元）。其中安全生产措施（不得低于）为：¥88439.05 元；暂列金额（统一报价）为：¥50000.00 元 ；专

业工程暂估价（统一报价）为¥263815.32 元。

2.施工图纸、招标工程量清单

本项目施工图纸、招标工程量清单已上传至系统，请各潜在投标人自行下载。

二、对招标文件“重要事项时间地点一览表”作出调整，具体详见如下：

1 招标公告

发布时间
2025 年 11 月 21 日 15 时 00 分

2 获取招标文件截止

时间
2025 年 12 月 19 日 09 时 30 分

3
网上提问

截止时间
2025 年 12 月 09 日 16 时 00 分

4
网上答疑

时间
2025 年 12 月 09 日 16 时 30 分至 2025 年 12 月 12 日 16 时 00 分

5 投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间： 2025 年 12 月 18 日 09 时 30 分；

投标保证担保办理截止时间：2025 年 12 月 18 日 09 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2025 年 12 月 18 日 09 时 30 分。

6 电子投标

截止时间
2025 年 12 月 19 日 09 时 30 分



7
投标相关资料

（如有）递交时间
2025 年 12 月 19 日 09 时 00 分至 2025 年 12 月 19 日 09 时 30 分

8
投标相关资料

（如有）递交地点

递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西

联镇韶关市公共资源交易中心，具体房间号以当日现场通知为准。

9 开标时间 2025 年 12 月 19 日 09 时 30 分

10 开标地点
开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西

联镇韶关市公共资源交易中心，具体房间号以当日现场通知为准。

11 其他

投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等，投标

人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原

因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标

文件等资料与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：翁源县官渡镇人民政府

招标代理机构：深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

2025 年 12 月 09 日
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