

工程名称： 马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段名称： _____

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 308908.77

（大写）： 叁拾万捌仟玖佰零捌元柒角柒分

编制

审核

编制单位：

法定代表人或其授权人

招标人：

法定代表人或其授权人：

编制时间：



2021.12.26

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

（一）执行规范及定额

- 1、GBT50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；
- 2、GBT50857-2024《市政工程工程量计算标准》；
- 3、GBT50856-2024《通用安装工程工程量清单计价标准》；
- 4、GBT50858-2024《园林绿化工程工程量计算标准》；
- 5、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018年)》；
- 6、《广东省安装工程综合定额(2018年)》；
- 7、《广东省市政工程综合定额(2018年)》；
- 8、《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》；
- 9、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
- 10、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函(2019)819号；
- 11、经审定通过的施工设计图纸及其说明、材料清册其他有关技术经济文件。

（二）取费标准

预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的市政6%、园林6%、建筑7%计取，增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。

（三）材料价格

材料价格参考《2025年11月新丰县信息价》、《2025年11月韶关市信息价》，信息价均没有的材料价通过市场询价比较参考，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		马头镇雅盖村道路提升改造项目					277300.76
		市政					277300.76
		整个项目					277300.76
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土 种类:改性沥青AC-13C细粒式 2. 厚度:4cm	m2	3059.26	57.41	175632.12
2	040203006002	沥青混凝土调平	1. 沥青混凝土 种类:改性沥青AC-13C细粒式 2. 厚度:平均1cm	m2	3059.26	14.35	43900.38
3	040203004001	粘层	1. 粘层: 乳化沥青粘层1L/m2	m2	3059.26	3.37	10309.71
4	040602001001	格栅	1. 自粘型玻纤土工格栅	套	3059.26	12.52	38301.94
5	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔漆划线 2. 工艺: 按设计图纸要求 3. 线型: 线宽15cm, 线厚2.5mm	m2	206.23	44.4	9156.61
本页小计							277300.76
合计							277300.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段:

第 1 页 共 5 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 沥青混凝土种类: 改性沥青AC-13C细粒式 2. 厚度: 4cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.6
1.1	人工费	元	0.5984			1	0.60
2	材料费	-	-	-	-	-	53.28
2.1	柴油	t	4E-5			6880	0.00
2.2	其他材料费	元	0.00226			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.67
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.000916			645.37	0.58
3.2	轮胎压路机	台班	0.000413			1104.3	0.44
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.000834			1222.54	0.98
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.000344			1743.28	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.55
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.49
综合单价							57.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段:

第 2 页 共 5 页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土调平		计量单位	m2	
项目特征	1. 沥青混凝土种类:改性沥青AC-13C细粒式 2. 厚度:平均1cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.15
1.1	人工费	元	0.1496			1	0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	13.32
2.1	柴油	t	1E-5			6880	0.00
2.2	其他材料费	元	0.000565			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.67
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.000229			645.37	0.13
3.2	轮胎压路机	台班	0.000103			1104.3	0.11
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.000209			1222.54	0.24
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	8.6E-5			1743.28	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.89
5	管理费	-	-	-	-	-	0.09
6	利润	-	-	-	-	-	0.12
综合单价							14.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段:

第 3 页 共 5 页

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1. 粘层：乳化沥青粘层1L/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.07
1.1	人工费	元	0.0693			1	0.07
2	材料费	-	-	-	-	-	2.68
2.1	其他材料费	元	0.0304			1	0.03
2.2	乳化沥青	kg	1.04			2.55	2.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.00048			982.08	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.22
5	管理费	-	-	-	-	-	0.06
6	利润	-	-	-	-	-	0.08
综合单价							3.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段:

第 4 页 共 5 页

项目编码	040602001001	项目名称	格栅				计量单位	套
项目特征	1. 自粘型玻纤土工格栅							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.87	
1.1	人工费	元	1.871			1	1.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.15	
2.1	其他材料费	元	0.1414			1	0.14	
2.2	玻璃纤维土工格栅	m2	1.19034			8.41	10.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.02	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.21	
6	利润	-	-	-	-	-	0.28	
综合单价							12.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段:

第 5 页 共 5 页

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	1. 材料品种：热熔漆划线 2. 工艺：按设计图纸要求 3. 线型：线宽15cm，线厚2.5mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	人工费	元	2.75			1	2.75
2	材料费	-	-	-	-	-	31.53
2.1	其他材料费	元	0.362			1	0.36
2.2	热塑标线底漆	kg	0.17			6.42	1.09
2.3	热熔标线涂料	kg	6.76806			3.99	27.00
2.4	液化石油气	m3	0.21806			7.12	1.55
2.5	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332			4.59	1.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.43
3.1	汽车式路面划线机	台班	0.0045			648.75	2.92
3.2	载货汽车	台班	0.0045			558.84	2.51
3.3	热熔釜溶解车	台班	0.0045			443.71	2.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.71
5	管理费	-	-	-	-	-	1.16
6	利润	-	-	-	-	-	1.53
综合单价							44.4

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		4783.9	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		4783.9	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		4783.9	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		956.78	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		869.8	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		1130.74	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		1826.58	
本页小计				4783.9	

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：马头镇雅盖村道路提升改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	1317.88			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		1317.88			-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 马头镇雅盖村道路提升改造项目 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	玻璃纤维土工格栅	m2	3641.5 595	9.01					
2	柴油	t	0.153	6880					
3	柴油 (机械用)0#	kg	592.92 92	6.88					
4	反光材料(玻璃珠)	kg	68.468 4	4.59					
5	改性沥青混凝土 AC-13C	m3	156.02 23	1299.12					
6	机上人工	工日	16.471 2	230					
7	检修费	元	699.21 28	1					
8	其他材料费	元	608.87 86	1					
9	汽油 (机械用)国 III93#	kg	97.083 7	8.7					
10	热熔标线涂料	kg	1395.7 77	3.99					
11	热塑标线底漆	kg	35.059 1	6.42					
12	人工费	元	8791.3 412	1					
13	乳化沥青	kg	3181.6 304	2.55					
14	维护费	元	1869.8 62	1					
15	液化石油气	m3	44.970 5	7.12					
16	折旧费	元	1918.0 433	1					
本页小计									
合计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。