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设计总说明

一、工程概况

翁源县耕地恢复（县级耕地集中整治示范区）项目位于翁源县翁城镇，地块涉及

明星村、定南村、五一村，地处东经 113°50′16″至 113°50′43″，北纬 24°21′24″至 24°22′07″

之间，东至：定南村七组，南至：明星村五组，西至：明星村七组，北至：五一村四

组，距离翁源县城区约 40km。项目建设规模为 689.11亩，实施后集中整治耕地面积

683.07亩，新增耕地（水田）面积 140.56亩，新增耕地（水田）面积占建设总规模的

20.40%。

该项目的工程由土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程和田间道路工程

组成。

二、设计依据

1、《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省耕地保护专项规划（2021—2035

年）>的通知》（粤办函〔2024〕59号）；

2、《关于加快耕地集中整治示范区建设的通知》（韶关市自然资源局）；

3、韶关市自然资源局关于印发《韶关市耕地集中连片整治“多田套合”“1+4”

试点行动方案的通知》；

4、《广东省农业厅 国土资源厅厅关于印发<广东省土地整治垦造水田建设标准

（试行）>的通知》（粤农〔2016〕180号）；

5、《广东省自然资源厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅关于印发〈广东省补

充耕地项目管理办法〉的通知》（粤自然资函〔2023〕88 号）；

6、《广东省垦造水田项目设计编制指南（试行）》；

7、《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

8、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

9、《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）；

10、《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）；

11、《防洪标准》（GB 50201-2014）；

12、《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）

13、《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）；

14、《农业机械田间行走道路技术规范》（NYT 2194-2012）；

15、《农田排水工程技术规范》（SL4-2020）；

16、《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T246-2019）；

17、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）；

18、《耕作层土壤剥离利用技术规范》（TD/T1048-2016）。

三、主要材料说明

本项目主要材料为：砂、碎石、水泥、钢筋、柴油、汽油、锯材、生石灰。

（1）水泥：42.5硅酸盐水泥；

（2）碎石：尺寸在 20~40mm之间；

（3）砂采用合格河砂。

（4）本项目混凝土均采用商品混凝土。

四、设计要点

1、土地平整工程

田块平整工程，本项目规划田块内高程落差不大，均在 30cm内，按实地高程情

况进行小田块合并为大田块，无需进行耕作层剥离，且不破坏犁底层，利用挖掘机进

行田块平整后，通过犁田机翻耕可达到田块平整度要求；鱼塘区域在鱼塘放水后，开

挖塘泥集中堆放留存，暂按平均开挖 0.2m计算，实际开挖时按实际塘泥情况应收尽

收，按实际工程量结算，作为田块平整后新增耕地耕作层回填，鱼塘有效土层及犁底

层需外运客土回填，客土取土点为，运距约 3km。

2、土壤改良工程

土壤改良工程主要是对项目区回填后的耕作层进行有机质提升、PH值调节及土
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壤板结问题处理，根据《广东省垦造水田项目设计编制指南（试行）》进行有机肥使

用计算和施加，PH值调节采用生石灰。

3、灌溉与排水工程

（1）灌溉工程：整修支渠（上宽 1.0m，下宽 0.7m，高 0.8m）5条，长 1334m；

新修农渠（0.4mx0.4m）共 12条，总长度为 4843m。

（2）排水工程：整修支沟（上宽 1.0m，下宽 0.7m，高 0.8m）1条，长 300m；

整修干沟（上宽 1.2m，下宽 0.8m，高 1.0m）共 3条，总长度为 2105m。

（3）渠系建筑物工程：新建涵管共 11座；新建跨渠下田桥板 191块。

4、田间道路工程

（1）道路工程：整修田间道共 5条，3.0m宽 C25砼路面，总长 2466m；新修田

间道共 3条，3.0m宽 C25砼路面，总长 696m。

（2）道路附属工程：会车道 7座，T字路口共 10座。

五、其他说明

1、图纸高程系统均采用 1985国家高程基准，高程单位均为 m，图纸采用的坐标

系为国家 2000坐标系，尺寸标注未特殊说明单位均为 mm；

2、本工程图中所有尺寸、高程、比例的数据均以标注为准；

3、本项目区平整区边界以项目范围线为边界；

4、本工程施工前，应先清理本次覆盖基床范围的垃圾、腐殖土、植被杂草以及

植物根系等；

5、为保证减小施工对既有堤围安全的影响，基层、路面施工时尽量采用小型机

械施工；

6、本工程各断面应平顺衔接；

7、其他未尽事宜应遵照有关技术规范、规程及标准办理。

图 1 实地种植柠檬照片

图 2 实地种植柠檬照片
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图 3 实地种植柠檬照片

图 4 实地树木竹林照片

图 5 实地树木竹林照片

图 6 实地鱼塘照片
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图 7 实地鱼塘照片

图 8 实地鱼塘照片

图 9 实地鱼塘照片
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