

广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)施工招标答疑书

各潜在投标人:

广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)施工招标质疑时间已截止,现对投标人提出的疑问进行答疑回复,本答疑书作为招标文件的一部分,请各投标人仔细阅读本答疑书,认真编制投标文件:

问题一、招标文件格式二投标函中,暂估价指的是补充及延期公告中的专业工程暂估价吗?是否需要在工程量清单报价表中体现专业工程暂估价总金额?

答:是的,招标文件格式二投标函中的暂估价改为“专业工程暂估价”,专业工程暂估价为:¥129499.11元,清单中的分部分项的暂估价即为专业工程暂估价,均需统一报价。

问题二、在补充及延期公告中,设备费为¥343200.00元,在提供下载的“审核 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)(1).xls”内,设备费合计金额为¥387883.54元,请问是以哪个为准?

答:补充及延期公告中的设备费为专业工程暂估价中的设备费,均需统一报价,Excel表中的设备费为本次招标项目分类分项工程设备费总金额。设备费合计金额为¥387883.54元。

本答疑书作为招标文件的一部分,凡招标公告、招标文件与本答疑书不一致之处,以本答疑书为准。带来不便,敬请谅解。

招标人(盖章):南雄市黄坑镇人民政府

招标代理机构(盖章):广州穗科建设管理有限公司

日期:2022年10月20日