
武江区龙归镇乡村振兴示范带建设项目（二期）施工招标

恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

武江区龙归镇乡村振兴示范带建设项目（二期）施工于 2025 年 7 月 3 日在广东省招标投标监管网

（ http://zbtb.gd.gov.cn ） 。 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 （ 广 东 省 · 韶 关 市 ）

（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公开发布招标公告，于 2025 年 7 月 14 日

发布招标更正及暂停公告。现从即日起恢复本项目招标投标活动，并对招标控制价、施工图纸、工程量清

单进行补充，及对招标文件相关时间作重新安排。

一、本招标项目招标控制价为人民币（大写）：叁仟贰佰柒拾捌万贰仟零叁拾叁元贰角贰分（¥32782033.22

元） 。其中：绿色施工安全防护措施费不得低于¥983242.15 元、暂列金额（统一报价）：1806610.69 元、

暂估价（统一报价）为¥434417.09 元。具体详见下表：

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 暂列金额
绿色施工安全

防护措施费

1

武江区龙归镇乡村

振兴示范带建设项

目(二期)

32782033.22 434417.09 1806610.69 983242.15

1.1 市政工程 16288759.3 369417.09 1184799.38 651487.77

1.2 场地清杂 1385221.32 107600.99 36663.71

1.3 农房提升 1294740.67 104317.31 27168.7

1.4 外立面工程 8319242.62

1.5 园林工程 3850502.17 297055.53 125744.85

1.6 路灯工程 621452.09 47283.93 23674.91

1.7 安装工程 705989.24 65000 44406.24 73640.61

1.8 三线整治 316125.81 21147.31 44861.6

合计 32782033.22 434417.09 1806610.69 983242.15

二、重要事项时间地点一览表

1 获取招标文件截止时间 2025 年 9 月 28 日 11时 30 分

2 投标保证缴纳截止时间
投标保证金到账截止时间：2025 年 9 月 27 日 11时 30 分；



投标保证担保上传截止时间：2025 年 9 月 27 日 11时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2025 年 9 月 27 日 11时 30 分。

3 电子投标截止时间 2025 年 9 月 28 日 11 时 30 分

4
相关评审资料原件（如有）

递交时间
2025 年 9 月 28 日 11时 00 分至 2025 年 9 月 28 日 11时 30 分

5
相关评审资料原件（如有）

递交地点

递交场所：韶关市公共资源交易中心

地址:广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。

6 开标时间 2025 年 9 月 28 日 11时 30 分

7 开标地点

开标场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。

备注
投标人应自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身

原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

三、工程量清单及图纸

本项目工程量清单及图纸电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载。

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 7 月 3 日（即获取招标文件之日

起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2025

年 7 月 25日）开具的均有效。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标

文件或公告涉及以上内容的，均作补充。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：韶关市武江区龙归镇人民政府

招标代理机构（盖章）：韶关市北江项目管理有限公司

2025 年 9 月 19 日
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