

新丰县县道 X853 线丰城至西坑旅游公路改造工程施工招标补充及延期公告（2）

各潜在投标人：

新丰县县道 X853 线丰城至西坑旅游公路改造工程施工招标于 2025 年 9 月 12 日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，于 2025 年 9 月 26 日发布暂停公告；2025 年 9 月 29 日发布恢复公告；2025 年 9 月 30 日发布暂停公告；2025 年 10 月 20 日发布招标恢复、补充及延期公告；现对该项目的工程量清单进行补充更正如下：

一、现补充更正工程量清单，以此份工程量清单为准，请各潜在投标人在本公告下载附件。

二、对本项目重要事项时间节点作如下顺延，具体详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 11 月 7 日 09 时 30 分
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 11 月 6 日 09 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 11 月 6 日 09 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 11 月 6 日 09 时 30 分。
3	电子投标截止时间	2025 年 11 月 7 日 09 时 30 分
4	投标相关资料（如有）递交时间	2025 年 11 月 7 日 09 时 00 分至 2025 年 11 月 7 日 09 时 30 分
5	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。
6	开标时间	2025 年 11 月 7 日 09 时 30 分
7	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

三、银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 9 月 12 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（电子保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2025 年 11 月 5 日）开具的均有效。

四、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解。



招标人：新丰县地方公路事务中心

招标代理机构：广东德源工程项目管理有限公司

2025 年 10 月 30 日