

县畜禽粪污资源化利用整县推进项目征地
地块清理拆除工程
最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县周陂镇人民政府

原最高投标限价编制单位：晟合项目管理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：397,927.95 元

大写：叁拾玖万柒仟玖佰贰拾柒元玖角伍分。

审核最高投标限价金额（小写）：390,029.69 元

大写：叁拾玖万零贰拾玖元陆角玖分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-7,898.26 元

审核单位：广东丰帆工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：涂南竹 A11164400003188（签字盖执业专用章）

复核人及证号：刘凤强 B14034400027655（签字盖执业专用章）

审定人及证号：李强 B11054400010115（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年6月12日

编制说明

一、项目概况

(一) 项目内容：

建设主要内容：县畜禽粪污资源化利用整县推进项目征地地块清理拆除工程。

市政工程主要内容：挖运填土方、清表除杂。

(二) 实施地点：翁源县周陂镇。

(三) 实施单位：

1. 建设单位：翁源县周陂镇人民政府；
2. 勘察单位：国昇设计有限责任公司；
3. 预算编制单位：晟合项目管理有限公司。

二、审核依据

(一) 送审资料

1. 国昇设计有限责任公司提供的土方量报告。
2. 晟合项目管理有限公司编制的最高投标限价。
3. 翁源县基本建设类项目资金来源审批表。
4. 建设工程造价咨询委托合同、建设工程勘察合同。
5. 工程量计算书及施工前照片。

(二) 执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
3. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）；

4. 《广东省建设工程计价通则》（2018年）；
5. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
6. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》；
7. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函（2019）819号。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。市政工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的0.957%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的0.87%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的1.131%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的1.827%计取；增值税销项税额按9%计取。

（四）人工单价

按照人工调整系数为1.00计算。

（五）材料价格

按照翁市政（2026）05号文，2026年第4月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

三、其他说明

1. 余方弃置暂按8.4km计算。
2. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同

签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录)，如未能提供，办理结算审核时则不审核。

3.本工程最终结果以结算审核金额为准，若该工程抽中复审，则最终结果以复审金额为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：县畜禽粪污资源化利用整县推进项目征地地块清理拆除工程项目

标段：县畜禽粪污资源化利用整县推进项目征地地块清理拆除工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					344898.07
		市政工程					344898.07
1	040101001001	挖一般土方	1、挖一般土方 一、二类土 (用于回填)	m3	28.6	4.42	126.41
2	040103002001	一般回填方	1、回填土 松填	m3	28.6	9.74	278.56
3	040103003001	余方弃置	1、挖装运一二类土 2、自卸汽车运土方 运距8.4km	m3	9026	32.17	290366.42
4	010103001001	平整场地	1、清表除杂, 平整场地	m2	27977.95	1.27	35532
5	050101001001	砍伐乔木	1、砍伐乔木(胸径cm) 50以内	株	26	715.18	18594.68
本页小计							344898.07
合计							344898.07

