

工程名称： 芙蓉高级中学树木迁移

标段名称： 芙蓉高级中学树木迁移

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）： 143105.01

（大写）： 壹拾肆万叁仟壹佰零伍元零壹分

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					115908.71
		园林					115908.71
		整个项目					115908.71
1	050102001001	移植乔木	1. 迁移桂花 10cm以内 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	6	390.26	2341.56
2	050102001002	移植乔木	1. 迁移桂花 10-15cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	14	782.23	10951.22
3	050102001003	移植乔木	1. 迁移桂花 15-20cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	12	935.51	11226.12
4	050102001004	移植乔木	1. 迁移桂花 20-25cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	1	1161.38	1161.38
5	050102001005	移植乔木	1. 迁移桂花 25-30cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	2	1409.8	2819.6
6	050102001006	移植乔木	1. 迁移香樟 77cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	1	5927.53	5927.53
7	050102001007	移植乔木	1. 迁移香樟 100cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	1	7475.54	7475.54
8	050102001008	移植乔木	1. 迁移香樟 85cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	1	6350.86	6350.86
本页小计							48253.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050102001009	移植乔木	1. 迁移香樟 70cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	1	5208.03	5208.03
10	050102001010	移植乔木	1. 迁移香樟 40cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	2	2185.99	4371.98
11	050102001011	移植乔木	1. 迁移香樟 30-35cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	4	1952.65	7810.6
12	050102001012	移植乔木	1. 迁移香樟 25-29cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	9	1527.6	13748.4
13	050102001013	移植乔木	1. 迁移香樟 14-20cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	6	935.51	5613.06
14	050102001014	移植乔木	1. 迁移香樟 15-19cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	8	935.51	7484.08
15	050102001015	移植乔木	1. 迁移香樟 12-14cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	21	782.23	16426.83
16	050102001016	移植乔木	1. 迁移紫荆风铃 9-12cm 2. 运距1km内 3. 养护期 24个月	株	12	582.66	6991.92
本页小计							67654.9
合计							115908.71

措施项目清单构成明细分析表

第 1 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

第 2 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 3 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

第 4 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

第 6 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

第 7 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

第 8 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 9 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 10 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 11 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.6.2.4 .1											
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全 挡板									
1.6.2.5 .1											
1.6.2.6	2.6	独立安全防护 挡板									
1.6.2.6 .1											
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布									
1.6.2.7 .1											
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围 墙									
1.6.2.8 .1											
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1.6.2.9 .1											
1.6.2.1 0	2.10	大型机械设备 进出场费用									
1.6.2.1 0.1											
1.6.2.1 1	2.11	其他费用									
1.6.2.1 1.1											
1.7		轨道工程-安 装									
1.7.1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1.7.1.1	WMSGCS 000007	文明施工措施		8.65 7							
1.7.1.2	HJBHCS 000007	环境保护措施		7.87							
1.7.1.3	LSSSCS 000007	临时设施措施		10.2 31							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 12 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.7.1.4	AQSCCS 000007	安全生产措施		16.5 27							
1.7.2	2	措施实施费用									
1.7.2.1	WMGDZJ F00007	文明工地增加 费		0							
1.7.2.2	GGCSF0 000007	赶工措施费									
1.7.2.3	YJSGZJ 000007	夜间施工增加 费									
1.7.2.4	2.4	综合脚手架									
1.7.2.4 .1											
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡 和临时占地围 档									
1.7.2.5 .1											
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明									
1.7.2.6 .1											
1.7.2.7	2.7	施工便道									
1.7.2.7 .1											
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1.7.2.8 .1											
1.7.2.9	2.9	样板引路									
1.7.2.9 .1											
1.8		古驿道工程									
1.8.1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1.8.1.1	WMSGCS 000008	文明施工措施		4.16 68							
1.8.1.2	HJBHCS 000008	环境保护措施		3.78 8							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施		4.9244							
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施		11.5534							
1.8.2	2	措施实施费用									
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费									
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.8.2.3	2.3	综合脚手架									
1.8.2.3.1											
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板									
1.8.2.4.1											
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板									
1.8.2.5.1											
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布									
1.8.2.6.1											
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙									
1.8.2.7.1											
1.9		传统建筑工程									
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施		4.1668							
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施		3.788							
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施		4.9244							

措施项目清单构成明细分析表

第 14 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 15 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 16 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.10.2.8.1											
1.10.2.9	2.8	吊装设备基础									
1.10.2.9.1											
1.10.2.10	2.9	围堰工程									
1.10.2.10.1											
1.10.2.11	2.10	材料二次运输									
1.10.2.11.1											
1.10.2.12	2.11	井点降水工程									
1.10.2.12.1											
1.10.2.13	2.12	施工护栏									
1.10.2.13.1											
1.10.2.14	2.13	监测量控工程									
1.10.2.14.1											
1.11		管廊安装工程									
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施		7.8694							
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施		7.154							
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施		9.3002							
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施		21.8197							
1.11.2	2	措施实施费用									
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费		0							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 17 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1. 11. 2. 2	YJSGZJ 000011	夜间施工增加 费									
1. 11. 2. 3	GGCSFO 000011	赶工措施费									
1. 11. 2. 4	2. 4	施工现场围挡 和临时占地围 档									
1. 11. 2. 4. 1											
1. 11. 2. 5	2. 5	临时钢管架通 道									
1. 11. 2. 5. 1											
1. 11. 2. 6	2. 6	独立安全防护 挡板									
1. 11. 2. 6. 1											
1. 11. 2. 7	2. 7	吊装设备基础									
1. 11. 2. 7. 1											
1. 11. 2. 8	2. 8	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1. 11. 2. 8. 1											
1. 11. 2. 9	2. 9	施工便道									
1. 11. 2. 9. 1											
1. 11. 2. 10	2. 10	样板引路									
1. 11. 2. 10. 1											
1. 12		管廊建筑工程									
1. 12. 1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1. 12. 1. 1	WMSGCS 000012	文明施工措施		3. 96							
1. 12. 1. 2	HJBHCS 000012	环境保护措施		3. 6							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 18 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：芙蓉高级中学树木迁移

标段：芙蓉高级中学树木迁移

第 19 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

第 20 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.12.2. 21	2.21	其他费用									
1.12.2. 21.1											
1.13		其他工程									
合计					10497.66						

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。