

黄圃镇沿泸溪河山水画廊乡村振兴连片示范建设项目

第一期施工招标更正及延期公告

各潜在投标人：

黄圃镇沿泸溪河山水画廊乡村振兴连片示范建设项目第一期施工招标于2025年8月28日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告。现对本招标项目做以下更正及延期，具体如下：

一、更正内容：

- 1、原招标文件凡涉及“《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）”统一更正为“《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）”；
- 2、原招标文件、招标公告凡涉及“招标控制价”表述的，统一更正为“最高投标限价”。
- 3、根据韶关市发展和改革局关于印发《关于韶关市“百县千镇万村高质量发展工程”项目规范化便利化实施的指导意见（试行）》的通知（韶发改投资〔2024〕8号）：开标前7天补齐财政投资评审部门出具的施工图工程量清单、预算审核意见即可正常开标。

原招标文件、招标公告中的内容：“本招标项目的招标控制价、工程量清单、施工图纸在投标截止时间15天前以补充公告的形式在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）网站公布。”

更正为：本招标项目的最高投标限价、工程量清单、施工图纸在投标截止时间7天前以补充公告的形式在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）网站公布。

二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分
2	网上提问截止时间	2025 年 9 月 15 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2025 年 9 月 15 日 16 时 30 分至 2025 年 9 月 18 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 9 月 24 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 9 月 24 日 9 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 9 月 24 日 9 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分
6	投标相关资料（如有）递交时间	2025 年 9 月 25 日 9 时 00 分至 2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分

7	投标相关资料（如有） 递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心； 地址：乐昌市昌山北路 23 号，具体开标室以当日现场通知为准。
8	开标时间	2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分
9	开标地点	开标地点：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心； 地址：乐昌市昌山北路 23 号，具体开标室以当日现场通知为准。
	备注	投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在发布招标公告(即获取招标文件之日起)至本公告发布之日(含本公告发布当日)前已开具银行保函(或电子保单)或开具的银行保函(或电子保单)上写明了 2025 年 9 月 23 日(即原定开标时间)时间节点的，均视为有效保函(或保单)。

本公告作为招标文件的一部分，凡原发布的招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如原发布的招标公告、招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招 标 人（盖章）：乐昌市黄圃镇人民政府

招标代理机构（盖章）：韶关市城监项目管理有限公司

2025 年 9 月 8 日