

乳源瑶族自治县东坪镇区供水改造提升工程施工招标更正公告

各潜在投标人：

乳源瑶族自治县东坪镇区供水改造提升工程施工已于 2025 年 7 月 10 日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）、广东省招标投标监管网（<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>）公开发布招标公告，现对本项目招标文件及招标公告作如下更正说明，具体内容如下：

一、原招标公告中“招标控制价”人民币（大写）：壹仟叁佰伍拾叁万陆仟零陆拾伍元叁角玖分（小写¥13536065.39元），其中暂列金额618860.26元，暂估价金额540000.00元）

现修改为：本项目根据乳府办(2023)12号《乳源瑶族自治县政府投资项目建设工程造价管理规定(试行)》的通知：水利类建设工程项目应根据县财政投资评审中心审核后的招标控制价下浮 5% 作为上限价，招标控制价确定为人民币（大写）：壹仟贰佰玖拾叁万叁仟柒佰贰拾贰元玖角贰分（¥12933722.92元）。其中安全生产措施费：¥330355.69，其他临时工程费：¥161626.52元，暂列金额：¥618860.26元，暂估价金额：¥540000.00元。

二、招标文件 P9 页中“第二章 投标人须知 投标人须知前附表 3.2.2 招标控制价”：

原：人民币（大写）：壹仟叁佰伍拾叁万陆仟零陆拾伍元叁角玖分（小写¥13536065.39元），其中暂列金额618860.26元，暂估价金额540000.00元）

现更正为：本项目根据乳府办(2023)12号《乳源瑶族自治县政府投资项目建设工程造价管理规定(试行)》的通知：水利类建设工程项目应根据县财政投资评审中心审核后的招标控制价下浮5%作为上限价，招标控制价确定为人民币（大写）：壹仟贰佰玖拾叁万叁仟柒佰贰拾贰元玖角贰分（¥12933722.92元）。其中安全生产措施费：¥330355.69，其他临时工程费：¥161626.52元，暂列金额：¥618860.26元，暂估价金额：¥540000.00元。

三、本更正公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本更正公告不一致之处，以本更正公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：乳源瑶族自治县银源供水有限公司

招标代理机构：韶关市中利工程咨询有限公司

日期：2025 年 7 月 11 日

