

新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 706,859.00

(大写): 柒拾万陆仟捌佰伍拾玖元整

招 标 人:  (单位盖章)


工 程 造 价
咨 询 人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价工程师签字盖专用章)
嘉礼
B11114400027158
有限公司
有效期至:2027年12月31日

复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)
彭志勇
B14114400027685
有限公司
有效期至:2027年12月31日

财政投资评审
中心:  (单位盖章)

负 责 人:  (签字或盖章)

编 制 时 间: 2025年2月11日

复 核 时 间: 2025年2月11日

嘉善县农村信用社重工业工程

项目建议书

108.888.807

(小) 项目建议书

嘉善县农村信用社重工业工程 (大)



项目负责人
人 姓 名



人 姓 名



项目负责人
人 姓 名

108.888.807

人 姓 名



人 姓 名



人 姓 名



人 姓 名



人 姓 名

2002年3月11日

项目建议书

108.888.807

项目建议书

108.888.807

招标控制价编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：新丰县沙田镇 C265 线小学桥拆除重建工程
2. 建设单位：新丰县地方公路事务中心
3. 设计单位：武汉恒顺通勘察设计有限公司

二、编制依据

1. 《公路工程标准施工招标文件(2018 年版)》(交通运输部公告 2017 年第 51 号)；
2. 粤交基函(2019) 544 号《广东省交通厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知》；
3. JTG3830-2018 公路工程基本建设项目概算预算编制办法；JTG/T3832-2018 公路工程预算定额，JTG3833-2018 公路工程机械台班费用定额，及现行广东省交通厅有关规定；
4. 交通部 2019 年第 26 号文公告《交通部关于调整税金有关规定的公告》；
5. 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
6. 由建设单位提供的施工图纸；
7. 由建设单位出具的关于预算审核的回复函。

三、计价说明

(一) 材料价格

材料单价：材料、机械价格参照 2024 年 11 月份新丰县主要建筑材料市场价格及广东交通工程造价信息价 10 月份，部分缺项的按照市场询价计算，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

四、其他说明

1. 运距离暂按 1km 考虑，结算时按实结算；

广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二五年二月十一日



工程量清单

建设项目名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第1页

共5页

清单01-1表

工程量清单第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
101	总则				2816	
101-1	保险费	总额	1	2816	2816	
102	工程管理				11288	
102-1	保通临时安全设施	总额	1	883	883	
102-3	安全生产费	总额	1	10405	10405	
103	临时工程与设施				8495	
103-3	临时供电设施	km	0.1	84950	8495	
104	承包人驻地建设				32764	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	32764	32764	
清单 第 100 章 合计 人民币				55363 元		

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第 2 页

共 5 页

清单01-1表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
202	场地清理				7574	
202-2	挖除旧路面				2031	
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				2031	
202-2-1-2	挖除200mm以内厚水泥混凝土路面	m2	90	22.57	2031	
202-3	拆除结构物				5543	
202-3-1	拆除混凝土结构	m3	46.5	119.2	5543	
203	挖方路基				1706	
203-1	路基挖方				1706	
203-1-4	挖淤泥(河道清理)	m3	100	17.06	1706	
204	填方路基				10002	
204-1	路基填筑				10002	
204-1-7	结构物台背回填				10002	
204-1-7-1	回填土	m3	100	26.69	2669	
204-1-7-5	回填碎石土	m3	16.9	53.55	905	
204-1-7-5	回填碎石土	m3	120	53.57	6428	
207	坡面排水				28132	
207-1	边沟				28132	
207-1-5	现浇混凝土边沟				28132	
207-1-5-2	C20现浇混凝土	m3	34.8	808.39	28132	
208	护坡、护面墙				74561	
208-4	混凝土护坡				74561	
208-4-1	C20片石混凝土挡墙	m3	106.6	699.45	74561	
209	挡土墙				34191	
209-3	混凝土挡土墙				34191	
209-3-1	挡墙混凝土				34191	
209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	50.8	673.05	34191	
清单 第 200 章 合计 人民币				156166 元		

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第 3 页

共 5 页

清单01-1表

工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
302	垫层				6998	
302-1	石屑垫层				6998	
302-1-1	石屑垫层				6998	
302-1-1-1	厚150mm以内	m2	157.3	44.49	6998	
312	水泥混凝土面板				12930	
312-1	普通水泥混凝土面板	m2	136.8	94.52	12930	
312-1-2	厚200mm以内面板	m2	136.8	94.52	12930	
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石				338	
313-1	培土路肩	m3	7.2	46.94	338	
315	挖路槽及铺草皮				922	
315-1	挖土质路槽及换填	m2	105	8.78	922	
清单 第 300 章 合计 人民币					21188 元	

编制:

复核:

工程量清单

建设项||名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制 范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第 4 页 共 5 页

清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
403	钢筋				85679	
403-2	下部结构钢筋 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)				22921	
403-2-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	459.8	6.18	2842	
403-2-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	3352.1	5.99	20079	
403-3	上部结构钢筋 (包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等)				62758	
403-3-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	35.5	5.92	210	
403-3-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	10321.5	6.06	62548	
404	基础挖方及回填				1118	
404-1	干处挖土方	m3	100	11.18	1118	
405	钻孔灌注桩				216990	
405-1	陆上钻孔灌注桩				216990	
405-1-1	孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩	m3	62.8	3455.25	216990	
405-1-1-2	桩径100cm	m	80	2712.38	216990	
410	结构混凝土工程				115534	
410-2	混凝土下部结构 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)				33597	
410-2-3	C30混凝土	m3	30.9	1087.28	33597	
410-3	现浇混凝土上部结构				58613	
410-3-5	C40混凝土	m3	29.2	2007.29	58613	
410-5	桥头搭板				23324	
410-5-3	C20混凝土	m3	10.3	776.8	8001	
410-5-4	C30混凝土	m3	19.2	798.07	15323	
415	桥面铺装				10724	
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装				10724	
415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装 (按体积计)				10724	
415-2-1-1-2	C40防水混凝土	m3	11.5	932.52	10724	
416	桥梁支座				4246	
416-1	矩形板式橡胶支座				4246	
416-1-1	矩形板式橡胶支座 (按体积计)	dm3	28.46	149.19	4246	
418	桥梁排水处理				280	
418-1	排水管				280	
418-1-2	PVC-U管				280	
418-1-2-2	直径 ϕ 100mmPVC-U管	m	4.5	62.22	280	
清单 第 400 章 合计 人民币					434571 元	

编制:

复核:

工程量清单

建设项目名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第 5 页

共 5 页

清单01-1表

工程量清单第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
602	护栏				21452	
602-1	混凝土护栏				21452	
602-1-1	现浇混凝土护栏	m			21452	
602-1-1-1	护栏现浇混凝土钢筋、钢管	kg	1887.4	6.23	11759	
602-1-1-3	C30现浇混凝土	m3	10.6	914.43	9693	
604	道路交通标志				11500	
604-1-1	单柱式铝合金标志牌	个	4	2875	11500	
605	道路交通标线				6619	
605-1	热熔型涂料路面标线				3985	
605-1-2	反光型	m2	15	53.47	802	
605-1-4	振动	m2	36.5	87.21	3183	
605-8-3	示警桩	个	8	329.25	2634	
清单 第 600 章 合计 人民币			39571 元			

编制:

复核:

计日工汇总表

建设项||名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制 范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

清单01-2表

名称	金额 (元)	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
计日工总计:		0

编制:

复核:

劳务计日工表

建设项目名称：新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围：新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

清单01-2-1表

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价 (元)	合价 (元)
劳务小计金额: 0					

编制：

复核:

材料计日工表

建设项目名称：新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围：新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

清单01-2-2表

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价 (元)	合价 (元)
材料小计金额: 0					

编制：

复核:

施工机械计日工表

建设项目名称：新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段: 第 10 合同段

编制范围：新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

清单01-2-3表

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价 (元)	合价 (元)
100101	人工挖土方	m ³	100	1.20	120.00
100102	机械挖土方	m ³	100	1.50	150.00
100103	人工运土方	m ³	100	1.80	180.00
100104	机械运土方	m ³	100	2.00	200.00
100105	人工挖沟槽	m ³	100	1.50	150.00
100106	机械挖沟槽	m ³	100	1.80	180.00
100107	人工挖基坑	m ³	100	1.80	180.00
100108	机械挖基坑	m ³	100	2.10	210.00
100109	人工挖管沟	m ³	100	1.60	160.00
100110	机械挖管沟	m ³	100	1.90	190.00
100111	人工挖排水沟	m ³	100	1.40	140.00
100112	机械挖排水沟	m ³	100	1.70	170.00
100113	人工挖边沟	m ³	100	1.30	130.00
100114	机械挖边沟	m ³	100	1.60	160.00
100115	人工挖路肩	m ³	100	1.20	120.00
100116	机械挖路肩	m ³	100	1.50	150.00
100117	人工挖边坡	m ³	100	1.40	140.00
100118	机械挖边坡	m ³	100	1.70	170.00
100119	人工挖路床	m ³	100	1.30	130.00
100120	机械挖路床	m ³	100	1.60	160.00
100121	人工挖路面	m ³	100	1.50	150.00
100122	机械挖路面	m ³	100	1.80	180.00
100123	人工挖基层	m ³	100	1.40	140.00
100124	机械挖基层	m ³	100	1.70	170.00
100125	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100126	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100127	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100128	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100129	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100130	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100131	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100132	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100133	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100134	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100135	人工挖隔离层	m ³	100	1.10	110.00
100136	机械挖隔离层	m ³	100	1.40	140.00
100137	人工挖透层	m ³	100	1.00	100.00
100138	机械挖透层	m ³	100	1.30	130.00
100139	人工挖封层	m ³	100	1.10	110.00
100140	机械挖封层	m ³	100	1.40	140.00
100141	人工挖基层	m ³	100	1.20	120.00
100142	机械挖基层	m ³	100	1.50	150.00
100143	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100144	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100145	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100146	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100147	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100148	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100149	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100150	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100151	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100152	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100153	人工挖隔离层	m ³	100	1.10	110.00
100154	机械挖隔离层	m ³	100	1.40	140.00
100155	人工挖透层	m ³	100	1.00	100.00
100156	机械挖透层	m ³	100	1.30	130.00
100157	人工挖封层	m ³	100	1.10	110.00
100158	机械挖封层	m ³	100	1.40	140.00
100159	人工挖基层	m ³	100	1.20	120.00
100160	机械挖基层	m ³	100	1.50	150.00
100161	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100162	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100163	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100164	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100165	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100166	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100167	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100168	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100169	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100170	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100171	人工挖隔离层	m ³	100	1.10	110.00
100172	机械挖隔离层	m ³	100	1.40	140.00
100173	人工挖透层	m ³	100	1.00	100.00
100174	机械挖透层	m ³	100	1.30	130.00
100175	人工挖封层	m ³	100	1.10	110.00
100176	机械挖封层	m ³	100	1.40	140.00
100177	人工挖基层	m ³	100	1.20	120.00
100178	机械挖基层	m ³	100	1.50	150.00
100179	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100180	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100181	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100182	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100183	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100184	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100185	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100186	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100187	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100188	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100189	人工挖隔离层	m ³	100	1.10	110.00
100190	机械挖隔离层	m ³	100	1.40	140.00
100191	人工挖透层	m ³	100	1.00	100.00
100192	机械挖透层	m ³	100	1.30	130.00
100193	人工挖封层	m ³	100	1.10	110.00
100194	机械挖封层	m ³	100	1.40	140.00
100195	人工挖基层	m ³	100	1.20	120.00
100196	机械挖基层	m ³	100	1.50	150.00
100197	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100198	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100199	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100200	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100201	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100202	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100203	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100204	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100205	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100206	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100207	人工挖隔离层	m ³	100	1.10	110.00
100208	机械挖隔离层	m ³	100	1.40	140.00
100209	人工挖透层	m ³	100	1.00	100.00
100210	机械挖透层	m ³	100	1.30	130.00
100211	人工挖封层	m ³	100	1.10	110.00
100212	机械挖封层	m ³	100	1.40	140.00
100213	人工挖基层	m ³	100	1.20	120.00
100214	机械挖基层	m ³	100	1.50	150.00
100215	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100216	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100217	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100218	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100219	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100220	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100221	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100222	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100223	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100224	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100225	人工挖隔离层	m ³	100	1.10	110.00
100226	机械挖隔离层	m ³	100	1.40	140.00
100227	人工挖透层	m ³	100	1.00	100.00
100228	机械挖透层	m ³	100	1.30	130.00
100229	人工挖封层	m ³	100	1.10	110.00
100230	机械挖封层	m ³	100	1.40	140.00
100231	人工挖基层	m ³	100	1.20	120.00
100232	机械挖基层	m ³	100	1.50	150.00
100233	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100234	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100235	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100236	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100237	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100238	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100239	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100240	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100241	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100242	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100243	人工挖隔离层	m ³	100	1.10	110.00
100244	机械挖隔离层	m ³	100	1.40	140.00
100245	人工挖透层	m ³	100	1.00	100.00
100246	机械挖透层	m ³	100	1.30	130.00
100247	人工挖封层	m ³	100	1.10	110.00
100248	机械挖封层	m ³	100	1.40	140.00
100249	人工挖基层	m ³	100	1.20	120.00
100250	机械挖基层	m ³	100	1.50	150.00
100251	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100252	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100253	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100254	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100255	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100256	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100257	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100258	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100259	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100260	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100261	人工挖隔离层	m ³	100	1.10	110.00
100262	机械挖隔离层	m ³	100	1.40	140.00
100263	人工挖透层	m ³	100	1.00	100.00
100264	机械挖透层	m ³	100	1.30	130.00
100265	人工挖封层	m ³	100	1.10	110.00
100266	机械挖封层	m ³	100	1.40	140.00
100267	人工挖基层	m ³	100	1.20	120.00
100268	机械挖基层	m ³	100	1.50	150.00
100269	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100270	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100271	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100272	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100273	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100274	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100275	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100276	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100277	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100278	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100279	人工挖隔离层	m ³	100	1.10	110.00
100280	机械挖隔离层	m ³	100	1.40	140.00
100281	人工挖透层	m ³	100	1.00	100.00
100282	机械挖透层	m ³	100	1.30	130.00
100283	人工挖封层	m ³	100	1.10	110.00
100284	机械挖封层	m ³	100	1.40	140.00
100285	人工挖基层	m ³	100	1.20	120.00
100286	机械挖基层	m ³	100	1.50	150.00
100287	人工挖面层	m ³	100	1.30	130.00
100288	机械挖面层	m ³	100	1.60	160.00
100289	人工挖垫层	m ³	100	1.20	120.00
100290	机械挖垫层	m ³	100	1.50	150.00
100291	人工挖找平层	m ³	100	1.10	110.00
100292	机械挖找平层	m ³	100	1.40	140.00
100293	人工挖防水层	m ³	100	1.00	100.00
100294	机械挖防水层	m ³	100	1.30	130.00
100295	人工挖保护层	m ³	100	1.20	120.00
100296	机械挖保护层	m ³	100	1.50	150.00
100297	人工挖隔离层	m ³	1		

编制:

复核:

工程项目清单

建设工程名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第1页共4页

清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价 (元)	合价 (元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里					704043	
101		临时工程	公路公里					9378	
10101		临时道路	km					883	
1010103		保通便道	km					883	
101010302		保通临时安全设施	km					883	
	102-1	保通临时安全设施	总额	1			883	883	
GD10104		其他临时工程	公路公里					8495	
GD1010401		临时供电及电信设施	总额		1		8495	8495	
	103-3	临时供电设施	km	0.1			84950	8495	
102		路基工程	km					78936	
GD10201		场地清理	km					7574	
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2					2031	
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2					2031	
	202-2	挖除旧路面						2031	
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面						2031	
	202-2-1-2	挖除200mm以内厚水泥混凝土路面	m2	90			22.57	2031	
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3					5543	
LJ010301		拆除钢筋混凝土结构	m3					5543	
	202-3	拆除结构物						5543	
	202-3-1	拆除混凝土结构	m3	46.5			119.2	5543	
GD10202		路基挖方	m3					1706	
GDLJ0203		挖非适用材料	m3					1706	
	203-1	路基挖方						1706	
	203-1-4	挖淤泥(河道清理)	m3	100			17.06	1706	
GD10204		结构物台背回填	m3					7333	
LJ0402		挡墙墙背回填	m3					905	
	204-1	路基填筑						905	
	204-1-7	结构物台背回填						905	
	204-1-7-5	回填碎石土	m3	16.9			53.55	905	
LJ0403		桥涵台背回填	m3					6428	
	204-1	路基填筑						6428	
	204-1-7	结构物台背回填						6428	
	204-1-7-5	回填碎石土	m3	120			53.57	6428	
GD10206		排水工程	km					28132	
LJ0601		边沟	m3/m					28132	
LJ060101		现浇混凝土边沟	m3/m					28132	
	207-1	边沟						28132	
	207-1-5	现浇混凝土边沟						28132	
	207-1-5-2	C20现浇混凝土	m3	34.8			808.39	28132	
GD10207		路基防护与加固工程	km					34191	
GD1020701		一般边坡防护与加固	km					34191	
GLJ0704		挡土墙	m					34191	

编制:

复核:

工程项目清单

建设项目名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第 2 页共 4 页

清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价 (元)	合价 (元)	备注
					数量1	数量2			
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m					34191	
	209-3	混凝土挡土墙						34191	
	209-3-1	挡墙混凝土						34191	
	209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	50.8			673.05	34191	
103		路面工程	km					21188	
GD10302		水泥混凝土路面	m2					19928	
GDLM01		路面垫层	m2					6998	
GDLM0101		石屑垫层	m2					6998	
	302-1	石屑垫层						6998	
	302-1-1	石屑垫层						6998	
	302-1-1-1	厚150mm以内	m2	157.3			44.49	6998	
GDLM05		路面面层	m2					12930	
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2					12930	
GDLM05020		水泥混凝土	m2					12930	
	312-1	普通水泥混凝土面板	m2	136.8			94.52	12930	
	312-1-2	厚200mm以内面板	m2	136.8			94.52	12930	
GD10304		路槽、路肩及中央分隔带	km					1260	
GDLM0601		挖路槽	m2					922	
GDLM06010		土质路槽	m2					922	
	315-1	挖土质路槽及换填	m2	105			8.78	922	
GDLM0602		路肩	km					338	
GDLM06020		培路肩	m3				46.95	338	
	313-1	培土路肩	m3	7.2			46.94	338	
104		桥梁涵洞工程	km					533253	
10402		小桥工程	m/座					533253	
1040202		矩形板桥	m2/m					533253	
QL01		基础工程	m3/m2					216990	
QL0102		桩基础	m3/m					216990	
QL010201		灌注桩基础	m3					216990	
	405-1	陆上钻孔灌注桩						216990	
	405-1-1	孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩	m3	62.8			3455.25	216990	
	405-1-1-2	桩径100cm	m	80			2712.38	216990	
QL02		下部构造	(t)m3/m2					134866	
QL0201		桥台	m3					134866	
	204-1	路基填筑						2669	
	204-1-7	结构物台背回填						2669	
	204-1-7-1	回填土	m3	100			26.69	2669	
	208-4	混凝土护坡						74561	
	208-4-1	C20片石混凝土挡墙	m3	106.6			699.45	74561	
	403-2	下部结构钢筋 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)						22921	
	403-2-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	459.8			6.18	2842	

编制:

复核:

工程项目清单

建设项目名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第3页共4页

清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价 (元)	合价 (元)	备注
					数量1	数量2			
	403-2-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	3352.1			5.99	20079	
	404-1	干处挖土方	m3	100			11.18	1118	
	410-2	混凝土下部结构 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)						33597	
	410-2-3	C30混凝土	m3	30.9			1087.28	33597	
QL03		上部构造	(t)m3/m2					121371	
QL0301		钢筋混凝土矩形板	m3					121371	
	403-3	上部结构钢筋 (包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等)						62758	
	403-3-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	35.5			5.92	210	
	403-3-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	10321.5			6.06	62548	
	410-3	现浇混凝土上部结构						58613	
	410-3-5	C40混凝土	m3	29.2			2007.29	58613	
QL04		桥面铺装	m3/m2					10724	
QL0402		水泥混凝土铺装	m3					10724	
	415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装						10724	
	415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装 (按体积计)						10724	
	415-2-1-1-2	C40防水混凝土	m3	11.5			932.52	10724	
QL05		桥梁附属结构	m2					25698	
QL0501		桥梁支座	个					4246	
QL050101		板式橡胶支座	dm3					4246	
	416-1	矩形板式橡胶支座						4246	
	416-1-1	矩形板式橡胶支座 (按体积计)	dm3	28.46			149.19	4246	
QL0503		护栏与护网	m					21452	
QL050304		桥梁混凝土防撞护栏	m					21452	
	602-1	混凝土护栏						21452	
	602-1-1	现浇混凝土护栏	m					21452	
	602-1-1-1	护栏现浇混凝土钢筋、钢管	kg	1887.4			6.23	11759	
	602-1-1-3	C30现浇混凝土	m3	10.6			914.43	9693	
QL06		其他工程	m					23604	
GDQL0606		搭板	m3					23324	
	410-5	桥头搭板						23324	
	410-5-3	C20混凝土	m3	10.3			776.8	8001	
	410-5-4	C30混凝土	m3	19.2			798.07	15323	
GDQL0601		桥面排水系统	m					280	
	418-1	排水管						280	
	418-1-2	PVC-U管						280	
	418-1-2-2	直径 ϕ 100mmPVC-U管	m	4.5			62.22	280	
107		交通工程及沿线设施	公路公里					18119	
10701		交通安全设施	公路公里					18119	
GD1070101		主线安全设施	公路公里					18119	
JA03		标志牌	块					11500	

编制:

复核:

合同段:

第 4 页共 4 页

清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
JA0301		铝合金标志牌	块					11500	
JA030101		单柱式铝合金标志牌	块					11500	
	604-1-1	单柱式铝合金标志牌	个	4			2875	11500	
JA04		标线	m ²					3985	
JA0401		路面标线	m ²				53.92	3985	
JA040101		热熔标线	m ² /m				53.92	802	
	605-1	热熔型涂料路面标线						802	
	605-1-2	反光型	m ²	15			53.47	802	
JA040103		振动标线	m ² /m					3183	
	605-1	热熔型涂料路面标线						3183	
	605-1-4	振动	m ²	36.5			87.21	3183	
JA06		轮廓标	个					2634	
GJJA0604		示警桩（墩）	个					2634	
	605-8-3	示警桩	个	8			329.25	2634	
110		专项费用	元					43169	
11001		施工场地建设费	元					32764	
	104-1	承包人驻地建设	总额	1			32764	32764	
11002		安全生产费	元					10405	
	102-3	安全生产费	总额	1			10405	10405	
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里					2816	
308		工程保险费	公路公里					2816	
	101-1	保险费	总额	1			2816	2816	
4		第四部分 预备费	公路公里						
401		基本预备费	公路公里						
	14	暂列金额（不含计日工总额）							
402		价差预备费	公路公里						
5		第一至四部分合计	公路公里					706859	
6		第五部分 建设期贷款利息	公路公里						
7		公路基本造价	公路公里					706859	

复核:

分项工程量清单

建设工程名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第1页共4页

清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价 (元)	合价 (元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里					704043	
101		临时工程	公路公里					9378	
10101		临时道路	km					883	
1010103		保通便道	km					883	
101010302		保通临时安全设施	km					883	
	102-1	保通临时安全设施	总额	1			883	883	
GD10104		其他临时工程	公路公里					8495	
GD1010401		临时供电及电信设施	总额		1		8495	8495	
	103-3	临时供电设施	km	0.1			84950	8495	
102		路基工程	km					78936	
GD10201		场地清理	km					7574	
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2					2031	
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2					2031	
	202-2	挖除旧路面						2031	
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面						2031	
	202-2-1-2	挖除200mm以内厚水泥混凝土路面	m2	90			22.57	2031	
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3					5543	
LJ010301		拆除钢筋混凝土结构	m3					5543	
	202-3	拆除结构物						5543	
	202-3-1	拆除混凝土结构	m3	46.5			119.2	5543	
GD10202		路基挖方	m3					1706	
GDLJ0203		挖非适用材料	m3					1706	
	203-1	路基挖方						1706	
	203-1-4	挖淤泥(河道清理)	m3	100			17.06	1706	
GD10204		结构物台背回填	m3					7333	
LJ0402		挡墙墙背回填	m3					905	
	204-1	路基填筑						905	
	204-1-7	结构物台背回填						905	
	204-1-7-5	回填碎石土	m3	16.9			53.55	905	
LJ0403		桥涵台背回填	m3					6428	
	204-1	路基填筑						6428	
	204-1-7	结构物台背回填						6428	
	204-1-7-5	回填碎石土	m3	120			53.57	6428	
GD10206		排水工程	km					28132	
LJ0601		边沟	m3/m					28132	
LJ060101		现浇混凝土边沟	m3/m					28132	
	207-1	边沟						28132	
	207-1-5	现浇混凝土边沟						28132	
	207-1-5-2	C20现浇混凝土	m3	34.8			808.39	28132	
GD10207		路基防护与加固工程	km					34191	
GD1020701		一般边坡防护与加固	km					34191	
GLJ0704		挡土墙	m					34191	

编制:

复核:

分项工程量清单

建设工程名称: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段:

编制范围: 新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

第 2 页共 4 页

清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价 (元)	合价 (元)	备注
					数量1	数量2			
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m					34191	
	209-3	混凝土挡土墙						34191	
	209-3-1	挡墙混凝土						34191	
	209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	50.8			673.05	34191	
103		路面工程	km					21188	
GD10302		水泥混凝土路面	m2					19928	
GDL01		路面垫层	m2					6998	
GDL0101		石屑垫层	m2					6998	
	302-1	石屑垫层						6998	
	302-1-1	石屑垫层						6998	
	302-1-1-1	厚150mm以内	m2	157.3			44.49	6998	
GDL05		路面面层	m2					12930	
GDL0502		水泥混凝土面层	m2					12930	
GDL05020		水泥混凝土	m2					12930	
	312-1	普通水泥混凝土面板	m2	136.8			94.52	12930	
	312-1-2	厚200mm以内面板	m2	136.8			94.52	12930	
GD10304		路槽、路肩及中央分隔带	km					1260	
GDL0601		挖路槽	m2					922	
GDL06010		土质路槽	m2					922	
	315-1	挖土质路槽及换填	m2	105			8.78	922	
GDL0602		路肩	km					338	
GDL06020		培路肩	m3				46.95	338	
	313-1	培土路肩	m3	7.2			46.94	338	
104		桥梁涵洞工程	km					533253	
10402		小桥工程	m/座					533253	
1040202		矩形板桥	m2/m					533253	
QL01		基础工程	m3/m2					216990	
QL0102		桩基础	m3/m					216990	
QL010201		灌注桩基础	m3					216990	
	405-1	陆上钻孔灌注桩						216990	
	405-1-1	孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩	m3	62.8			3455.25	216990	
	405-1-1-2	桩径100cm	m	80			2712.38	216990	
QL02		下部构造	(t)m3/m2					134866	
QL0201		桥台	m3					134866	
	204-1	路基填筑						2669	
	204-1-7	结构物台背回填						2669	
	204-1-7-1	回填土	m3	100			26.69	2669	
	208-4	混凝土护坡						74561	
	208-4-1	C20片石混凝土挡墙	m3	106.6			699.45	74561	
	403-2	下部结构钢筋 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)						22921	
	403-2-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	459.8			6.18	2842	

编制:

复核:

分项工程量清单

建设工程名称：新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

合同段：

第3页共4页

清单03表

编制范围：新丰县沙田镇C265线小学桥拆除重建工程

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价 (元)	合价 (元)	备注
					数量1	数量2			
	403-2-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	3352.1			5.99	20079	
	404-1	干处挖土方	m3	100			11.18	1118	
	410-2	混凝土下部结构 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)						33597	
	410-2-3	C30混凝土	m3	30.9			1087.28	33597	
QL03		上部构造	(t)m3/m2					121371	
QL0301		钢筋混凝土矩形板	m3					121371	
	403-3	上部结构钢筋 (包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等)						62758	
	403-3-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	35.5			5.92	210	
	403-3-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	10321.5			6.06	62548	
	410-3	现浇混凝土上部结构						58613	
	410-3-5	C40混凝土	m3	29.2			2007.29	58613	
QL04		桥面铺装	m3/m2					10724	
QL0402		水泥混凝土铺装	m3					10724	
	415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装						10724	
	415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装 (按体积计)						10724	
	415-2-1-1-2	C40防水混凝土	m3	11.5			932.52	10724	
QL05		桥梁附属结构	m2					25698	
QL0501		桥梁支座	个					4246	
QL050101		板式橡胶支座	dm3					4246	
	416-1	矩形板式橡胶支座						4246	
	416-1-1	矩形板式橡胶支座 (按体积计)	dm3	28.46			149.19	4246	
QL0503		护栏与护网	m					21452	
QL050304		桥梁混凝土防撞护栏	m					21452	
	602-1	混凝土护栏						21452	
	602-1-1	现浇混凝土护栏	m					21452	
	602-1-1-1	护栏现浇混凝土钢筋、钢管	kg	1887.4			6.23	11759	
	602-1-1-3	C30现浇混凝土	m3	10.6			914.43	9693	
QL06		其他工程	m					23604	
GDQL0606		搭板	m3					23324	
	410-5	桥头搭板						23324	
	410-5-3	C20混凝土	m3	10.3			776.8	8001	
	410-5-4	C30混凝土	m3	19.2			798.07	15323	
GDQL0601		桥面排水系统	m					280	
	418-1	排水管						280	
	418-1-2	PVC-U管						280	
	418-1-2-2	直径 ϕ 100mmPVC-U管	m	4.5			62.22	280	
107		交通工程及沿线设施	公路公里					18119	
10701		交通安全设施	公路公里					18119	
GD1070101		主线安全设施	公路公里					18119	
JA03		标志牌	块					11500	

编制：

复核：

单部量野工即代

工部局

此表为测量野外工部局之用，如欲测量，请先填明测量地点，并填明测量日期。

测量日期

测量地点

测量人姓名

序号	(第) 号	(天) 年	测量时间		测量地点	测量人	测量结果	备注
			开始	结束				
1	1001							
2	1002							
3	1003	1003						
4	1004	1004						
5	1005	1005						
6	1006	1006						
7	1007	1007						
8	1008	1008						
9	1009	1009						
10	1010	1010						
11	1011	1011						
12	1012	1012						
13	1013	1013						
14	1014	1014						
15	1015	1015						
16	1016	1016						
17	1017	1017						
18	1018	1018						
19	1019	1019						
20	1020	1020						
21	1021	1021						
22	1022	1022						
23	1023	1023						
24	1024	1024						
25	1025	1025						
26	1026	1026						
27	1027	1027						
28	1028	1028						
29	1029	1029						
30	1030	1030						
31	1031	1031						
32	1032	1032						
33	1033	1033						
34	1034	1034						
35	1035	1035						
36	1036	1036						
37	1037	1037						
38	1038	1038						
39	1039	1039						
40	1040	1040						
41	1041	1041						
42	1042	1042						
43	1043	1043						
44	1044	1044						
45	1045	1045						
46	1046	1046						
47	1047	1047						
48	1048	1048						
49	1049	1049						
50	1050	1050						
51	1051	1051						
52	1052	1052						
53	1053	1053						
54	1054	1054						
55	1055	1055						
56	1056	1056						
57	1057	1057						
58	1058	1058						
59	1059	1059						
60	1060	1060						
61	1061	1061						
62	1062	1062						
63	1063	1063						
64	1064	1064						
65	1065	1065						
66	1066	1066						
67	1067	1067						
68	1068	1068						
69	1069	1069						
70	1070	1070						
71	1071	1071						
72	1072	1072						
73	1073	1073						
74	1074	1074						
75	1075	1075						
76	1076	1076						
77	1077	1077						
78	1078	1078						
79	1079	1079						
80	1080	1080						
81	1081	1081						
82	1082	1082						
83	1083	1083						
84	1084	1084						
85	1085	1085						
86	1086	1086						
87	1087	1087						
88	1088	1088						
89	1089	1089						
90	1090	1090						
91	1091	1091						
92	1092	1092						
93	1093	1093						
94	1094	1094						
95	1095	1095						
96	1096	1096						
97	1097	1097						
98	1098	1098						
99	1099	1099						
100	1100	1100						