

仁化县闻韶镇农村供水“三同五化”改造提升 工程监理（第二次）招标失败公告

仁化县闻韶镇农村供水“三同五化”改造提升工程监理（第二次）于2026年2月27日在广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/>）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）发布招标公告。

截至2026年3月19日10时00分投标保证金缴纳截止时间，建设工程交易系统显示，缴纳该项目投标保证金的投标人少于三家，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十四条有关规定，本次招标失败。

特此公告！

招标人：仁化县闻韶镇人民政府

招标代理机构：韶关鹰正项目管理有限公司

2026年3月19日