

沈所烟站维修工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 327,503.75

(大写): 叁拾贰万柒仟伍佰零叁元柒角伍分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:

李荣星

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

徐花英

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:



单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 沈所烟站维修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	294562.65	
1.1	黄所	7084.80	
1.2	兴仁里	87573.50	
1.3	石内	199904.35	
2	措施合计	3834.68	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3834.68	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	2064.83	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2064.83	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	300462.16	
5	增值税销项税额	27041.59	—
6	总造价	327503.75	
7	人工费	11163.11	
招标控制价合计=1+2+3+5		327,503.75	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一〇四



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所烟站维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	3834.68			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ (0.8 $\leq \delta < 1$ 式中: δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3834.68			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11



扫描全能王 创建

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 沈所烟站维修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12



扫描全能王 创建

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 沈所烟站维修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建