

仁化产业园区周田、大岭片区供电线路迁改项目施工招标更正、补充及延期公告

各潜在投标人：

仁化产业园区周田、大岭片区供电线路迁改项目施工招标于 2025 年 10 月 14 日在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn/#/>) 及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 公开发布招标公告，并对招标文件相关内容进行以下更正、补充及招标投标相关时间作相关顺延：

一、更正内容如下：

1、原招标文件及招标公告凡涉及“《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）”表述的：

现统一更正为：“《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）”的表述；

2、原招标文件、招标公告凡涉及“招标控制价”表述的，统一更正为“最高投标限价”；

3、原招标文件 P63 页 格式二 投标函中

在我方的上述投标总价中，包括：绿色施工安全防护措施费￥_____；暂列金额
￥_____；暂估价￥_____。”；

现统一更正为：

在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费￥_____；暂列金额
￥_____；暂估价￥_____。”。

凡原招标文件及招标公告凡涉及“绿色施工安全防护措施费”表述的，现统一更正为：安全生产措施费。

二、补充内容如下：

本工程的最高投标限价为人民币（大写）：陆佰壹拾伍万玖仟肆佰叁拾玖元贰角玖分（小写：
￥ 6159439.29 元）；其中安全生产措施费为：￥ 157249.16 元，专业工程暂估价金额为：421056.00
元，暂列金额为：￥ / 元。

三、请各潜在投标人自行下载本项目的最高投标限价、工程量清单及图纸（详见本补充公告的附件）。

四、现将招标投标相关时间作以下相关顺延，具体详见如下：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 11 月 19 日 9 时 30 分
2	网上提问截止时间	2025 年 11 月 9 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2025 年 11 月 9 日 16 时 30 分至 2025 年 11 月 12 日 16 时 00 分

4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间: 2025 年 11 月 18 日 9 时 30 分; 投标保证金担保上传截止时间: 2025 年 11 月 18 日 9 时 30 分; 投标保证金保险投保截止时间: 2025 年 11 月 18 日 9 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2025 年 11 月 19 日 9 时 30 分
6	投标相关资料(如有)递交时间	2025 年 11 月 19 日 9 时 00 分至 2025 年 11 月 19 日 9 时 30 分
7	投标相关资料(如有)递交地点	递交场所: 韶关市公共资源交易中心仁化分中心, 地址: 仁化县丹霞大道 228 号 11 楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心, 具体房间号以当日现场通知为准。
8	开标时间	2025 年 11 月 19 日 9 时 30 分
9	开标地点	开标地点: 韶关市公共资源交易中心仁化分中心, 地址: 仁化县丹霞大道 228 号 11 楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心, 具体房间号以当日现场通知为准。
备注		投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等, 获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的, 由此发生的任何责任由投标人自负。

五、保证担保及保证保险有效期的相关说明: 如潜在投标人在 2025 年 10 月 14 日 18 时 00 分(即报名之日起)至本公告发布之日(含本公告发布当日)前已开具银行保函(或电子保单)或开具的银行保函(或电子保单)上写明了 2025 年 11 月 4 日(即原定开标时间)时间节点的, 均视为有效保函(或保单)。

六、本公告作为招标文件的一部分, 凡招标文件与本公告不一致之处, 以本公告为准。带来不便, 敬请谅解。

