

始兴县农村污水提质改造项目施工定标结果公示

2026 年 08 月 05 日，招标人（始兴县供水公司）在韶关市公共资源交易中心（始兴分中心）对始兴县农村污水提质改造项目施工招标进行定标。

一、本项目定标委员会组成人员为 7 人，由项目业主组建的定标委员会成员 7 人。定标委员会各成员如下表：

成员代码	备注
成员一	组长
成员二	/
成员三	/
成员四	/
成员五	/
成员六	/
成员七	/

二、根据招标文件的定标办法，本项目采用票决数量法。投票情况及排名如下：

序号	定标候选人	第一轮票数	第二轮票数
1	广东清泉建设工程有限公司	0	3
2	深圳市嘉润州生态建工有限公司	0	4
3	广东兴达建设工程有限公司	7	不参与

三、根据定标情况及排名推出中标人候选人如下：

中标候选人排序	中标候选人名称	投标报价（元）	项目经理
第一中标候选人	广东兴达建设工程有限公司	34783512.82	陈德智
第二中标候选人	深圳市嘉润州生态建工有限公司	34401755.55	盛欢
第三中标候选人	广东清泉建设工程有限公司	34782126.83	唐川

2026 年 08 月 05 日始兴县住房和城乡建设管理局发现定标委员会相关成员应回避但未回避，认定此次定标结果无效。

2026 年 08 月 06 日收到始兴县住房和城乡建设管理局发来的监督意见函，监督意见如下：

- 1、重新组建定标委员会；
- 2、按照招标文件规定的定标办法和法定程序重新组织定标工作。

2026 年 08 月 06 日，招标人（始兴县供水公司）在韶关市公共资源交易中心（始兴分中心）对始兴县农村污水提质改造项目施工招标进行第二次定标。

一、本项目定标委员会组成人员为 7 人，由项目业主组建的定标委员会成员 7 人。定标委员会各成员如下表：

成员代码	备注
成员一	组长
成员二	/
成员三	/
成员四	/
成员五	/
成员六	/
成员七	/

二、根据招标文件的定标办法，本项目采用票决数量法。投票情况及排名如下：

序号	定标候选人	第一轮票数	第二轮票数
1	广东清泉建设工程有限公司	0	3
2	深圳市嘉润州生态建工有限公司	0	4
3	广东兴达建设工程有限公司	7	不参与

四、根据定标情况及排名推出中标人候选人如下：

中标候选人排序	中标候选人名称	投标报价（元）	项目经理
第一中标候选人	广东兴达建设工程有限公司	34783512.82	陈德智
第二中标候选人	深圳市嘉润州生态建工有限公司	34401755.55	
第三中标候选人	广东清泉建设工程有限公司	34782126.83	

招标人：始兴县供水公司

招标代理机构：韶关市北桓工程咨询有限公司

2026 年 08 月 07 日