

新丰县梅坑河水质保障项目施工招标补充及延期公告

各潜在投标人：

新丰县梅坑河水质保障项目施工招标项目于 2025 年 10 月 30 日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）发布招标公告，现对招标文件相关内容进行以下补充及招标投标相关时间作相关顺延：

一、现补充发布本招标项目的最高投标限价：

1、本项目的最高投标限价为人民币（大写）：贰仟捌佰伍拾陆万捌仟捌佰叁拾玖元肆角（¥28568839.40 元）；其中安全生产措施费为：¥ 731653.04 元，暂列金额为：¥ 1371321.69 元，专业工程暂估价为：¥ 106942.01 元，详细如下表：

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	22118091.85
1.1	新丰县梅坑河水质保障项目	22118091.85
1.1.1	应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程	3966774.98
1.1.2	五梅一张污水管网	14200367.90
1.1.3	镇区污水改造	3950948.97
2	措施项目费	1547266.27
2.1	安全生产措施费	731653.04
3	其他项目费	2553416.36
3.1	其中：暂列金额	1371321.69
3.2	其中：专业工程暂估价	106942.01
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	436156.81
3.7	其中：交通疏解费	638995.85
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	26218774.48
5	增值税	2350064.92
6	合 计	28568839.40

2、现补充上传招标工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载（具体详见附件）。

二、本项目现将招标投标相关时间作以下相关顺延，具体详见如下：

1	获取招标文件 截止时间	2025 年 12 月 1 日 14 时 30 分
2	网上提问 截止时间	2025 年 11 月 21 日 16 时 00 分
3	网上答疑 时间	2025 年 11 月 21 日 16 时 30 分至 2025 年 11 月 24 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间: 2025 年 11 月 30 日 14 时 30 分; 投标保证金担保上传截止时间: 2025 年 11 月 30 日 14 时 30 分; 投标保证金保险投保截止时间: 2025 年 11 月 30 日 14 时 30 分。
5	电子投标 截止时间	2025 年 12 月 1 日 14 时 30 分
6	投标相关资料 (如有) 递交时间	2025 年 12 月 1 日 14 时 00 分至 2025 年 12 月 1 日 14 时 30 分
7	投标相关资料 (如有) 递交地点	递交场所: 新丰县丰城街道金园路 53 号行政服务中心 5 楼(韶关市公共资源交易中心新丰分中心), 具体递交场所以当日现场通知为准。
8	开标时间	2025 年 12 月 1 日 14 时 30 分
9	开标地点	开标地点: 新丰县丰城街道金园路 53 号行政服务中心 5 楼(韶关市公共资源交易中心新丰分中心), 具体开标室以当日现场通知为准。
	备注	投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA 认证、企业入库等, 获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的, 由此发生的任何责任由投标人自负。

三、保证担保及保证保险有效期的相关说明:如潜在投标人在 2025 年 10 月 30 日 18 时 00 分(即报名之日起)至本公告发布之日(含本公告发布当日)前已开具银行保函(或电子保单)或开具的银行保函(或电子保单)上写明了 2025 年 11 月 21 日(即原定开标时间)时间节点的, 均视为有效保函(或保单)。

本公告作为招标文件的一部分, 凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处, 以本公告为准; 如招标公告或招标文件涉及以上内容的, 均作修改。带来不便, 敬请谅解。

招 标 人(盖章): 新丰县梅坑镇人民政府

招标代理机构(盖章): 新丰县市政工程公司

2025 年 11 月 14 日